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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Lp. Temat Kod CPV

l OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Il SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. INSTALACJE NISKOPRADOWE

11.1.1. SST 1 INSTALACJE NISKOPRADOWE CPV 45315600-4

SKROTY | OZNACZENIA

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna
SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakosci
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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

a aaaaa
o=

Przedmiot OST

Zakres stosowania OST

Zakres robét objetych OST

Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11. Utrzymanie robét

1.6. Informacja na terenie budowy
2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatéw

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.
5.2.
5.3.
54.

5.5

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wspodtpraca Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Zgodnosé roboét z obowigzujgcymi przepisami
Harmonogram robaét

Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Zasady kontroli jakosci robot
Pobieranie probek

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inzyniera
Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh
Dokumenty budowy
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Ogolne zasady obmiaru roboét

Zasady okreslania ilosci robét materiatow

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wagi i zasady wazenia

Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Rodzaje odbioréw robét
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy
Odbidr koncowy robét

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Odbiér ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne
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Wstep
1.1. Przedmiot OST

1.2.

1.3.

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych

Podstawg opracowania sa:
— Projekt budowlany

— Projekty wykonawcze
— Normy i przepisy

Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano- montazowych.

Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST Nazwa prac Kod CPV
1 INSTALACJE NISKOPRADOWE CPV 45315600-4

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zaméwienia
Opierajgc sie na Rozporzadzeniu w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatow, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

CPV skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajgce sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw,
robo6t budowlanych lub ustug tworzgcych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sktada sie
z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zaméwienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegdtéw odnoszacych sie do
szczegblnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgcag sekdji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktoérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych
Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyrézni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.
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- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkgcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumiec projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnos$ci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach
zatozen techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki  gospodarki  uspotecznionej, oraz  plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robo6t, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad
robotami  budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie prawidtiowos$ci rozwigzan projektowych lub
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kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdéw
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujagcego zamodwienie na wykonanie
inwestycji, robét lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do
obowigzkéw  zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,$lepy” - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robé6t w formie wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potagczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng  lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno -uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych

i podziemnych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgiji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddow,
- mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich, w tym
- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- mozliwo$¢é sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych
i zainteresowanych mieszkancéw w trakcie wykonywania robét,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/lnzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru/Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczego6towymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy

oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnos$ci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny byé wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i medidéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh.

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym =zakresie. Lokalizacje i iloS¢ zapleczy okreSli
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji Robét.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac¢ sie na lub
w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/lInspektora
Nadzoru planem.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiérki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtaczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczeh
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przylgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
* Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do robdét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg
w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robé6t powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzgdzenia, ktére redukujg zawartosé
pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatdw powinny byé
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatdbw napedowych, olejéw, bitumow, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢é wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikéw
i ciekdw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
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Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatbw na budowie z uzyciem
materiatow pylgcych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ograniczaé zapylenie. Roboty takie mogg byé prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Maszyny i urzagdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdow powinny byc¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegbtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewoddw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych
urzadzeh uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegng¢ od ich wiascicieli
danych odnosnie dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informac;ji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialdow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;.

Materiaty

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg
wiadciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono 2zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji,
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b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla zarzgdzenie ministra wtasciwego do spraw zdrowia i opieki spotecznej.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zréodia wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzadzenh rownowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédla uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materialu  Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatdow. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, Zze wszystkie
materiaty z tego Zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli
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bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/lnzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki

materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W  przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i  pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru . Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
Zz wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez Inzyniera;
w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywania roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspoétpraca Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inzynieral/lnspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST.

Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodnos¢ robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
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10.

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

. Mozliwo$¢ utrzymania wiadciwego stanu technicznego,
. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich,

. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska,

. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0sAb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;,
Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
akceptacji harmonogram catej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robét.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.
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Parametr Jednostka Wartosc / przelicznik
Czas sekunda ls. s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 =86 000 s
- metr 1m
Dot milimetr Tmm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m
— szesci r 1m’
Obicto: metr szedcienny
e 1 litc 11=0.001 m’
lalogram 1kg
Mas =
= tona 1t=.1000 kg
sit fniuton IN=1mkgs
i kiloniuton 1kN=1000 N
Naprezenie L
i 1 N/mm’
Cicnienie pascal 1Pa=1Nm"
’ milibar 1 mbar =10 Pa
M wat 1w=1m kg/s’
oc kilowat 1kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce

jest Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig

inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie¢ do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla rozporzgdzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych.

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

o Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce

istothnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania

oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla

Rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
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spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano
stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegotowym. Materiaty
i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,

Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegodtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, bedag przedkfadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét; bhp; wykaz zespotdw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢
i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robadt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét;
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robat;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$sé powinny byé okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru zaswiadczenie,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
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6.4.

6.5.

6.6.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
sg tak powazne, ze mogg wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/lInspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/lnspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi/lnspektor Nadzoru na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji,
i udostepnic je na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru
Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢é probki materiatébw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zlecié¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosé z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kkierownika budowy

i Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

e uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét; przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagii polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robat;

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

o wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedtozone Inzynierowi/lnspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniefA do wydawania poleceh Wykonawcy

robot.
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Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robd6t powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dilugosci, stuzgce do obliczeh pola powierzchni robdt, bedg wykonywane
W poziomie.
Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego
celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu ma taki
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ksztalt, Zze jej pojemnos¢ mozna tatwo i dokfadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazddw.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor Nadzoru,
materiat rozliczany na podstawie objeto$ci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig
liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetoSciowej materiatu. Ustalenia
o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosc¢
objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementdw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, Zze byly one
atestowane i posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtdrnie =zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana
o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, kiérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiodr robot

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robaét.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt, do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczgcych danej czesci robot.

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robaot.

Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robo6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
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8.5.

8.6.

Odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdét i kompletnosci oraz
prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdét komisja powinna sie zapoznal z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robaét jest protokét odbioru

kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

« uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

» sprawozdanie techniczne,

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczagce warunkdw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byc

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Wg zapisow kontraktu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1
W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
Kod CPV - CPV 45315600-4

SPIS TRESC
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6

CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji technicznej

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot z zakresu robot objetych specyfikacjg techniczng
Okreslenia podstawowe, definicje

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t (wg. CPV)
Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Dokumentacja robét montazowych

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow
Specyfikacja materiatowa

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Budowa central, elementéw magistralnych i kohcowych
Budowa gniazd uzytkownikow

Przebieg tras kablowych

Przejscia przez Sciany i stropy

Podejscia instalacji do urzgdzen

Uziemienie i ekranowanie

Prace wykonhczeniowe.

Pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego
Pomiary pozostatych instalacji niskoprgdowych
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Weryfikacja struktury systemu okablowania.
Weryfikacja doboru komponentow i aparatury.
Weryfikacja weryfikacje funkcjonalnosci poszczegdlnych systemow
Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr czesciowy

Odbidr wstepny robét

Dokumenty do odbioru wstepnego

Odbidr koncowy

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

7: PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji niskoprgdowych, a w szczegolnosci:
esystemu sygnalizacji pozaru i sterowan pozarowych (SSP);

sinstalacji okablowania strukturalnego (OS);

esystemu telewizji dozorowej (CCTV);

esystemu sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN);

esystem kontroli dostepu (KD);

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Przedmiot z zakresu roboét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji niskopragdowych dla inwestycji.

Zakres robét obejmuje:

— budowe tras kablowych,

— zabudowe punktéw dystrybucyjnych i elementéw magistralnych poszczegdlnych systemoéw
niskoprgdowych

— wykonanie wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozenie wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— zabudowe elementéw koncowych poszczegdlnych systeméw (1j. gniazd uzytkownikéw, czujnikow,
itp.)

— ukfadanie kabli i przewodow,

— terminowanie kabli,

— wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodoéw,

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji,

— prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa,
wielko$ci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$é danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujgcy),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
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Czes¢ czynna — przewadd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem, a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).
Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

—przepusty kablowe i ostony krawedzi,

—drabinki instalacyjne,

—koryta i korytka instalacyjne,

—kanaty i listwy instalacyjne,

—rury instalacyjne,

—kanaty podtogowe,

—systemy mocujace,

—puszKi elektroinstalacyjne,

—konhcdwki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory,

—pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zigczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej

w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwaéd instalacji elektrycznej — zespét elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli

i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

—wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

—kucie bruzd i wnek,

—osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—montaz uchwytéw do rur i przewodow,

—montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

—montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

—oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t (wg. CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45312000-7 Instalacja systemow alarmowych i anten,
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych
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45312300-0 Instalowanie anten

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia,
32421000-0 Okablowanie sieciowe

32422000-7 Elementy sktadowe sieci

32423000-4 Gniazda sieciowe

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

32581000-9 Sprzet do przesytu danych

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢é zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych urzadzeh lub
podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

1.7. Dokumentacja robé6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych),

— dziennik budowy,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badanh kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikédw energii elektrycznej

w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature iurzgadzenia

elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnos$ci,

— wydat deklaracje zgodnosci,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

— wydat os$wiadczenie, ze =zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

2.2. Specyfikacja materialowa

Wszystkie materiaty do wykonania okablowania instalacji niskoprgdowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je
przewyzszac¢. Parametry systemu powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

System sygnalizacji pozaru musi obejmowa¢ kompletne rozwigzanie. Nie dopuszcza sie mieszania
elementéw réznych systeméw SSP.
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System okablowania strukturalnego musi obejmowac¢ kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej
Swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych z osprzetem. Wszystkie powyzsze
elementy muszg stanowic jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ od jednego producenta. Na
catlos¢ systemu OS nalezy uzyska¢ spdjng i jednolitg gwarancje od producenta okablowania
strukturalnego potwierdzong odpowiednim certyfikatem.

2.2.1. Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — dla ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposdrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe). W przypadku podziatu przejscia przez Sciany wydzielen pozarowych (pomieszczenia
techniczne) przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ pozarowo w klasie przegrody.

Drabinki instalacyjne — wykonane z perforowanych tadm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samonosne stanowig osprzet roznych elementdéw instalacji. Pozwalajg na swobodne
mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich
budowac¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych, aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne
ukfadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt). Ujete w czeéci elektryczne;j.

Kanaty i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg byc¢ Scienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C.
Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie
o szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody
wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach
réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy
wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zaleceh normy.
Kanaty pionowe o wymiarach — wysokosci 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej
wymaganiach estetycznych podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatow ilistew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ufatwiajgcy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-
i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze
wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podtagczenia elementéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac
przy uzyciu rur stalowych. Dobdr Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli
i przewoddw wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur
gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm, natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogqg byc¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych
rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do
@ 48 mm isztywnych od ¢ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych
przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane
z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
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2.2.2. Kable instalacyjne i przytagczeniowe

—Kabel S/IFTP, 4 pary, kategorii 6a LSZH,

—Kable YnTKSYekw o przekroju zyty 0,8mm jednoparowe.
—Kable YTKSY o przekroju zyty 0,5mm 3-parowe

—Kable XzZTKMX ekw pw o przekroju zyty 0,8mm 3-parowe
—Kable OMY o przekroju zyty 1mm 1-parowe

—Kable HDGs PH90 o przekroju zyty 2,5mm 1-parowe
—Kable HTKSH PH90 o przekroju zyty 1mm 2-parowe
—Kable swiattowodowe jednomodowe 9/125

—Kable swiattowodowe wielodomowe 50/125

—Kable wieloparowe kat.3

Przy uktadaniu kabli nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich promieni giecia kabla.
Wszelkie uszkodzenia sufitéw lub $cian nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego na koszt wykonawcy.

2.2.3. System kontroli dostepu

System kontroli dostepu bedzie obejmowat:

— moduty drzwiowe potgczone magistralg z centralg zarzgdzajgcg systemem;

— czytniki kart zblizeniowych;

— klawiatury;

— przyciski wyjscia;

— przyciski wyjscia awaryjnego;

— czujniki otwarcia drzwi

— elektrozaczepy rewersyjne

System bedzie zwizualizowany na stanowisku nadzorczym w pomieszczeniu ochrony.

2.2.4. System sygnalizacji wlamania i napadu

System sygnalizacji wtamania i napadu bedzie obejmowat:

— centrale zarzgdzajgcg systemem wraz z modutami rozszerzen;

— czujki ruchu;

— kontaktrony;

— przycisk napadowy;

— klawiature;

— sygnalizatory akustyczno-optyczne;

— sygnalizator akustyczny do powiadomienia o napadzie typu buz zer
System bedzie zwizualizowany w pomieszczeniu ochrony.

Bedzie on posiadat wyodrebniong czes¢ obejmujgcg magazyn broni.

2.2.5. System telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej bedzie stuzyt do nadzoru otoczenia obiektu, wejs¢ i weztow
komunikacyjnych. Bedzie on obejmowat:

- kamery kolorowe, koputowe wewnetrzne;

- kamery dualne stacjonarne i obrotowe zainstalowane na zewnatrz obiektu;

- rejestratory (czas rejestracji 30 dni);

- stanowisko nadzorcze w pomieszczeniu ochrony.
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2.2.6. System nadzorczy SMS

System nadzorczy SMS bedzie wizualizowat systemy SSP, SSWIN, KD oraz zapewniat wspotdziatanie
ich z systemem CCTV. Bedzie on pokazywat stan wszystkich elementéw systemu i zapewniat
mozliwo$¢ ich wysterowania ze stacji operatorskiej w pomieszczeniu ochrony.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne, jak rowniez terminy
realizacji poszczegdlnych etapdéw.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

3.1.1. Prowadzenie robot

Prowadzenie robét w budynku wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagah podanych
w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie ww. obiekcie oraz uzgodnieh wykonania robot
z jednostkami nadzorujgcymi dane obiekty.

3.1.2. Odbiér placu budowy

Przed rozpoczeciem robét instalacji niskoprgdowych Wykonawca powinien zapoznaé sie z budynkiem,
w ktéorym bedg prowadzone roboty oraz warunkami prowadzenia okablowania imontazu
poszczegblnych elementéw systeméw ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w przestrzeniach
ogolnodostepnych.

3.1.3. Koordynacja wykonania instalacji niskoprgdowych z innymi robotami

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdlinych rodzajow powinna by¢ dokonana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegdtowy
harmonogram robét instalacji niskopragdowych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane
z prowadzonymi robotami.

3.1.4. Materiaty

Parametry techniczne materiatbw i wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz
przepisom dotyczgcym instalacji niskoprgdowych.

3.1.5. Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczacych instalacji
niskoprgdowych powinny odpowiada¢ ogdinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci
oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

3.1.6. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementéw instalacji niskoprgdowych
i urzagdzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcédw. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta.
Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i elementéw bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu z magazynu budowy.

3.1.7. Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane
w kartach katalogowych i specyfikacjach technicznych kabli miedzianych i $wiattowodowych.

Przy budowie tras kablowych nalezy wzigé pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczgce
rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc
odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem strukturalnym przy
jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego sg wykonane.

Minimalny dystans pomiedzy kablami w mm
Typy kabli Przegroda
Brak przegrody alumi% iowa Przegroda stalowa
Nieekranowany kabel zasilajgcy
oraz skretka nieekranowana 200 100 50
Nieekranowany kabel zasilajgcy
oraz skretka ekranowana 50 20 5

3.1.8. Ukladanie kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (1j. promienia giecia, sity
i sposobu wciggania, itp.)

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych lub wcigga¢ do
rurek w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
W szczegdlnosci nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych
na poditodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu
kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia
oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym.
Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ Srednicy zewnetrznej kabla
skretkowego.

3.2. Budowa central, elementéw magistralnych i koncowych

e Przy zabudowie poszczegodlnych elementéw instalacji niskoprgdowych nalezy pamietaé, aby
podejscie instalacji byto wprowadzone bezposrednio do elementu bez widocznych odcinkow
okablowania.

¢ Do wszystkich elementéw nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy.

o Elementy stuzgce do obstugi systeméw muszg by¢ zainstalowane w sposéb umozliwiajgcy dostep
obstugi i tatwe odczytanie wyswietlanych komunikatéw,

3.3. Budowa gniazd uzytkownikéw

Punkty dostepu do systemu mogg przybiera¢ r6zne formy: gniazd podtynkowych i gniazd na kanatach
instalacyjnych. Przy doborze typdéw osprzetu i serii nalezy sie kierowaé warunkiem odpowiedniego
dopasowania do ksztattu gniazd RJ45, warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli
zakonczonych w tych gniazdach oraz co najmniej zblizonym wygladem (zaakceptowanym przez
Inwestora) do gniazd instalacji elektrycznej.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla
w obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na
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zorganizowanie zapasu. Przy montazu nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu
gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadajgcego mu gniazda w panelu zainstalowanym
w szafie dystrybucyjne;.

3.4. Przebieg tras kablowych

Trasa kablowa instalacji niskopragdowych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.
W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng réwnolegle do
siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ miedzy instalacjami, co najmniej
50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami informatycznymi
i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu
roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajgce energig
elektryczng iinformatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. Rézne wigzki
powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegdtowe informacje w normie PN-EN
50174-1:2002.

3.5. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac
w przepustach rurowych,

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Przejscia przez elementy wydzielen pozarowych muszg by¢ zabezpieczone do klasy przegrody
i odpowiednio oznaczone. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia powykonawczo
dokumentacji przejs¢ pozarowych z naniesieniem oznaczen wszystkich uszczelnionych przepustéw
kablowych.

3.6. Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji niskoprgdowych do urzadzeh nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikdw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych.

3.7. Uziemienie i ekranowanie

W systemach niskoprgdowych nalezy uziemi¢ wszystkie =zasilacze, metalowe obudowy,
a w szczegolnosci szafke okablowania strukturalnego.

3.8. Prace wykonczeniowe.

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych
z listew z tworzywa, ksztattkami kagtow ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupemienie tgczenia
pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncowek listew zaslepkami. Widoczne
nieréwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnié¢ silikonem lub inng masg uszczelniajgca.
Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu
nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie gorszymi
niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke
z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na
pbzniejszg rozbudowe instalacji.
Elementami, ktére nalezy oznaczac, sa:

— dla systemu okablowania strukturalnego:
szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,
poszczegodlne panele krosowe,
poszczegodlne porty tych paneli,
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- gniazda uzytkownikow.
— dla pozostatych instalacji wszystkie elementy systemow.
Nalezy rowniez pamietaC o oznakowaniu kabli — minimalnie, gdy nie ma mozliwosci zastosowania
oznacznikéw wzdtuz trasy kablowej (trasa biegnie w przestrzeni niedostepnej) nalezy oznakowaé
poczatek i koniec przewodu.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujace
elementy:
— podstawa opracowania,
— informacje o |Inwestorze, Inwestorze Zastepczym, Generalnym Wykonawcy, Wykonawcy
rozpatrywanej instalaciji,
— opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii,
— lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / llo$¢,
— schemat potgczen elementéw instalaciji,
— podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalaciji,
— dla okablowania strukturalnego widoki szafki oraz widoki wszystkich rodzajéw punktéw logicznych,
Informacje zawarte w dokumentacji musza odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji.

3.9. Pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest konczony pomiarami instalowanych torow
skretkowych. Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru. Wszystkie pomiary zakanczane sg
protokotem pomiarowym kazdego toru.

Pomiary nalezy wykonaé miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktoéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardow.
Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum Ill e
poziomem doktadno$ci.

Do pomiaréw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapteréw pomiarowych.
Wykorzystanie do pomiarow adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie
konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci ze wszystkimi
wymaganiami normy (w szczegoélnosci z wymaganiem dotyczgcym zgodnosci komponentéw z metodg
pomiarowg De-Embedded).

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tgcza statego” (ang. ,Permanent Link”) — przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru fgcza statego Kategorii 5e (nie
specjalizowanych pod Zzadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka
konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tgcza, ktére znajduje sie ,w Scianie”, tacznie
z gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Wire Map mapa potgczen pindw kabla,

Length dtugosc¢ poszczegdlnych par,
Resistance rezystancja pary,

Capacitance pojemnos¢ pary,

Impedance impedancja charakterystyczna,
Propagation Delay czas propagaciji,

Delay Skew opoznienie skrosne,

Attenuation ttumiennosc,

NEXT przestuch,

ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
Return Loss ttumiennos¢ odbicia,

ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

PS NEXT suma przestuchéw poszczegolnych par,
PS ACR suma ttumiennosci poszczegolnych par,
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PS ELFEXT suma przestuchow zdalnych,

Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy wykonac
w dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM). Powinien
zawierac:

* Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar

* Metode referenciji

* Tlumienie toru pomiarowego

* Podane wartosci graniczne (limit)

* Podane zapasy (najgorszy przypadek)

« Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej
dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru swiattowodowego.

3.10. Pomiary pozostatych instalacji niskopradowych

Dla pozostatych instalacji nalezy wykonaé pomiary opornosci i pojemnosci poszczegoélnych odcinkéw
okablowania magistralnego (w tym petli dozorowych SSP) oraz opornosci pozostatych odcinkéw
instalaciji.

Pomiary akustyczne

Sprawdzenie poprawnosci zrozumienia dzwiekowych komunikatéw uruchomionego dzwiekowego
systemu ostrzegawczego ma polega¢ na pomiarze wspotczynnika zrozumiatosci mowy RASTI oraz
cisnienia akustycznego SPL zamontowanych gtosnikéw. Pomiar ten ma wykonywac specjalista akustyk
dysponujgcy odpowiednim miernikiem. Wszelkie pomiary majg zosta¢ odnotowane w protokole
pomiarowym i przedstawione wraz z innymi dokumentami do odbioru.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiér odbywa sie poprzez:

— weryfikacje struktury poszczegdlnych systemow

— weryfikacje doboru komponentéw i aparatury

—  weryfikacje funkcjonalnosci poszczegdlnych systemow niskopradowych
—  weryfikacje jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

4.1. Weryfikacja struktury systemu okablowania.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku oraz potgczen
pomiedzy nimi.

4.2. Weryfikacja doboru komponentow i aparatury.

Dla OS poszczegdline tory transmisyjne powinny zawieraé komponenty kategorii 6a.
Dla pozostatych instalacji nalezy stwierdzi¢ zgodnosc¢ funkcjonalno-techniczng elementéw z przyjetymi
zatozeniami.
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4.3. Weryfikacja weryfikacje funkcjonalnosci poszczegdlnych systeméw

Sprawdzenie funkcjonalnosci poszczegodlnych systeméw niskoprgdowych polega zaréwno na
sprawdzeniu poprawnosci dziatania wszystkich elementéw koncowych jak i przyjetych algorytmdw
pracy i wzajemnej komunikacji pomiedzy systemami.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegdlnych jego tgczy statych badz
kanatéw polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z normg PN-EN 50346:2004
z zastosowaniem odpowiednich przyrzagdéw okreslonej doktadnosci. Przy badaniu okablowania
symetrycznego nalezy postuzy¢ sie przyrzgdem pomiarowym poziomu Ill.

Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich fgczy statych systemu.

4.4. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wtgczajgc w to sprawdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalaciji.

5. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

—odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

—odbiorowi czesciowemu,

—odbiorowi wstepnemu,

—odbiorowi kornicowemu.

5.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

¢Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

¢Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inwestor.

eGotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

+Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

eJakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary
i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

5.2. Odbiér czesciowy

+Odbidr czedciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czeéci robdt.
eOdbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje Inwestor.

5.3. Odbiér wstepny robét

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér wstepny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 5.4.

Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.
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W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, robot
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru wstepnego.

5.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest protokét odbioru wstepnego

robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

— Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dziennik budowy.

— Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

— Rejestry obmiaréw (oryginaty).

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdét wtascicielom urzadzen.
Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru wstepnego, komisja - w porozumieniu z Wykonawcag - wyznaczy ponowny termin

odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

5.5. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy —
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 5.3. ,,0dbiér wstepny robot".

6. PLATNOSCI

Obowigzujg zapisy kontraktu.

7. NORMY

PN-EN 50173-1:2004
Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czes$é 1: Wymagania ogdlne i strefy
biurowe

EN 50173-1:2007 oraz ISO/IEC 11801:2002 — Cabling for customer premises

wymienione normy zawierajg podstawowe zalecenia dotyczgce instalowania okablowania
ekranowanego i nieekranowanego. Doktadnie definiujg parametry transmisyjne i fizyczne
zainstalowanych toréw miedzianych i swiattowodowych w okablowaniu miedzybudynkowym, pionowym
i poziomym. Jako wyznacznik mozliwo$ci transmisyjnych torow miedzianych w okablowaniu poziomym
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wprowadzone jest pojecie klasy toru, ktére definiuje rodzaje aplikacji. Zdefiniowane sg réwniez
kategorie kabli swiattowodowych OM1, OM2 i OM3, do ktérych przypisane sg odpowiednie aplikacje.

PN-EN 50174-1

Information technology — Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czes$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002), norma zawiera informacje, ktérymi nalez
sie kierowa¢, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztgcz
oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona
zalecenia odnosnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testow oraz napraw eksploatacyjnych.

PN-EN 50174-2

Information technology — Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside buildings
Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkow

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002) norma zawiera szczegotowe opisy
dotyczgce planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego
miedzianego oraz Swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia wiasciwych parametrow
elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemieh oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma
szczegotowo omawia sposoby zakanhczania i prowadzenie kabli Swiattowodowych.

PN-EN 50310 : 2007

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50310:
2002. Norma definiuje sposoby budowy sieci zasilajgcej pradu statego oraz zmiennego, budowy
i prowadzenia instalacji uziemiajgcej oraz zapewnienia wlasciwego poziomu bezpieczenstwa
elektromagnetycznego sieci. Calos¢ zalecen ma za zadanie zbudowanie sieci zapewniajgcej
bezpieczenstwo pod katem porazenia elektrycznego.

PN-EN 50346; 2002
»1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania” — norma
opisuje sposoby testowania sieci okablowania strukturalnego

PN-93/E08390/11
Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Postanowienia ogdine.

PN-93/E08390/14
Systemy alarmowe. Wymagania ogdélne. Zasady stosowania.

PN-93/E08390/51
Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdélne wymagania dotyczgce systemow.

PN-EN 50132-7
Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia.

PN-E 50132-5
Systemy alarmowe —Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 5:
Teletransmisja.

PKN-CEN/TS 54-14
Systemy sygnalizacji pozarowej; Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji
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