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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Lp. Temat Kod CPV
l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1.1. INSTALACJE SANITARNE
11.1.1. SST 1 INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9

SKROTY | OZNACZENIA

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - szczegodtowe specyfikacje techniczne

PZJ - program zapewnienia jako$ci
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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

a aaaaa
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1.6.

Przedmiot OST

Zakres stosowania OST

Zakres robét objetych OST

Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11. Utrzymanie robét

Informacja na terenie budowy

2. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatow

Wariantowe stosowanie materiatéw
Inspekcja wytwdrni materiatow

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Przechowywanie i skladowanie materiatow

2.1
2.2
23.
2.4.
2.5.

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.
5.2.
5.3.
54.

5.5

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wspodtpraca Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Zgodnosé roboét z obowigzujgcymi przepisami
Harmonogram robaét

Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Zasady kontroli jakosci robot

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Pobieranie probek
Badania i pomiary
Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inzyniera
Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh
Dokumenty budowy
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Ogolne zasady obmiaru roboét

Zasady okreslania ilosci robét materiatow

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wagi i zasady wazenia

Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Rodzaje odbioréw robét
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy
Odbidr koncowy robét

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Odbiér ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne
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Wstep
1.1. Przedmiot OST

1.2.

1.3.

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych

Podstawg opracowania sa:
— Projekt budowlany

— Projekty wykonawcze
— Normy i przepisy

Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano- montazowych.

Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST Nazwa prac Kod CPV
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45213331-2
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
4 ZBROJENIE CPV 452623107
; |KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE CPV 452623114
] KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7
ROBOTY POKRYWCZE - OBUDOWA CPV 452238107
7 PLYTAMI
8 ROBOTY POKRYWCZE CPV 45261210-9
9 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 453200006
10 STOLARKA CPV 45421000-4
11 ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2
12 INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9
13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia
Opierajgc sie na Rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatéw, grup, klas i kategorii robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

CPV sktada sie ze stownika gldwnego oraz stownika uzupeniajgcego.

Stownik gtowny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajace sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw,
robét budowlanych lub ustug tworzgcych przedmiot zamdwienia. Kod numeryczny sktada sie
z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
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d) pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopieh precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zamoéwienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych szczegotdw odnoszacych sie do
szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktoérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem

Zamowien, mozna wyrozni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumiec projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.
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Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach
zatozen techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki  gospodarki  uspotecznionej, oraz  plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;j.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robo6t, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad
robotami  budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw  budowlanych
(np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciaggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,slepy” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng  lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno -uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogodlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych

i podziemnych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozkfadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgiji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,
- mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- mozliwo$¢é sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych
i zainteresowanych mieszkancéw w trakcie wykonywania robét,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/lnzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialnos§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢é elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru/Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie 2z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonhczeniu Kontraktu.
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Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i medidéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnieh, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh.

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym =zakresie. Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okreSli
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Projektu Organizacji Robot.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowacé sie na lub
w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiérki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtaczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczeh
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przylgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byc
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
* Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ skfadnikédw zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.
Jezeli teren budowy Ilub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg
w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robé6t powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzgdzenia, ktére redukujg zawartosé
pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
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Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynéw i sktadowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancije.

Zbiorniki materiatdbw napedowych, olejéw, bitumow, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢é wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikow
i ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatbw na budowie z uzyciem
materiatow pylgcych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny byc¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéow
szczegbtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
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1.6.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewodéw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych
urzadzeh uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegng¢ od ich wiascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
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poz. 953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;.

Materiaty

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg

wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono 2zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasdciwych przepisow i dokumentéow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehAstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat osSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢é wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla zarzgdzenie ministra wtasciwego do spraw zdrowia i opieki spotecznej.
Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zréodla wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzadzenh rownowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

Zrodia uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu  Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi wymagane wyniki badah
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatdw. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego Zzrodta. Zatwierdzenie zrédta materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg byCc okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki

materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace |  pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru . Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatobw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
i skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegdlnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inzyniera;
w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

5.2. Wspoétpraca Inzynieral/lnspektora Nadzoru i wykonawcy

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inzynieral/lnspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
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normalnie wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajagc
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST.

Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zgodnos¢ robot z obowigzujagcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu

do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkédw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9. Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6éb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.

Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
akceptacji harmonogram catej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

Wady robé6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robét.
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Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosc / przelicznik
Czas sekunda ls. s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 =86 000 s
- metr 1m
DAt milimetr Tmm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m
A metr szescienny 1m’
Objstose 1 fitr 11=0.001 or
; kilogram 1kg
M tona 1t=.1000 kg
Sila fniuton IN=1mkgs
kiloniuton 1kN=1000N
Naprezenie 1 kN.-‘m‘1
i 1 N/mm®
Ciénienie pa}gal 1Pa=1 N""”.f
milibar 1 mbar = 10" Pa
Moc wat 1w=1m kg/s’
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catoS¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce

jest Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig

inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla rozporzadzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych.

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

o Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosSci
okresla rozporzgdzenie w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce

istothnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania

oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla
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Rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych opisano
stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegotowym. Materiaty
i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,

Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegodtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, bedag przedkifadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét; bhp; wykaz zespotdw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢
i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robadt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét;
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robat;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$sé powinny byé okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru zaswiadczenie,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
sg tak powazne, ze mogg wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/lInspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/lnspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi/lnspektor Nadzoru na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji,
i udostepnic je na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru
Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢é probki materiatébw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zlecié¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosé z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kkierownika budowy

i Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

e uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét; przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagii polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robat;

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

o wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedtozone Inzynierowi/lnspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniefA do wydawania poleceh Wykonawcy

robot.
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Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/lnspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dilugosci, stuzgce do obliczeh pola powierzchni robdt, bedg wykonywane
W poziomie.
Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego
celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu ma taki
ksztalt, ze jej pojemno$s¢é mozna fatwo i dokfadnie okre$lic. Kazdy pojazd powinien byc¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez
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Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac¢ losowo stopien zatadowania pojazdow.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatdow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor Nadzoru,
materiat rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig
liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia
o takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robo6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosc¢
objeto$ciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, Zze byly one
atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizaciji.

Dokfadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana
o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robaét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, kiérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. 0Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robaét.
Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt, do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robaot.

8.4. Odbiér koncowy roboét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robo6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz
prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego.
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8.5.

8.6.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

» uwagi i =zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac¢:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

* uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza

ponowny termin odbioru kohicowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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Podstawa ptatnosci

9.1.

Ustalenia ogdlne

Zasady pfatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty
zwigzane z:

Wypetnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.

Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow
i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi.

Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania robét objetych Kontraktem.

Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢é wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. W taki sposéb roboty bedg odbierane.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
I1.1. INSTALACJE SANITARNE

I.1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
Kod CPV -45330000-9

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Dokumentacja robét montazowych

—_——) A
IS AN

. MATERIALY

SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. NORMY

-_—

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w nagtéwku.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie

czynnosci zwigzane z :

Odwodnieniem dachu

Kanalizacjg sanitarng

Instalacjg wodociggowsg i hydrantowg
Instalacjg grzewczg

Instalacjg wentylacji

Instalacja klimatyzacji
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Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu wpustami podci$nieniowymi.

Przewidziano wpusty @56 podgrzewane elektrycznie 230V.

Piony przy Scianie budynku odprowadzone do studni kanalizacji deszczowej. Piony do
odbudowania. Catos$¢ instalacji do wykonana z rur HDPE zgrzewanych montowanych na
systemowych belkach nosnych lub réwnowaznych.

Podejscie w posadzce z rur PVC-S na podsypce piaskowe;.

Poziom rozprezenia na poziomie posadzki. Odwodnienie daszkéw obwodowych system
grawitacyjny.

Kanalizacja sanitarna
Instalacja do wykonania z PVC-U zgodnie ,Warunkami Technicznymi” i instrukcjami

uktadania. Odpowietrzenie pionéw gtéwnych ponad dach budynku. Odpowietrzenie dtuzszych

podej$¢ zaworami do napowietrzania.

Przewody ukfadane ze spadkiem.

- dz 160 PVC — min 1,5%

-dz 110 PVC — min 2%

- dz 50 PVC — min 2,5%

Przewidziano montaz przyboréw

- kratki Sciekowe z blokadg zapachu (w przytgczu ciepta zeliwna z odprowadzeniem z rur
PPHT z zasuwg),

- miski ustepowe typu wiszgcego na stelazach systemowych,

- pisuary — scienne wiszgce na stelazach,

- umywalki — nablatowe lub wiszgce na stelazach z bateriami umywalkowymi,

- Zlewy i zZlewozmywaki — ze stali nierdzewnej na stelazach lub szafkach z bateriami.

Instalacja wodociggowa i hydrantowa — zasilana w 2 punktach z sieci zewnetrznych

Instalacja hydrantowa

z hydrantami wewnetrznymi z gasnicami — wykonana z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych (catos¢ instalacji).

Instalacja montowana obejmami na podporach systemowych do konstrukcji budynku.

Instalacja wody zimnej

zasilana tgcznie z hydrantowg. Instalacja zasila zasobnik cieptej wody oraz baterie przy
przyborach sanitarnych.

Instalacja do wykonania z rur PE/AIL/PEX tréjsciennych systemowych tgczonych na zaciski.
Instalacja mocowana do konstrukcji — jak pozostate na obejmach systemowych do rur
plastikowych.

Rury uktadane ze spadkiem — min 3% - odwodnienie i odpowietrzenie przez baterie czerpalne.
Catos¢ instalacji izolowana piankg ze spienionego PE. Baterie czerpalne — wg opisu
przyboréw sanitarnych. Przed bateriami zawory odcinajgce z filtrem katowe (motylkowe).

Na instalacji armatura kulowa PN10 ze srubunkami.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

wykonana analogicznie jak instalacja wody zimnej z rur PE/AL./PEX lub réwnowaznych
taczonych na zaciski systemowe i mocowanych do konstrukcji hali. Instalacja izolowana
termicznie pianka ze spienionego PE

Armatura kulowa ze srubunkami.

Na zakonczeniach ciggow cyrkulacyjnych zamontowa¢ zawory do przegrzewu cieptej wody
lub réwnowazne. Instalacja przewidziana do przegrzewu w temp. 75°C.

Baterie czerpalne — wg opisu przybordéw sanitarnych.

Instalacja uktadana réwnolegle do przewoddéw wody cieptej i zimne;.

Kompensacja wydluzen — kompensatorami mieszkowymi ze stali nierdzewne;j
(z dopuszczeniem PZH).

Punkty state do zamocowania wg technologii producenta. Srednice rurociggéw wg rzutéw
pomieszczen.
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Zasilanie zasobnika c.w. wg opisu wezta cieplnego.

Instalacja c.o. - grzejnikowe

Instalacja zasilana z wezta cieplnego. Instalacja do wykonania z rur PE/AL/PEX lub
rownowaznych tgczonych na zaciski. Kolanka systemowe lub giete zgodnie z instrukcjami
producenta.

Podejscie pod grzejniki w $ciankach gipsowych. Grzejniki stalowe piytowe montowane do
stelazy $ciennych.

Grzejniki tazienkowe typowe drabinowe.

Wszystkie grzejniki z zaworami termostatycznymi i zaworami regulacyjnymi na powrocie.

Na odgatezieniach zawory regulacyjne. Na koncéwkach najwyzej potozonych odpowietrzniki
automatyczne — spadek przewoddw min. 5%o.

Izolacja termiczna pianki PE.

Rozruch na ciepto przeprowadzi¢ przy temperaturach niskich — ok. 0°C.

Ogrzewanie podiogowe

Z rur trojsciennych PEX/AL/PEX ukfadanych na profilowanych ptytach styropianowych.
Dylatacje ogrzewan w osi stupow.

Rozdzielacze — w ramach s$cianek gipsowych. Na rozdzielaczach zawory termostatyczne,
odpowietrzniki, spusty i zawory redukcyjne.

Podejscia zasilajgce do rozdzielaczy w Sciankach gipsowych, izolowane.

Catos¢ ogrzewania — tj. warstwy posadzki + uktadanie rur zgodnie z instrukcjami producenta
systemu.

Przewody rozdzielcze — zasilajgce do wykonania rur PEX/AL/PEX.

Odpowietrzenie w najwyzszych punktach.

Odwodnienie przy rozdzielaczach.

Zasilanie central wentylacyjnych

Instalacja do wykonania z rur stalowych czarnych bez szwu instalacyjnego s$rednich
spawanych. Instalacja montowana do konstrukciji.

Odpowietrzenie w najwyzszych punktach i przy centralach wentylacyjnych. Po zamontowaniu
i oczyszczeniu pomalowa¢ 2 krotnie emalig i zaizolowa¢ termicznie wetng mineralng
z ptaszczem z folii aluminiowej malowanej na RAL 9007.

Przed urzgdzeniami zawory regulacyjne.

Przed centralami zawory 3-drogowe.

Pompa obiegowa wentylacji podwdjna z gwarancjg zasilania (przy diuzszym wylgczeniu
zamarzajg centrale wentylacyjne).

Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaty do wykonania z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN. Kanaty do uktadania
w konstrukcji hali — pozostawione strefy utozenia.

Potgczenia kanatéw na profile zapewniajgce szczelnosé.

Zalecang metodg montazu nawiewnikéw jest wycinanie otworéw w kanatach gtéwnych
i montazu przepustnic i dysz dalekiego zasiegu po zamontowaniu kanatéw gtéwnych.

Klimatyzacja
Klimatyzatory kanatowe — do montazu w sufitach podwieszonych z nadstawkami kanatowymi.

Kanaty aluminiowe nawiewajgce powietrze do szaf telekomunikacyjnych — zgodnie
z wytycznymi uzytkownikéw.

W pom. rozdzielni elekirycznej klimatyzator Split chiodzgcy i ogrzewajgcy catosc
pomieszczenia.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji na dachu. Chillery central wentylacyjnych kompaktowe —
z wbudowang pompg i zbiornikiem glikolu montowane na podktadach antywibracyjnych do
konstrukcji pomostu na dachu.

Wezet cieplny
W wezle cieplnym nastepuje rozdziat ciepta na poszczegdlne obudowy grzewcze w zaleznosci

od potrzeb. Automatyka wezta na sterownikach swobodnie programowalnych. Woda do
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przygotowania cieptej wody uzdatniana w stacji. Ostateczng mozliwoscig podgrzewania cieptej
wody jest grzatka elektryczna w zasobniku.
Sterowanie pracg kottéw z automatyki budynku — sterowniki kottéw wyposazyé w przystawki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST "Wymagania Ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w OST ,Wymagania ogéine”, pkt. 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, stosowanych materiatéw i oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego, Prawem
Budowlanym.
Catosé robot montazowych nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.
Ponadto instalacje sanitarne nalezy wykonywac zgodnie z:
e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych” t. 1
i 2 2/1988r. oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych” PKTSGGIK — Warszawa 1994r.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001
e ,Warunkami technicznymi wykonania i robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji w punktach wykonywanych przez
wykonawcédw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiaty niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.
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Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ jego pisemne zatwierdzenia.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jest upowazniony do autoryzacji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu
i elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowym.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg
wraz z wymaganymi sSwiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem badz
zamowieniem elementéw indywidualnych.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usungc¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannos$cig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzagdzenia, sprzet oraz zatrudnic
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia
i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie
i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca
i zobowigzany jest usungc je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukoriczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspéipraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego harmonogramu robo6t akceptowanego przez
Inwestora.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych),

- dziennik budowy
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

- dokumentacja powykonawcza.

2. Materialy

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym. Na kazde Zadanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji musza posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okre$lone
w zatgcznikach do tych dokumentow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wody muszg posiadaé sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow. Materiaty muszg ponadto posiadac
Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Ponizej podano wymagania, na podstawie, ktérych nalezy dobrac i wyceni¢ wszystkie urzadzenia.
Przed zakupem kazde urzgdzenie (dobdr) ma by¢ przedstawione do akceptacji przez Inwestora
oraz Biuro Projektow.

Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw. W przypadku rozbieznosci, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesSci dokumentacji, nalezy zgtosic¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Wymagania ogélne". Prace mozna
wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania robét nalezy zastosowacé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu wtasciwej, jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robot.
Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualne wymagane dokumenty, dopuszczajgce do
stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien byé utrzymany w ciaggtej sprawnosci technicznej, winien byé nalezycie
konserwowany a okresowe przeglagdy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" .

4.2. Transport materiatéw
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
harmonogramu prac i wynikaé z projektu organizacji budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST "Wymagania ogolne" .
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robaét.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST "Wymagania ogdine”.
Program zapewnienia jakosci powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym przez Inwestora
programem zapewnienia jakos$ci.

Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST. ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla poszczegdlnych elementow instalacji sa:

- szt. — dla urzadzen;

-mb —dlarur;

- kpl. — dla zestawoéw;

- kg — dla materiatéw masowych

W wycenie robdét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania sieci, w tym wszelkiego rodzaju mocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty,
konstrukcje wsporcze, obudowy, potgczenia rozigczne, materiaty i elementy montazowe
i uszczelniajgce, izolacje, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy fgczace i dostosowujgce, osprzet, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robot nalezy
zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru sieci.

Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania Ogélne".

Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Inwestorowi gotowosé do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru
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w terminie dni 5 od daty dokonani wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

Z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Menadzer Projektu moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli

w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usuniecia tych wad lub kiedy
element nie jest przygotowany do odbioru

8.2. Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukornczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

8.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy konhczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania. Przy
odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego i inwentaryzacje geodezyjng z dokumentacja
techniczna.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnetrznych
instalacji po Uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robdt naprawczych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad
i usterek.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych
badan, ekspertyz, itp. wewnetrznych instalacji elektrycznych z uwzglednieniem zasad
opisanych w pot 8.4. ,0dbiér koncowy”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego, Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone usterki i wady.

9. Podstawa ptatnosci

Obwigzujg ustalenia kontraktu.

10. Normy

— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

— PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji —
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

— PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur i systemu

— PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
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— PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — Zmiana do
normy

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

—  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

— PN-EN 1505:2001: Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary

— PN-B-01411:1999: Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

—  PN-92/B-01706: Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

—  PN-B-01706:1999/Az1: Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

— PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

—  PN-B-03434:1999: Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

—  PN-B-76001:1996: Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i badania

— PN-B-76002:1976: Wentylacja — Potgczenia urzadzenh, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

— PN-EN 1751:2001: Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

—  PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Witasciwosci
mechaniczne

— ENV 12097:1997: Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéow — Wymagania dotyczace czesci
skfadowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodoéw

—  Pr PN-EN 12599: Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

— PrEN 12236: Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodoéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

— PN-En 723:1995: Miedz i stopy miedzi. Oznaczenie wegla na wewnetrznych powierzchniach rur lub
tacznikdw miedzianych metodg spalania.

—  PN-EN 1044:2002: Lutowanie twarde. Spoiwa

—  PN-EN 1045:2001: Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne
warunki dostawy.

— PN-EN 1057:1999: Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

—  PN-EN 12165:2001: Miedz i stopy miedzi. Materiat wstepnie obrobiony i nie obrobiony plastycznie na
odkuwki.

—  PN-EN 29453:2000: Luty miekkie. Sktad chemiczny i postac.

— PN-EN 29454:2000: Topniki do lutowania miekkiego. Klasyfikacja i wymagania. Klasyfikacja,
etykietowanie i pakowanie

— PMN-IEC 60364-5-54:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia u przewody ochronne.

—  PN-ISO 7-1:1995: Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

—  PN-ISO 228-1:1995: Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI Instal

—  Woytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — COBRTI Instal

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
Straznicy Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna




