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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji ,Przebudowie nawierzchni
i osSwietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
528i624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie z
zakresem wymienionym w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o srednicy
200 i 250 mm z rur PVC, a w szczegdlnosci robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz
punktéw wysokosciowych :

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

- wyznaczenie studni i zaniwelowania charakterystycznych rzednych,

- zastabilizowanie. punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

- robdt ziemnych

- robdét montazowych

- sprawdzen i prob szczelnosci

- sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdéw geodezyjnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

e Inspektor Nadzoru- uprawniona osoba prawna lub fizyczna petnigca nadzér inwestorski nad realizacjg
inwestycji

e  Przedmiar Robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci

e Dziennik budowy — oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy
zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego

e Ksigzka obmiaréow — oznacza ksigzke, do ktérej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia ilosci niezwtocznie po
ich dokonaniu.

e Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i Prawem
Budowlanym

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Umowa, ktérej
integralng czescig jest Dokumentacja Projektowa i niniejsze ST oraz zgodnos$¢ z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych  robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST, normach i
wytycznych przywotanych w ST. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na te decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania ustawy

o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji
robdt objetych Umowg podano w Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami Umowy

i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci :

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity: Dz.U. 2003.207.2016)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma. (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041)

e  Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania, roboty i odbiér prac winny spetnia¢ wymagania
zawarte w aktualnych na czas realizacji projektu "Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci,
urzadzen i obiektéw wod.-kan".

Materiaty muszg posiadac:

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane

e Karte katalogowg

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

2.2. ZRODtA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do
podsypek i obsypek, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania Umowy w czasie postepu robét.

2.3. MATERIAtY PODSTAWOWE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST s3:
¢ Rury PVC
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Stosowac jednolity i kompleksowy system z rur i ksztattek o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM

zgodng z EN 681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury muszg by¢ tzw. lite, a ich sztywnosci

obwodowa nominalna powinna wynosi¢ nie mniej niz SN = 8 kN/m2.

+ Studnie betonowe @1000 mm —s3 to komory robocze z prefabrykowanych z betonu B45 kregow
betonowych @1000mm.

Czes¢ dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potaczenie

kregu i ptyty stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta o

wysokosci 1/1 stuzgca do przeptywu Sciekdw i tgczenia wiaczanych kanatéw oraz cze$¢ spocznikowa. Otwory do

wtgczania przewoddw gtdwnych i przytgczy wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelka

dostosowang do rodzaju wiaczanych rur. Na czesci dolnej studni osadzone sg kregi komina wtazowego, ktdre sg

zakonczone kregiem zwezkowym z wyprowadzeniem pod wtaz. Potaczenia czesci dolnej studni z kominem

whazowym i kregédw w kominie wtazowym wytgcznie za pomoca uszczelek z EPDM zgodnych z EN681-1. Kregi

muszg miec¢ fabrycznie osadzone stopnie wtazowe wykonane z stali kwasoodpornej minimum OH18N9.
Studzienki wykonane muszg by¢ z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowaé bez zadnych

zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekdw XA2 wedtug PN-EN 206-1. Beton musi

spetnia¢ wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;j.

¢ Studnie betonowe @450 mm —sg to komory robocze z prefabrykowanych z betonu B45 kregéw
betonowych @450mm.

¢ Separator koalescencyjny — komora betonowe o $r. 1300mm z betonu na bazie C35/45 z wbudowanym
filtrem koalescencyjnym

¢ Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelka.

¢ Wiazy zeliwne nastudzienne

Stosowac wtazy zeliwne klasy D400 z uszczelky i zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami zgodne z PN-

EN 124.

¢ Wopusty uliczne

Stosowac wpusty zeliwne klasy D400.

¢ Sruby i nakretki oraz kotki rozporowe

Stosowac wytgcznie jako wykonane z stali kwasoodpornej minimum OH18N9.

¢ Materiaty sypkie do wykonania podtoza

Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-10

mm i 2-16 mm.

¢ Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytgcznie sprawdzone i gwarantowane produkty chemii budowlane;.

2.4. MATERIAtY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatéw do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, w
taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wihasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca winien dysponowacé nastepujgcym, podstawowym sprzetem do wykonania sieci:
e koparka samojezdna o pojemnosci tyzki do 0,6 m3

e samochdd samowytadowczy

e sprzet do zageszczania gruntu, np. zageszczarki stopowe i ptytowe,

e samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy

e przestawna obudowa wykopow wasko przestrzennych tzw. inwentaryzowana

e obudowa wykopdw punktowych pod studzienki wtazowe

e ogrodzenie przestawne

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosé przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wtasny
koszt.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego
z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Transport powinien zapewniaé:
¢ stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
¢ zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
¢ kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperdow, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt, a w
szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane zbudowgq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

2. Obwiesci publicznie realizacje inwestycji przed  rozpoczeciem Robdot przez umieszczenie tablic
informacyjnych.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
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sie, ze jest wigczony w Cene Umowy poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robét.
5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w Umowie.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci wazniejszy jest opis wymiarow od odczytu bezposredniego ze skali rysunkéw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5.3. POLECENIA INSPEKTORA NADZORU

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.4. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.4.1. Roboty towarzyszgce
Roboty towarzyszace sg to roboty geodezyjne, obejmujgce swoim zakresem wytyczenie trasy sieci
kanalizacyjnej oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

5.4.1.1. Ogdlne warunki wykonania robdt

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtoéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (dalej oznaczanego w skrécie GUGIK).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé¢ w terenie punkty gtéwne trasy rurociggu
wodociggowego oraz robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robét.

Przy przebiegu rownolegtym sieci wodociggowej do istniejgcego uzbrojenia np. kabli energetycznych, kabli
telefonicznych itp. nalezy istniejgce uzbrojenie wytyczy¢ w terenie i oznakowac palikami.

5.4.1.2. Wyznaczenie gtéwnych punktéw

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty
wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanych obiektow, a rzedne ich okresli¢ z
doktadnosciag 0,5 cm. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

Do wyznaczania krawedzi wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.

5.4.1.3. Kolejnos¢ wykonywania robdt geodezyjnych

e wytyczenie gtéwnej osi trasy sieci kanalizacyjnej,

e wykonanie pomiaréw, sprawdzajacych spadki i usytuowanie pozostatych elementéw sieci przed
zasypaniem,

e inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu sieci i prac ziemnych.
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Mape z inwentaryzacjg powykonawczg nalezy opracowac w wersji elektronicznej, w nastepujacy sposdb:

e wyniki pomiaru skartowacd i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

e uzupetniong mape zasadnicza zeskanowaé w pliku tif, skalibrowaé i “ustawi¢” na prawidtowych
wspodtrzednych w pliku dwg (AutoCad),

e pod ten sam plik dwg wczyta¢ pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci,

e na podstawie wczytanych punktéow “narysowac” mape wektorowg na takich samych zasadach jak
kartowana jest mapa klasyczna (zasadnicza)

5.4.2. Roboty ziemne
5.4.2.1. Wykopy

Przyjeto 90% wykopdw wykonanych mechanicznie i 10% wykonanych recznie ( przede wszystkim w
miejscach istniejgcego uzbrojenia).

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci pionowych i poziomych, nalezy na projektowanych przewodach stosowacé rury
ostonowe.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych (zaleca sie stosowanie
gotowych obuddéw szalunkowych, nie wymagajgcych zejscia do wykopu w czasie ich montazu, przestawnych
wielokrotnego uzycia, tzw. inwentaryzowanych) lub szerokoprzestrzennych z umocnieniem czesciowym $cian
wykopdw tylko w sytuacjach koniecznych. Minimalna szerokos$¢ wykopu — 0,8 m.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wykorzystaé przy niwelacyjnych robotach drogowych lub sktadowaé¢ w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

UWAGA:

W przypadku natrafienia na przedmioty wzbudzajgce podejrzenia (niewypaty, niewybuchy, kosci ludzkie,
przedmioty o ewentualnej wartosci archeologicznej itp.) nalezy roboty natychmiast przerwa¢, teren
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb i zawiadomic Policje i Inspektora Nadzoru.

5.4.2.2. Zasypywanie wykopow

Po zmontowaniu rur w przygotowanym wykopie z rodzimym podfozem nalezy wykona¢ obsypke rur
piaskiem, warstwg grubosci 10 cm nad wierzch rur. Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia
rur. Wykopy zasypywacé gruntem piaszczystym (moze by¢ grunt rodzimy). Grunt zageszcza¢ warstwami 20-30
cm do wskaznika zageszczenia Is =97% (wg. standardowe;j skali Proctora).

W miejscach, gdzie moga wystgpi¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia nalezy je wybraé, a
wyrobisko zasypa¢ pospdtka lub zwirem odpowiednio zageszczajac.

Nalezy uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku (pospotki) na obsypke i zasypke rur.

5.4.3. Wykonanie kanatu

5.4.3.1. Wykonanie podtoza pod rurociag

W panujacych warunkach wodno-gruntowych nalezy rurociagi posadowi¢ na gruncie rodzimym w wykopie
suchym li odwodnionym. W przypadku koniecznos$ci wymiany gruntu nalezy stosowa¢ podsypki.

Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubos$é zageszczonej podsypki ok. 10 cm.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 6 mm.

Podtoze pod rury PVC wykona¢ jako zageszczone do Is> 97% z wyprofilowaniem umozliwiajgcym uzyskanie
kata podparcia 20=9092. Podtoze ukfadaé¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego
przekopania na zageszczonej do Is> 97% warstwie gruntu rodzimego.

5.4.3.2. Montaz rur PVC
Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i budowy rurociggéw kanalizacyjnych, opracowang przez
producenta rur; potaczenia rur wykonaé przy uzyciu sprzetu recznego.
Odcinki rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ z rur PVC litego 200 250 mm taczonych kielichowo.

5.4.3.3. Montaz studni prefabrykowanych
Studnie montowa¢ na nienaruszonym podtozu rodzimym lub na chudym betonie w przypadku

koniecznosci wymiany gruntu. Kregi betonowe montowacd zgodnie z instukcjg producenta.

5.4.4. Préby szczelno$ci
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Préby szczelno$ci nalezy wykonywaé odcinkami miedzy studniami wfazowymi wg PN/B-10725 -
,Kanalizacje. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Studnie wtazowe nalezy
»,zabalonowac¢” a kanat i studnie zala¢ woda na wysokos¢ ok.1 m nad sklepieniem rury i zaznaczy¢ na kregu
zwierciadto wody. Po 24 h nalezy sprawdzié¢ poziom wody.

5.4.5. Roboty w zakresie odtworzen nawierzchni
5.4.5.1. Roboty w zakresie odtworzen nawierzchni

Nawierzchnie gruntowg rodzima rozebrac recznie za pomocg szpadli i kiloféw lub topaty mechanicznej
na gtebokosé 15-20 cm. Materiat z rozbiérki odktadac i zabezpieczy¢ do ponownego wykorzystania.

5.4.5.2. Przygotowanie podtoza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania, profilowania i zageszczania podtoza po wykonaniu
robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania, profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystgpienie do wykonania,
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wykonanym, wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Odspojony grunt z rozbidrki nawierzchni nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia 0,97.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierownosci powstate przy zageszczeniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposdéb zaakceptowany
przez Inspektora.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja do 20%.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze Zzada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajgcy stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach oraz wytycznych w nich
przywotanych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
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Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna polskie wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarnn Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodno$é materiatéw i robdét z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania, np. prob szczelnosci, niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1. DOKUMENTY BUDOWY
6.1.1. Dokumentacja Projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami oraz przedmiary robat.

6.1.2. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony daty jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
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6.1.3. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksiega obmiaréw nie
obowigzuje tylko w przypadku umowy ryczattowej i inwestycji niewspotfinansowanej przez UE.

6.1.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujgce dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
¢/ protokoty odbioru robét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

6.1.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.1.6. Dokumentacja powykonawcza

Przed Odbiorem Korncowym Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 3 komplety dokumentow
powykonawczych, a ponadto
¢ rysunki powykonawcze w 3 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg lub dxf na ptycie CD.
¢ dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatdw oraz ich dopuszczenie do
stosowania w Polsce zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
¢ dokumenty wymagane przez polskie Prawo Budowlane, jak nize;j:
- oryginati kopie dziennika budowy
- oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i 2 kopie) o zgodnosci wykonania robdt zgodnie z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania — ulicy,
- dokumentacje z zakonczonych testéw m.in. protokoty badan i sprawdzen (oryginat i 2 kopie)
- geodezyjne pomiary powykonawcze i mape powykonawczg terenu Placu Budowy (2 kopie);
wspotrzedne dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy.
- protokodt zageszczenia gruntu w strefie posadowienia rur kanalizacyjnych (oryginat lub kopia z klauzulg
za zgodnosc z oryginatem)
- rysunki powykonawcze uwzgledniajgce zmiany, jakie nastgpity podczas budowy
- sprawozdanie z préby szczelnosci z udziatem Inspektora Nadzoru oraz pracownikéw Zamawiajgcego
wraz z protokotem

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowa, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi studniami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedy musiaty by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym przejeciem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. PROCEDURY ODBIORU

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robdt w celu ich odbioru.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca roboét nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér (przejecie odcinka, czeiciowe przejecie robét) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan wobec Zamawiajgcego.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robot.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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3. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przekazania koniecznych dokumentéw,

4. Komisja ztozona z Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Eksploatatora oraz Wykonawcy po zakonczeniu
czynnosci odbiorowych sporzadzi protokét odbioru robét.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e  rysunki z naniesionymi zmianami,

e uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e sprawozdanie techniczne,

e protokoty z préb szczelnosci,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng,

e inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

e wykaz wprowadzonych zmian,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
e date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. ODBIOR GWARANCYJNY

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa,
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e wartos$¢é zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drdg dojazdowych, optaty za zajecie pasa drogowego itp.), koszty dotyczagce oznakowania robdt, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ z czasem
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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9.2. KOSZT POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH GWARANCII
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
9.3. KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przepiséw
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Czesc¢ pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna czes¢ i
stosowane tacznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowq. Zastosowanie powinno miec
ostatnie wydanie Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej.
Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w scistej zgodnosci z Polskimi Normami lub
odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjag Robot w
ramach Umowy oraz zastosowac sie do przepisow tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéow i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale
bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie pozwoler i innych
stosownych dokumentéw.

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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