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zalacznik nr 7.6 do SWZ

30SPODARSTWA
KRAJOWEGO

7 @ !%9!,5':'

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
dot. Czesci nr 6

zawarta w Lubaczowie dnia ... pomiedzy:

Gming Lubaczoéw,

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw,

NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowanym przez Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy,
przy kontrasygnacie Agnieszki Brzeziak — Skarbnik Gminy;
zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: .......ccceeereeuenenn. , Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..ot ; reprezentowang
przez:

Lo et aeeeeeees

2. e

lub

(6000115 ISR (nazwisko) ......ccecevueeneeee. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) .......cc..... (nazwa handlowa)..................... z siedziba (adres prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e ; REGON: oo ; zZwana

w dalszym teksécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktébrym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy,
t. j. przedsiewziecia pn.: ,,Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej i infrastruktury komunalnej na
terenie Gminy Lubaczé6w” w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych - edycja 6sma - Cze$¢ nr 6 - Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie Gminy
Lubaczéw poprzez remont infrastruktury drogowej w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie
oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2

1.2. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zakresem

wskazanym w SWZ oraz dokumentacji projektowej.

1.3. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych o finansowaniu PIS: Polski tad (zgodnie z wytycznymi o ktérych
mowaw § 2, ust. 2 pkt 33), oraz zapewnienia na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktédrych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
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(stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sklad SWZ, stanowi jej integralna
czesC.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa NR Edycja8/2023/2441/Polskilad, dotyczaca
realizacji przez Gmine Lubaczéw zadania, okre$lonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i
przyjmuje do wiadomosci, Zze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci
okreslonymi w § 6,

2) doktadnie zapoznal sie z opisem robdt, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania calo$ci robét zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznoéci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i
projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca zobowiazani beda do interpretacji zakresu zaméwienia ,rozszerzajaco”,
tzn. zostana zobowiazani do wykonania w ramach wynagrodzenia  ryczattowego  wszystkich
robdt, ustug, dostaw  wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do
prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukoriczenia i oddania przedmiotu
zamoéwienia do eksploatacji w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoéci mogtby przewidzie¢, na etapie
kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robét stuza tylko do uzupetienia opisu
przedmiotu zamdwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wylacznie z innymi
dokumentami stanowiacymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowiace zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i iloéci prac sa orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okres§lonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiadac i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz zzawiadomieniem
o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci odbioru czeSciowego
poszczegllnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

7. Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
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zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziert odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy.

9. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziert odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokét réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkoSci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy w
zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

11. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy,

t. j.;, wykonanie rob6t budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej,
udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta starannoscia i oferowanym terminie a zakres prac
(rob6t budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznoéci zwigzane przedmiotem zamoéwienia
sa mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(6w),
2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 4
niniejszej umowy,
4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadann wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okres§lonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczego6lnosci do (jezeli

dotyczy):

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(6w) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zalozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegdlowe i chronologiczne uzupelnianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenu(é6w) budowy(6w),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymiw
przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy

skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
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i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prdb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robét, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

7) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(éw) budowy(éw), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(éw) budowy(6w) przed dostepem 0s6b trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja konicowego odbioru
technicznego robo6t budowlanych,

12) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakorniczeniu robét,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegétowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamdwienia, w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przyszlosci. W zgloszeniu
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub innych zamoéwienn powigzanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegbélowego opisania tych rob6t oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego
wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakoniczenia robot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci,

17)jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach,

18)  wilasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy
materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob
»przyjazny srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
4/25



nr postepowania: IZP.271.4.2024

materialéw, dla ktoérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane
segregacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach i zloZzone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolent na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lnoSci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dziatce Zamawiajacego wskazanej przez Zamawiajacego,

19) wykonania préb wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
Zadanie Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoséci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatlow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prdobach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru konicowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK w
Lubaczowie), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupelnienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje
robdt wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi i
uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji roboét budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci do

odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupetnienia,

29) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagloSci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz wartos¢
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w
zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

30) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
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miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

31) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi
na rozliczenie kosztéw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotacji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

32) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég na
kazdym z ciagdéw drogowych, przed rozpoczeciem roboét, w lokalizacji uzgodnionej z
Zamawiajacym,

33) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadéw czy $mieci,

34) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamdwienia w sposéb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadari
inwestycyjnych z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

35) usuniecia drzew i krzewéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robét
budowlanych.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z zespotem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt prac
projektowych i przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskoéw o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskéw materialowych,

3) czeSciowych protokotéw odbioru robét/prac projektowych i wnioskow o ptatnosé
cze$ciowa,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz konicowego wniosku ptatnosci,

6) o$wiadczen Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomienl o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikdw i osob trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia dréog, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnos$ci oséb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
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do niezbednego minimum uciazliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosSci obcigzone prawami 0s6b trzecich. Materiaty, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$§lonym w art. 10 ustawy z dnia 77
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materialéw, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakoéci uzytych
materialéw, badz jakoSci wykonania rob6t, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
bieglych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badant wykaza, Zze materialty
badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatléw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Nie pdZniej niz 5
dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i~ wbudowania,
wymagane  $wiadectwa  badann  laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetnialy
wymagania dokumentagji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczeg6lnosci:

" 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog,

" 45233141-9- Roboty w zakresie konserwagji drog,

" 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég,

= 45233222-1- Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania,

= pozostaly zakres czynnosci opisany jest w przedmiarach rob6t i dokumentacji projektowej.

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore
wykonuja czynnoéci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnoéci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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12.W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektdre
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) zaSwiadczenie wlaSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy

o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

1.

2.

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6ci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenn w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloSci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robdt - musza by¢ krotsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczer), itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodno$é z
oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
umowy w sprawie zamo6wienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50 000,00 zl.
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8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdéw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci i
zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b wadliwy,
niezgodny z zaloZeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczer z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 180 dni, od dnia zawarcia umowy.
1a. Rozpoczecie  po protokolarnym przekazaniu terenu(éw) budowy(6w) Wykonawcy
w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwolerr przez
Zamawiajacego.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robét.
2a. Do dokonania odbioru kornicowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:
a) odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
b) odbior koricowy (ostateczny),
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¢) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (powyzsze stanowi uprawnienie, lecz
nie obowiazek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie
Zamawiajacego,
d) odbiér pogwarancyjny.
Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)

o zakoniczeniu rob6t, a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakoniczeniu robdt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

Wykonawca zakoniczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedtozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér konicowy

przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, w tym
przede wszystkim potwierdzenn uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewéw potwierdzajace uiszczenie calosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru konicowego wykonywane sa w terminach okre$lonych postanowieniami

6c.

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru konicowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoniczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koricowego przed zakoriczeniem robo6t ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym noé$niku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawieraé: spis treSci wszystkich zalaczonych
dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

Z czynnosci odbioru kornicowego rob6t zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru konicowego robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakonczenia
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy

terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
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Zamawiajacemu zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletno$ci dokumentéw
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktébrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robdt i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6Zniejszy niz pozostaly do zakoniczenia umowy, o
ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosSci komisji odbioru konicowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystlugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w)
budowy(éw) do czasu odbioru koricowego robét.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony
zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie p6zniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokol
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczeg6lni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokolu lub
w przypadku wad istotnych lub niemozno$ci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
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niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajag maksymalne wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w
KWOCIE ... (STOWIHE: ..ottt ), w tym:

e Przebudowa drogi gminnej nr 132504R Basznia Dolna - poprzeczka w miejscowosci Basznia Dolna
km 0+000 — km 0+090 - za kwote brutto ............. zt (stownie: ... )

e Przebudowa drogi gminnej nr 132504R Basznia Dolna — poprzeczka w miejscowosci Basznia Dolna
km 0+000 — km 0+090 — utwardzenie strona lewa dziatka nr ewidencyjny 1123 - za kwote brutto
............. zZt (stownie: ........oooeeiiiiiiiinn)

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okre$lone w ust. 1 oznacza, Ze Wykonawca nie moze zada¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okre$lonych w ustawie Prawo zaméwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
faktury koricowej w wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
po przedtozeniu protokotu odbioru koricowego wraz z zatacznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia konicowego:
1) z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz
z wykazem $rodkéw trwalych oraz wszystkich Podwykonawcoéw bioracym udziat w

realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu

oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie
przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezna do zaplaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjasnient lub
uzupetnien szczeg6lowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
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oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ..., REGON: ....
Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem przepisu
§ 1 ust. 5 pkt 1, w zakresie terminu. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien zlozenia polecenia
przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czeéci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
rOwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowiacym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizacji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreSlonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktdérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajacemu  poSwiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo,

e 7ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo,
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e dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru

przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.

. Odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w

terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytulu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w
protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposo6b jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 133, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8

Gwarangja jakosci

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz

kolejnym wtlascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokonaé¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia wad w spos6b przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element

dokumentacji powykonawczej, ktorego tre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznoéci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnieni z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwoséci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytulu gwarangji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalych do wykonania i
nieodebranych przez Zamawiajacego robot za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakoSci w wysokosci 100,00 zt (stownie zlotych: sto zlotych 00/100) za kazdy
dzierr zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto w zalezno$ci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytulu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgltoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 zl (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 500,00 zt
(stownie ztotych: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pie¢set zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokoséci 500,00 zl (stownie ztotych: pieéset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
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o ktéorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysoko$ci 500,00 zt (slownie zlotych: pieéset zlotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych:
piecset ztotych 00/100) za kazdy dzierr zwloki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset zlotych 00/100)
za kazdy dzier zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw roboét wskazanych
w § 13 ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowiert § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysoko$éci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w spos6b zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i osob trzecich, w tym takze niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
w sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywiazywania sie Wykonawcy z obowiazkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 z} (stownie: piecset
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznoéci od tego na jakim etapie
nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytulu
nie wylacza mozliwoéci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie

zobowigzania (np. odstgpienie od umowy)

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1

17/25



nr postepowania: IZP.271.4.2024

p-z.p.),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-z.p.,

¢) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii FEuropejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamo6wienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartos$ci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. 0 szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okre$lonych w tym przepisie;

3) odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czeSci, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robot z innych powodéw niz okre$lone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonatl bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci brutto niniejszej umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (roboét, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgltoszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodéw
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczeSniejszym wezwaniem - odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
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ktéorego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreSlonych w art.
118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia - odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okre$lonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesiac. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu konicowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzierr odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
roboét zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzert zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.
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§n
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a
niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 1 1572),
— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdbw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wczesniej niz w
chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenn za prace albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do
wysokoéci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazenn publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
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zamoOwienie.

6. Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatbw lub kosztébw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeZeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowiazywac bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od
dnia wej$cia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywolanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czeéci wynagrodzenia.

8. Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,
o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okre$lnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdéwienia w

terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35°C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem roboét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgltoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnienn na skutek bledéw w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,
konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opdZnienia, o ktéorych mowa powyzej musza byc
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— w przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym Ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

h) op6znienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta;

i) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji;
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j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,;

k) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 17 termin,
o ktéorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu,
o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

10.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lno$ci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatai zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewno$cia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamodwienia podstawowego - jeZeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

11. Zmiana sposobu spetienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznoéci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

12.Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegblnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego.

13.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy/robot.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreSlonym terminie
zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby
inzynierow.

14.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

15.Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opieral sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,
o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w stopniu
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nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
16.Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okoliczno$ci zwiazanych z

wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 .0 szczegdlnych

rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,

Poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

17. Zmiany postanowient umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokoét
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamédwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym
wykonawcystanowiacego  zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie
ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogoélne
(posrednie):

... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatléw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),
5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe/, oraz udokumentowanych cen materialéw
nie wyzszych niz Srednie ceny materialéw dla wojewo6dztwa podkarpackiego opublikowane
w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa nalezy do
Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktéorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokét okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokol réznicowy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktdrym mowa w § 1 ust. 10.

18. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

19. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego.
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§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych

w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkéd nastapilo z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materialach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robdét do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i woéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi
za wady.
§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

2) e ,

. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia

do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotlaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawrca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

. Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacymi kierownikami:

1) kierownikiem budowy: ... , N otel o, ,
(S 10F: 11 SR , posiadajacy uprawnienia budowlane nr .......c.ccceceveveriennenen.
wydane w dnitl..........cceeee ,

.Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna

zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, Ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w
SWZ.
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nr postepowania: IZP.271.4.2024

§14
Zal . . les 1 .

§15
Postanowienia konicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Zze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zal. nr 2),

3) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zal. nr 4),

4) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek (zat. nr 5),
stanowia jej integralng czes¢.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na wazno$¢ i skuteczno$é
pozostatych postanowien), chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze
bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowieri niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca

25/25



