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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-450.0.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wspdlnych

wymagan dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, przewidzianych do wykonania w ramach robét objetych zadaniem pn. ,Zmiana
sposobu ogrzewania systemu grzewczego z weglowego na gazowe w
budynkach UG Bojanowo ul. Rynek 10, 10a, 11,12"
1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego:
~Zmiana sposobu ogrzewania systemu grzewczego z weglowego na
gazowe w budynkach UG Bojanowo ul. Rynek 10, 10a, 11,12"

1.1.3. Adres inwestycji: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1.1.4.1. Zamawiajacy :

Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
1.1.4.2. Wykonawca : do wytonienia w postepowaniu przetargowym

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacd i stosowac¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w
wykonawczej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego na potrzeby
realizacji kontraktu. Niniejsza specyfikacja techniczna ST-450.0.00 stanowi podstawe do
opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych, stosowanych wraz z nim jako dokument
przetargowy i kontraktowy.

1.2.1. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego
Stownika Zamoéwien.
Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien CPV:
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane.
Grupa robét: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robdt: 4511 Roboty rozbiérkowe
Kategoria robdt:
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Grupa robét: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robdt: 4511 Roboty rozbiérkowe
Kategoria robot:
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robét:
45262300-4 Betonowanie
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45262500-6 Roboty murarskie
Klasa: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw.
Grupa robét: 453 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robdt: 4531 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot:
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Klasa robdt: 4533
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
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45331110-0 Instalowanie kottdw

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Klasa robot: 4532 Roboty remontowe i renowacyjne
Grupa robdt: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kategoria robot:

45410000-4 Tynkowanie

45421132-8 Instalowanie okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

Klasa robét: 4545 Roboty remontowe i renowacyjne

1.2.2. Wymagania Ogodlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

Rozdziat 1 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe (grupa CPV 451)
ST-451.1.20 Roboty rozbiérkowe

Rozdziat 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 453)

ST-453.3.30 Kottownia gazowa

ST-453.4.20 Instalacja spalinowa i wentylacja

ST-453.5.10 Instalacja gazowa

Rozdziat 4 Roboty budowlane (grupa CPV 454)

ST-454.1.10 Roboty murarskie i tynkarskie

ST-454.1.30 Roboty wykonczeniowe $cian

ST-454.2.10 Roboty posadzkarskie

ST-454.3.20 Stolarka budowlana

1.2.3. Niezaleznie od postanowien warunkdw szczegdinych, normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Opracowanie dotyczy remontu i przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w obiektach
mieszkalnych wraz z przebudowag zrédta ciepta z weglowego na gazowe.

1.3.2. Ogdlny zakres robdt.

Opracowanie dotyczy remontu i przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w obiektach
Gminy Bojanowo wraz z przebudowa zrodta ciepta z weglowego na gazowe Zakres robot
remontowo - budowlanych koniecznych do wykonania w zakresie remontu i modernizacji,
obejmuje roboty rozbiérkowe, murowe, posadzkowe, tynkarskie, malarskie oraz pozostate
roboty wykonczeniowe i instalacyjne w zakresie co, wentylacji inst. wodno- kanalizacyjnej,
elektrycznej i gazowej.

Doktadny zakres prac okresla rozdziat IV wykonawczej dokumentacji projektowej.

1.3.3. Lokalizacja robot.
Budynek w ktérym realizowane bedg roboty zlokalizowany jest pod adresem ul. Rynek 10, 10a,
11,12, 63-940 Bojanowo.

1.3.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki w formacie A3 lub A4 i
przedtozy je w 3-ch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki bedg przedkifadane
Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni roboczych na
ich analize. Dostarczenie rysunkow roboczych elementow wspétzaleznych nalezy skoordynowac
tak, by do zatwierdzenia przekaza¢ komplet umozliwiajacy analize ich wzajemnych powigzan.
Rysunki winny by¢ doktadne, kompletne i wyrazne, z oznaczeniem elementow odniesienia do
projektu wykonawczego, a takze opisane (nhazwa budowy, numer umowy, tytut dokumentu,
numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczatka i podpisem Inspektora nadzoru). W
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uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wymagaé¢ akceptacji sktadanych
dokumentdéw przez nadzér autorski.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci robdét z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkéw umowy.
Polecenia Inspektoréw Nadzoru maja moc postanowien zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego /Inspektor nadzoru/ — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Grupy, klasy i kategorie roboét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu
Komisji (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16. 12. 2002 r.) oraz w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz.
Urz. L3292z 17.12. 2003 r.)

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjq,
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny byé nowe i petnowartosciowe.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt opatrzony pieczecig
Zamawiajacego. Zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do odnotowywania
wydarzen zaistniatych w toku wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej miedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajacym.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacq jego przydatnos$c¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo badawcze.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z norma lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono norm).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy




Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogolne

lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.15 Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca ocene oraz certyfikacje/rejestracje
systemow jakosci na terenie Wspdlnoty Europejskiej na warunkach podanych w Ustawie
o systemie oceny zgodnosci

1.4.16 Polecenia Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot Ilub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.17 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.18 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.19 Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze ksigzke montazu.

1.4.20 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen

zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robét.

1.4.21 Dziennik montazu - urzedowy dokument przebiegu montazu konstrukcji stalowej
i urzadzen dzwigowych.

1.4.22 Elementy robét - wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
realizowanej przebudowy, stuzce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestycji.

1.4.23 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw Wpisy w rejestrze
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.24 Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot.

1.4.25 Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

1.4.26 Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,, odbidr koncowy”.

1.4.27 0Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»~odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu /odbiorze/ od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem

i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw  przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.4.28 Wada techniczna - efekt niezachowania przez Wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.29 Protokét odbioru robdét - dokument odbioru roboét przez Inwestora od Wykonawcy,
stanowigcy podstawe do dokonania zaptaty.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

1.5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot.

1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie terminu ich zakonczenia oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programu zapewnienia jakosci, planem bioz oraz poleceniami Zamawiajagcego Ilub
upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacja umowy (np. Inspektora Nadzoru).

1.5.1.2. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych wykonawca winien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty beda prowadzone.
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1.5.1.3. Roboty beda prowadzone bez wytgczania obiektdw z uzytkowania. Roboty mogg by¢
prowadzone w dowolnych godzinach pracy.
Zamawiajacy zabezpieczy dostep do medidw:

a) pobdr wody na potrzeby budowy odbywacd sie bedzie z istniejacego przytacza z miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego po uprzednim zamontowaniu przez Wykonawce
wodomierza.

b) pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywac sie bedzie z istniejacego
przytacza energetycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgacego po uprzednim
zamontowaniu przez wykonawce podlicznika energii.

ostawy mediéw bedg odbywac sie na koszt Wykonawcy.
.5.1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
.5.1.6.1 Roboty zabezpieczajace

e Wykonanie ogrodzenia tymczasowego z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na
stupkach stalowych o dtugosci wg okreslonych w projekcie organizacji robot, opracowanej
przez wykonawce robot remontowych i wysokosci 2,0 m, przestawianie w/w ogrodzenia, a
po zakonczeniu robot, jego demontaz.

e zorganizowanie tymczasowych konteneréw do gromadzenia odpadéw budowlanych.
UWAGA ! Nalezy w uzgodnieniu z Inwestorem wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do
sktadowania gruzu. Ze wzgledéw bezpieczenstwa oséb przebywajacych w budynku i w jego
otoczeniu, Wykonawca w projekcie organizacji robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
komunikacji zastepczej w obrebie prowadzonych robdt remontowych, wejscia ostoni¢ folia,
tak, aby pyt powstajacy przy prowadzonych robotach nie przedostawat sie na zewnatrz
i do wewnatrz pomieszczen i budynku.

D
1
1

1.5.1.8. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
robot. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi,

- kopie pozwolenia na budowe,

- Dziennik Budowy

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét.
Pozostate kopie w/w dokumentéw Wykonawca winien wykonac¢ na swoje potrzeby we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz witasciciela obiektu, w ktérym prowadzone bedg prace.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, ktora opracowuje Zamawiajacy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z Umowg na wykonanie Robdét Dokumentacje
projektowg na ktorg sktadajg sie projekt budowlany z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz projekty branzowe .

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie w ramach ceny ofertowej
Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowac¢ we wiasnym zakresie i uzgodnic
nastepujacq dokumentacje:
1.5.3.2.1. Projekt organizacji Robét.
Wykonawca wykona szczegdtowy Projekt organizacji Robot uwzgledniajacy technologie prac i
sposéb prowadzenia robdt. Projekt ma zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji robét w oparciu
o0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdét zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robét.
Wykonawca w projektach technologicznych robdét uwzgledni wszelkie niezbedne prace zwigzane
z zabezpieczeniem robdt, bezpieczenstwem i higieng pracy, a ktorych nie ujeto w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach technicznych.
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Projekt winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt.

Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy
miedzy innymi:
- szczegbtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
- metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkdw realizacji, jak:
materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
- harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
- plany zatrudnienia
- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i elementéw konstrukcji
stalowej,
- plan komunikacji zastepczej w obrebie prowadzonych robdt remontowych.
- instrukcje montazowe i bhp.
1.5.3.2.2. Szczegoétowy harmonogramu robot inwestycyjnych i finansowania.
Roboty bedq odbywaly sie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego i dostarczonym
wykonawcy harmonogramem rzeczowo-finansowym robét.
Przy ustalaniu planu realizacyjnego robdt warunkujacego wykonanie prac zgodnie z terminami
okreslonymi w harmonogramie, Wykonawca winien uwzgledni¢ zakres prac wynikajacy z
dokumentacji projektowej warunkujacy kolejno$¢ wykonywania robdt, okresy czasowe
przeznaczone na realizacje poszczegdlnych robdt, mozliwosci przerobowe wykonawcy, oraz cykl
realizacji catego przedsiewziecia.
1.5.3.2.3. Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca wykona lub zapewni opracowanie szczegotowego Projektu organizacji Placu budowy
wraz z projektem dojazdow i ich oznakowania. Projekt winien zawiera¢ szczegdtowe ustalenia
dotyczace sposobu zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode. Projekt nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
1.5.3.2.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujacy:

- system (procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- ustawienie mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajqcemu realizacjg umowy.

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ , pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Termin opracowania programu: 7 dni od przekazania placu budowy.
1.5.3.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (jesli bedzie wymagany przy realizacji
robot). Wykonawca wykona Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét uwzgledniajacy
technologie i sposéb prowadzenia robét zgodnie z:
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2003.220.2181),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. W sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz.U.2003.177.1729)

o Szczegdbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach ( zatacznik do nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r.)

Projekt winien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym, Miejskim Zarzadem drdg oraz Komendg Policji.
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonaé¢ i skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym réwniez:

- protokoty odbiorowe robot,

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu

w budownictwie,

- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robédt.

1.5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np.
Inspektora Nadzoru) stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych na
podstawie ktorych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy
(np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i ST.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytdw ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowgq Iub
ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ zrealizowanych robét budowlanych, to takie materiaty
bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Robdt oraz
wszystkich materiatow i elementdw wyposazenia istniejacych i uzytych do realizacji robét od
chwili przekazania Terenu Robdt do ostatecznego odbioru robdt i zdania Terenu Robét
Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on bowiem wstrzymacé realizacje robdt jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
prowadzeniem prac i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgacego do pracy, a takze na
wiasny koszt zabezpieczy Teren Robdt przed dostepem o0sdb nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace Teren Robot zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w
strefie wykonywanych robot.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci tablice podajacq informacje o budowie zgodnie z rozporzadzeniem z 25 kwietnia 2018r.
wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki ,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
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Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdét, Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowacd sie
do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:
- stosowac sie Ustawy o odpadach (Dz.U.2013 poz 21),
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Robdt oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny
wzglad na:
- lokalizacje sktadowisk materiatdw i drog dojazdowych,
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru,
C) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przylegtym
d) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sd6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wskazanych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogdlnych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
( Dz.U.2018 poz 1139)
- Rozporzadzeniu Ministra Energiii z dnia 28 sierpien 2019 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych ( Dz.U.2019 poz 1830)
- pozostate obowigzujace przepisy prawne okreslajgce wymagania bhp przy wykonywaniu
prac.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie stale utrzymywac¢ wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet
przeciwpozarowy w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach,
na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéow i sktadowisk, zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
takich jak rurociagi i kable etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
prowadzonych robdt i zapewnienie ich wtasciwego zabezpieczenia. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen
podziemnych, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach Terenu robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajagcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
obcych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy ich naprawie, udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tytutu nadmiernego obcigzenia osiowego pojazdow.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane roboty byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. W miare postepu robdt plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.14. Ubezpieczenie
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Wykonawca ubezpieczy budowe i minie znajdujace sie na terenie budowy stosownie do wartosci
umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktéore mogq
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw oraz osob trzecich, za szkody
wyrzgadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu
budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno
obejmowac sprzet, urzadzenia, maszyny i roboty zaangazowane w realizacji zamowienia
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,Zamawiajacego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia skfadek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia bedzie
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.15. Przygotowanie terenu robot.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace
zwigzane z planowanymi robotami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca winien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty beda prowadzone a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot. Ogrodzenie winno byc¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 2m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla osob i oddzielne
bramy wjazdowe z urzadzeniami zabezpieczajqacymi bramy przed ich samoczynnym
zamykaniem sie.

b) wznie$¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatéw,
maszyn i urzadzen,

c) usungc¢ warstwe ziemi roslinnej (humus),

d) wyrowna¢ stosownie do potrzeb teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopdéw (dotdw),

e) zbadal czy sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urzadzenia
podziemne i nadziemne,

f) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen o ktérych mowa w pkt. e) nalezy je zabezpieczy¢
po porozumieniu z organem do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub
nadzér nad nimi,

g) przygotowaé miejsce do skfadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego Iub
pomocniczego poza budynkami,

h) zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne stosownie do zachodzacych
okolicznosci i potrzeby,

i) osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, obnizy¢ poziom zwierciadta wéd
gruntowych,

j) zapewni¢ korzystanie z wody do robdét budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

k) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

I) wykonaé¢ przytacza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy lub
zainstalowaé podliczniki pomiarowe mediéw (woda, energia elektryczna) w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

m) usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdét.

n) zabezpieczy¢ prace geodezyjne, oraz ochraniaé przyjete punkty geodezyjne i poziomy
odniesienia,

o) opracowac¢ projekt zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy

p) sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu,

q) ochrona $rodowiska

r) w przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ wartosé
zabytkowag Ilub archeologiczng, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtadze konserwatorskie.
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2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatdw i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2024
poz. 725). Ponadto powinny by¢ zgodne z:

- ustawaq z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o] systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny
posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa (certyfikaty)
zgodnosci potwierdzajgce wymagang jakos¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane od wybranego
dostawcy w sposob ciaglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i sktadowania materiatow wg
asortymentow, z zachowaniem bezpieczenstwa, w sposdb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i
przydatno$¢ do robdt.

2.1. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt. Eksploatacja zréddet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
robot. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robédt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu robét w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem robot w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Wszelkie zmiany i odstepstwa od Dokumentacji Projektowej nie moga powodowacé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany projektowanych rozwigzan
materiatlowych i urzadzen nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
zwiekszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest mozliwe
wylaczenie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawierad
precyzyjne opisanie proponowanego rozwigzania zamiennego oraz porownanie parametréow
technicznych z rozwigzaniem zawartym w Dokumentacji projektowej.
W trakcie realizacji robét Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi
przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
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- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,
- zaproponowane rozwigzanie posiada istotne wady, niemozliwe do usunigcia bez
zastosowania odmiennego rozwigzania.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgode
Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, rowniez
potwierdzona przez projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do

robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystagpity).

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
Umowy Ilub wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow
oraz stan drdg. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robdt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiajgcego (w tym réwniez Inspektora Nadzoru).
5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robot budowlanych w branzy konstrukcyjno-budowlanej). Do kazdej z branz nalezy ustanowic
kierownikow robét posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branzy.

5.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
5.1.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie
wykonanych robdt zostang poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

5.1.5. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

5.1.6. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
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6.1.1. Celem kontroli jakoséci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakos$¢ zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé
sq okreslone w ST, normach i przywotanych wytycznych.

6.1.2. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Wymagania do programu
zapewnienia jakosci okreslono w ust. 1.5.3.2.5.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszt
wykonania niezbednych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej
kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow

do celéw kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone
w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajgcego wynikdw badan jako niewiarygodnych.
Zamawiajacy moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materiatéow i urzadzen
6.4.1. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz
wykazujace petng zgodno$¢ z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materialy ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma lub aprobatg
techniczna.
6.4.2. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
6.4.3. Produkty przemystowe bedq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
6.4.4. W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.
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6.4.5. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci materiatdw z wymaganiami ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez pozostawiania pustych miejsc.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego (
np. inspektora nadzoru).
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,
zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt
przebieg i postep robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
daty, przyczyny i okresy wszystkich przerw i op6znien w robotach,
uwagi, polecenia i instrukcje Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robét z poleceniami
Zamawiajgcego,
o daty zgtoszenia odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robot,

e przyjecia lub odrzucenia robot,
¢ wyjasnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto prébki pobierat i przeprowadzat badania,

e wyniki z przeprowadzonych préb i badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu i postepie robot.
Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawce do dziennika budowy winny
by¢ przekazywane na biezaco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Decyzje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy o
wykonawstwo robdt i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robdt.

(2) Dokumenty dopuszczajace materiatly i urzadzenia do stosowania w budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, wyniki badan bedg
gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatacznik
do odbioru robdt i winny zostaé przekazane Zamawiajacemu najpdzniej wraz z protokotem,
ktorego dotycza. Dokumenty te beda na biezaco udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce w
wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotéw odbiorowych robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
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(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokdt przekazania Terenu robot,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robét) i inne
umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje roboczg z przebiegu robdt budowlanych,
protokoty préb i rozruchu,
operaty geodezyjne,
opinie ekspertéw i konsultantow,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
Terenie robot. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajgacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.
Dokumenty skfadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg Zamawiajacego i
nazwag przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady rozliczania robét.

7.1. W przypadku rozliczania roboét zgodnie z ceng ryczattowg - w toku wykonanych robét nie
bedzie prowadzona Ksigzka obmiaréow. Woéwczas jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot i nie daje podstaw do zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

7.2. W przypadku rozliczania robdét zgodnie z ceng kosztorysowg - w toku wykonanych roboét
bedzie prowadzona Ksigzka obmiardéw, ktéra stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Zasady prowadzenia obmiaréw okreslajg ust. 7.2 - 7.6.

7.2 Ogodlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedgq wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jesli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat dodatkowo, by jakas czes¢ robot zostata obmierzona,
to uprzedzi o tym Wykonawce, ktéry winien wzigé udzial w dokonaniu pomiardw. Jezeli
Wykonawca nie stawi sie , to pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru beda uwazane za
wazne.

7.3 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Obmiary beda dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementéw robdt, a zasady

okreslania ilosci robdt bedg okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w
Przedmiarze.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
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formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.5 Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorami warunkujgcymi ptatnosci czesciowe lub przed
koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach
lub zmiany Wykonawcy(podwykonawcy) Robdt.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajq
nastepujacym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
C) odbior koncowy.
Odbidr koncowy bedzie odbywat sie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie
Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ktore stanowig
zakonczony element catego zadania i dotyczy:
a) kazdego odcinka robdét w odniesieniu do ktdérego ustalono, ze podlega odbiorowi
czesciowemu,
b) kazdej znaczacej czesci robdt, ktéra albo zostata ukorniczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
c) kazdej czesci robot, ktdérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukonczeniem.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie
Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
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komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjgq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidér koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt winno zostaé pisemnie zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajgacego. Informacja o
gotowosci do odbioru winna zostaé rownoczesnie przekazana Inspektorowi Nadzoru
telefonicznie.

Odbidr korncowy bedzie przeprowadzony nie pdzniej jednak niz w ciagu 7 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Pozostate wymagania odnosnie zgtaszania robdét do odbioru zawiera wzér umowy. Odbioru
ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie ztozonych dokumentéw, oceny wizualnej
wykonanych robdt oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja Techniczna. Ponadto Komisja zapozna
sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, branzowych, zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robdét poprawkowych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega w
poszczegdlnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja
podejmie decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robét.

8.5. Dokumenty do odbioru Koicowego Robét
8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest pisemny
protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ powykonawcza Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

e Dziennik Budowy,

e Rejestr Obmiardw (jesli wynagrodzenie bedzie obliczane metodg obmiarowg)

e dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatdow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,

e recepty i ustalenia technologiczne,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodne z
wymaganiami ST,

e wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,

e rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych jak np. przetozenie linii itp. oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji (spetniajgce wymagania
8.5.1) o odpowiedniej szczegotowosci umozliwiajgcej eksploatacje, konserwacje,
regulacje i naprawy zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

e Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu
terenu budowy

e Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi lub wskazanymi normami,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w ST.

W przypadku gdy, wedtug Komisji Odbiorowej Zamawiajacego, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentacji powykonawczej i
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urzadzen.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po jednym egzemplarzu kompletnych
instrukcji eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
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producenci i/lub dostawcy zas$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w Kkoszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéow i elementdw dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja winna zawiera¢ dane:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfaddéw sterujacych i
os$wietleniowych.

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytacznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ Inspektorowi
Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany Zamawiajacemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocene zachowania wymaganej jakosci
poszczegdllnych elementdédw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

Protokdt ostatecznego odbioru i przejecia robdt zostanie podpisany po zakonczeniu okresu
gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o
ostateczne przejecie robét w ciggu 21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli
Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze protokotu odbioru i przejecia robot w terminie
28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie sie uwazato, ze roboty zostaly odebrane, a
protokdt wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyskac wszelkie potrzebne informacje
dotyczace warunkdw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan technicznych oraz
materiatdw niezbednych do wykonania zamdwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i
trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogq mie¢ wptyw na warto$¢ ztozonej oferty
przetargowej.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
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obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i dokumentacji
technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz prowadzenia robot, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty organizacji terenu robdt, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt opisanych tg pozycjg kosztorysowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce dla tej pozycji kosztorysowej.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu
zamowienia.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane
bedg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegdlnych rodzajow robdét w kosztorysie ofertowym.

9.2. Objazdy , przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

- uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego we wtasciwym organie,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazddéw i organizacji ruchu oraz
zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé facznie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zastosowanie
bedga mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
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sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami norm.

Podstawowe normy:

Numer normy

Tytul normy

PN-ISO 6241

Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania i
czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.

PN-ISO 7607-1

»~Budownictwo. Terminy ogdlne”

PN-ISO 7607-2

,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”.

PN-ISO 9836

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych

PN-EN 1127-1: 2001

Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

PN ISO 9613-2

Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciagarkami i
wciagnikami

PN-B-02010:1980
PN-B-
02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011:1977

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe - Obcigzenie
temperaturg

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podfoza budowli - Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-ISO 4464

Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8

Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - Obliczenia i projektowanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03230:1984

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002
PN-B-
03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1990%):
PN-EN 1991%):
PN-EN 1992%):
PN-EN 1993%):
PN-EN 1994%):
PN-EN 1996%):

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw - Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
(w czesci dotyczacej gestosci obciazenia ogniowego)

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-B-02874

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Kryteria klasyfikacji materiatow
budowlanych pod wzgledem palnosci.
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10.2. Ogdlne przepisy prawne.

10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2024 poz.725.)

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z
pozn. zm.)

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454 z
pézn. zm.).

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609)

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow
budowlanych (Dz.U.2003.120.1131)

10.2.7.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U.1995.25.133)

10.2.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213)
10.2.9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U.2024
poz. 54)

10.2.10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2013 poz.21 z pézn.
zm.)

10.2.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
( Dz.U.2023 poz. 1563 z p6zn. zm.)

10.2.12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023r.
w sprawie ochrony p.pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
( Dz.U.2023 p0z.822)

10.2.13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie p.pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030)
10.2.14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie p.pozarowej (tekst jedn.
Dz.U.2009.178.1380 z pézn. zm.)

10.2.15. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.
Dz.U.2011 poz. 1263 z pdézn. zm.)

10.2.17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640).
10.2.18. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2010 nr 2 poz.
6)

10.2.19. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn.
zm.)

10.2.20. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
10.2.22. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 listopad 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023 poz. 215).
10.2.23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad 2016 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966)

10.2.24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011).

10.2.25. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6.09.2021 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.2021 poz. 1686)
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10.2.26. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. 2019 poz. 831)

10.2.27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz.U.2003.120.1126)

10.2.28. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884, 1948
oraz z 2017 r. poz. 976) z aktami wykonawczymi.

10.2.30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku (tekst. jedn. Dz.U.2014 poz. 826 ze zmianami)
10.2.31. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2004.204.2086)



