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Zatacznik nr 8 do SWZ
Wz6r umowy (Umowa) Nr ......ceeveviiiiccinrreiene e

Zawarta W dniu ....eeeinnne 2023 r. pomiedzy:

Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji, z siedzibg w Rumi 84-230, ul. Mickiewicza 49, REGON 000637973,
NIP 9580044874, zwanym dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

Dyrektora — Jolante Krél

....................... dziatajacg na podstawie wpisu do Centralngj Ewidencji i Informacji 0o DziatalnoSci
Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra wlasciwego ds. Gospodarki, pod
firma z siedzibg W e, przy
1] IR JNIP ,REGON........oooiiiiiniiin, ,

zwang w tresci umowy ,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygnietego postgpowania nr MOSIR/ZP/1/2023 o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (ij. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawg, o nastepujacej
tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. Starowiejskiej w Rumi.”

2. Przedmiotem umowy jest przygotowanie terenu pod boisko obejmujace prace zwigzane z niwelacjg terenu
oraz wykonaniem ogrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w obowigzujacych przepisach prawa oraz
zgodnie z dokumentacja.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okre$lajg zataczniki:

a) Dokumentacja techniczna — zatacznik A,
b) Mapa do celéw projektowych — zatacznik B.
c) Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) — Zatacznik C

4. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia. Rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych
dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia: wykonanie robot ogdlnobudowlanych, a w
szczegblnodci wykonanie robdot ogélnobudowlanych, a w szczegdlnosci, kierowanie samochodem
ciezarowym, koparka i innym sprzetem specjalistycznym.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres realizacji umowy.

5. Zamawiajagcy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwroci¢ sig do Wykonawcy o przediozenie
o$wiadczenia o zatrudnianiu na umowe o prace pracownikow, o ktérych mowa w ust. 4. Wykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ wskazane oSwiadczenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania.

§ 2. Termin realizacji

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamoéwienie zostato wykonane w terminie do .......... dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, tj. dodnia................. 2023 r. (zgodnie ze ztozong ofertg)*

2. Termin przekazania terenu budowy nastapi nie pdzniej niz w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

3. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date zakonczenia wszystkich robét,
zgtoszenia ich zakonczenia Zamawiajgcemu wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru kofcowego
robét.
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Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedituzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po

stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu zagroZenia

epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak po wczesniejszym uzasadnieniu przez Strony,

z zatgczeniem odpowiednich dokumentow i oswiadczen dotyczacych np.:

a) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19
naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych Ilub
kontrolnych;

b) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw zwigzanych
zprzeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy dotyczacej COVID-19
(Dz. U.z 2020 r. poz. 695 ze zm.).

Zamawiajacy ustosunkuje sie w terminie 14 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy dotyczacego sytuacii,

o ktorych mowa w ust 5.

Dopuszczalne zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty szczegétowo

opisane w § 14 umowy.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy,
wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
dokonywanie kontroli wykonywanych prac,
protokolarny odbiér przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

a1 B N
—_ =

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy,

2) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentaciji technicznej, opisie
przedmiotu zamdwienia niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
wynikie wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

3) wykonanie przedmiotu umowy prawidtowo i terminowo z nalezytg starannoscia, zgodnie z dokumentacjq
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie
P. POZ. Za jakos$¢ rob6t odpowiada Wykonawca,

4) zorganizowanie terenu budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt, zapewnienie ochrony mienia,
warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie przestrzegania przepisow
w zakresie ochrony Srodowiska oraz utrzymywanie porzadku na budowie. Po zakoriczeniu realizacji
rob6t doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien
by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

5) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb
zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez
zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robét,

6) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy,

7) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujacego sie na jego
terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robdt. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ ioznakowaC prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢
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oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny sposob, ciagtos¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robét, zapewnié
dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu wykonywanych robét. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili jego przejecia,

8) wykonanie wszelkich przytaczy do celow budowy, poniesienie kosztéw poboru wody, energii
elektrycznej, odprowadzania Sciekdw oraz zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia,

9) montaz nawierzchni ze sztucznej trawy po wczesniejszym wykonaniu wszystkich robot rozbiorkowych
oraz pozostatych prac montazowych,

10) zgtoszenie gotowosci do malowania stupkdw po ich oczyszczeniu z korozji,

11) umozliwianie wstepu na teren rob6t pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreSlonych Prawem budowlanym oraz udostgpnianie im danych i informacii
wymaganych zgodnie z tg ustawa,

12) wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ swoim staraniem i na swéj koszt badania terenu pod katem
niewybuchow i niewypatow,

13) kazdorazowe uzyskanie zgody Zamawiajacego na wszelkie zmiany w wykonywaniu robét, stosowanych
materiatéw lub technologii, o ile sg one inne od tych przedstawionych w dokumentacii,

14) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisdw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji
rob6t norm i przepisow dotyczacych ochrony S$rodowiska obcigzajg Wykonawceg. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wprowadzenia wszelkich $rodkéw powodujacych zmniejszenie ucigzliwosci
w robotach budowlanych,

15) utrzymanie w czasie realizacji robdt terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatow, odpadéw i $mieci. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych
opfat,

16) ponoszenie odpowiedzialnoéci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robdt do zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich $rodkdw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage
ryzyko istniejace na budowie),

17) naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

18) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0séb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia robét lub innych dziatarn Wykonawcy,

19) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatéw, jakosci rob6t
wykonywanych z tych materiatéw,

20) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania
wad w okresie gwarancji i rekojmi,

21) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen -
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny,

22) zabezpieczenie drég prowadzacych na teren robét od uszkodzen, ktére moze spowodowac transport i
sprzet Wykonawcy. W szczegdlnoSci dostosowanie sig do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu robét, aby nie spowodowat on szkdd na
drogach,

23) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkdw transportu
Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzer ich natychmiastowg naprawe. Technologie naprawy uszkodzen nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym.



- %
*

*x
%

MOSIR

RUMIA Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, 84 230 Rumia ul. A. Mickiewicza 49

Znak sprawy: MOSIR/ZP/1/2023

24) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji warunkéw
zamowienia,

25) wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktdcac, w stopniu wigkszym,
niz jest to niezbedne, intereséw oséb trzecich,

26) uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie go po zakoriczeniu rob6t Zamawiajgcemu w terminie
okre$lonym w § 2 ust. 1 nin. Umowy,

27) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzgdzone;
szkody,

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czesci badz urzadzen -
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wtasny,

29) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania
wad w okresie gwarancji i rekojmi,

30) zgtoszenie pisemne wykonanych robét do odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania robdt koniecznych, nie ujetych w dokumentacji technicznej,

opisie przedmiotu zaméwienia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne]

w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy, w tym od odpowiedzialno$ci cywilnej

za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy i przyczynami niezaleznymi od

Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za szkody wynikte na terenie realizowania robot

w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystapienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkdd i ich

ewentualnych skutkow, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

albo odszkodowanie za szkody wynikte z czynu niedozwolonego popetnionego na terenie wykonywania

robét, przystuguje Zamawiajgcemu od Wykonawcy nawet wéwczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastepstwem innych okoliczno$ci, niz tylko zawinione

zachowanie Wykonawcy i jego podwykonawcdw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka

— przypadku, a odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest wytaczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem sity wyzszej lub wylacznego dziatania samego

Zamawiajacego.

W przypadku powstania odpadow w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 poz.

669 ze zm.), a w szczegoInosci postugiwaé sie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajgcymi

warunki okreslone ww. ustawa. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnoSci wywozi¢ odpady

i pozostato$ci po robotach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym

koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 5. Podwykonawstwo
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania czesci okreslonych w umowie robot
budowlanych osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy bedg realizowali nastepujace czeci zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czgsci zaméwienia

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za prace
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku wykonania robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w zakresie okre$lonym
w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni roboczych
przed wprowadzeniem go na roboty, projekty umow lub umowy z Podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg wraz z dokumentacjg okre$lajacg zakres robdt do wykonania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy ceny nie moga przekroczy¢ cen okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robét.
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Przedmiotowe zapisy dotyczq takze projektu zmian do umowy.

Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgtoszonych w terminie 7 dni od daty ztozenia

u Zamawiajacego projektow uméw, o ktdrych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacije tych projektow.

Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od daty zlozenia

u Zamawiajgcego uméw, o ktorych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje tych umow.

Kopie zawartej umowy z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie pdzniej jednak niz na 1 dzieh roboczy przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz z niezbednymi dokumentami
stanowigcymi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawca. Kopie
umowy lub innych dokumentéw Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pos$wiadczy za
zgodnos¢ z oryginatami.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia na
podstawie tgczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest tgcznie z fakturg zalaczy¢ swoje, Podwykonawcdw i dalszych

Podwykonawcow o$wiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezno$ci z tytutu

wykonania rob6t budowlanych na rzecz Wykonawcy i Zadnych roszczen z tego tytutu nie bedg wnosi¢ do
Zamawiajacego.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w ustepach powyzej, Zamawiajgcy moze
zatrzymac nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o0 kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac je jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, ktére mogg by¢ wystosowane wobec
Zamawiajacego.

W przypadku nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 9, badz ziozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyptaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty, ktdre zostaty zrealizowane przez Wykonawce
osobiscie oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy ztozyli
kompletne o$wiadczenia.

Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im

wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowej zapftaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktdrych mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw robét rozliczanych przez
Wykonawce fakturami czeSciowymi, ztozenie oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy kazdorazowym rozliczeniu faktury czesciowe.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zostaé

zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz zawiera¢ w szczegdlnosci :

1)  tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, zgodnie
z tredcig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegotowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, {].
wskazanie jakie roboty skladajace sie na dany element bedzie realizowat dany Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

3)  wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4)  termin wykonania robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktdry nie moze by¢
pozniejszy niz termin zakoficzenia rob6t okreslony niniejsza umowa i musi gwarantowac zakorczenie
przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 8 powyzej,
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6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osdb na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie,
0 ktérym mowa w § 1 ust. 4 umowy;

7) zakaz dokonywania potracen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, w tym rowniez wynikajacych ze stosunkéw prawnych niezwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag w formie pienigdza poprzez potracenie przez
Wykonawce kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie o$wiadczen
stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie bedg stanowity czesci przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze bedg rozliczane bezposrednio
miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, bez udziatu i odpowiedzialnoci
Zamawiajacego, oraz ze w przysztosci Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie bedzie dochodzit
od Zamawiajgcego zwrotu tych kwot.

§ 6. Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordw:
a) odbidr koricowy przedmiotu umowy, ktéry nastapi po wykonaniu wszystkich robot objetych niniejsza

umowa,
b) odbior ostateczny, ktdry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wymienieni w § 9.
Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni kalendarzowych od zakoriczenia
Zleconych robo6t, po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy z czynno$ci odbioru sporzadza protokdt, ktory powinien zawieraC
ustalenia poczynione w toku odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowo$ci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin
na zakoriczenie robot.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalszg realizacje przedmiotu zamdwienia innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, co Wykonawca akceptuie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunieciu przez
Wykonawce wad na wtasny koszt, Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badar dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty te obcigzaja Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym
fakcie przez Wykonawce, nie przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie
terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje -
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 3. Protokot taki stanowi podstawe do
wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 7.
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§ 7. Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w wysokoSCi: netto ............cccovieeenn zt; podatek VAT 23% ....coovvevivnnnnn zt; brutto
.......................... zt (stownie: ...............c........... ZHOtYCh).
W przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub rob6t zamiennych nieujetych w przedmiarze
prac/kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot
kosztorysem szczegGtowym powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego, na
podstawie sktadnikéw cenotwdrczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=......... z;
- kosztéw posrednich (Kp) od Ri S: Kp= oo %;
- zysku (Z) od R, Si Kp: Z= i %;
- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR - ach, publikowanych przez O$rodek
Kosztorysowania Robét Budowlanych ,WACETOB-PZITB, cen materiatow (tacznie z kosztami zakupu)
i sprzetu, przyjmowanych wg srednich cen publikowanych w informatorze ,SEKOCENBUD”, aktualnych
wdanym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, opisu przedmiotu zamowienia, jak
rowniez w niej nie ujetych, ktérych konieczno$¢ wykonania Wykonawca mégt przewidzie¢ na etapie
skitadania ofert, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi zalecanej wizji
w terenie. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czes$ci przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w celu
nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ jedng fakturg koricowg po
odbiorze koricowym przedmiotu umowy, na podstawie protokotu odbioru kohncowego rob6t podpisanego
przez Strony.
Zaptata za wykonane roboty nastapi przelewem w terminie do 25 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura za wykonane prace wystawiona bedzie na: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Rumi,
ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia, NIP 9580044874.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy zwrdci ja Wykonawcy
bez ksiegowania.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt odbioru,
o ktérym mowa w § 6 ust 5 oraz o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne nalezno$ci
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 5, wynikajace z zawartych
z nimi umow zwigzanych z dang czescig robdt, na dzien sktadania oswiadczenia, zostaty zaptacone wraz
z zatgczeniem stosownych o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. W przypadku gdy
Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu
umowy bez udziatu Podwykonawcdw.
Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypetnit zobowigzan wynikajacych
Z umowy, ptatno$ci bedg wstrzymane i stanowi¢ beda zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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W przypadku braku dokumentéw, o jakich mowa w ust. 5 Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego
do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie sig roszczenia.

Nie wywigzywanie sie Wykonawcy z pfatnosci dla Podwykonawcy(6w) skutkowa bedzie wstrzymaniem
ptatnosci Wykonawcy. Ustep 7, zdanie 2 stosuje sie odpowiednio.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw obcigzajg
Wykonawce.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych
przy odbiorze, zaptata za fakture, o ktdrej mowa w ust. 1 moze zostaé pomniejszona o wysoko$S¢ kar
umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 12 umowy.

Za dzien zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca dotgczy oswiadczenie Podwykonawcdw o wystawieniu wszystkich faktur
ich rozliczeniu i rozliczeniu uméw podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja

. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja;

1) =(58) et ,email: .. @mosir.pl
2) e, -(58) it ,email; . @mosir.pl

. W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sa:

L) TSSO

Osoby wymienione w ust. 1-2 sg upowaznione w szczegolnosci do sporzadzania i zatwierdzania protokotow
odbioru w imieniu stron.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian 0sOb
reprezentujgcych, pod warunkiem wcze$niejszego powiadomienia drugiej strony, w nastepujacych
przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

3) zmiany zakresu obowigzkéw wyznaczonego pracownika,

4) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub

Wykonawcy np. rezygnacii.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogq byC pisemnie notyfikowane przez strone, ktdrej one dotycza,

w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strone.

Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujgce realizacie przedmiotu umowy lub
odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznosci, Strony
informujg na piSmie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, Ze:

1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych oséb w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail
oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane bedg przetwarzane przez Zamawiajacego
przez okres trwania umowy w celu jej realizaciji,

2) o prawie zadania dostepu do danych, sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie
do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzednego,

3) o tym, ze Zamawiajacy wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowac
pisemnie na adres siedziby Zamawiajacego.

§ 10. Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Zamawiajacy wymaga, aby okres udzielonej rekojmi byt réwny okresowi udzielonej gwarancii.
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Okres gwaranciji i rekojmi na wykonane roboty budowlane liczy sie od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwaranciji liczony
jest zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robét (elementéw) objetych
nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i stanowi zatgcznik
do przedmiotowego protokotu.

Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych wadach.
Sprawdzenie prac przez Zamawiajacego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

1) w wyniku uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie z SWZ,

2) wwyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi
Wykonawca.

Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaty naprawione, Zamawiajacy moze
uznaé, ze pomimo usuniecia wad, pogorszeniu ulegty warto$ci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy.
Z tego tytutlu moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu 0 sporzadzong, na zlecenie
Zamawiajacego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy.

W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ potracenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungé¢ Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Po wykonaniu robét zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy
dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia uptywu
terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za przedmiot umowy w formie .................... tj. kwote......ooovviiiiiiinns zt (stownie:
............................................ zZtotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub zwolnione
w nastepujacy sposéb:

a) T70% wartosci zabezpieczenia w kwocie ..................... zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartoSci zabezpieczenia w kwocie ........................ Zt, nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi oraz stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiér zostanie przesunigty
w czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego o czas przesuniecia tego odbioru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o0 ktérych mowa w specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

W przypadku nieusuniecia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usunigcie wad, Zamawiajacy, oprocz prawa do pobrania
kar umownych, o ktorych mowa w § 12, ma prawo zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na co Wykonawca wyraza zgode i zadac¢
naprawienia szkody wyniktej ze zwioki. Jezeli ww. okoliczno$ci dotyczg wad powstatych w okresie rekojmi,
Zamawiajacy ma prawo pokry¢ koszt tego zastepczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienione;
w § 11 ust. 2 lit. b), bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12. Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca na zasadzie winy,
w wysokosci 10% wartoci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonegow § 7 ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po uptywie powyzszego terminu,

3) zazwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzier zwioki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

5) za nieprzedtozenie, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzier zwioki,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

Za brak zaptaty lub nieterminowa, zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robét lub dalszym

Podwykonawcom Robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sig¢ kazdorazowo

zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % sumy wartosci wynagrodzenia ryczattowego

brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;.

Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybiefi bedg obliczane oddzielnie, a ich warto§¢ bedzie

podlegata sumowaniu.

Maksymalna taczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg w wysoko$ci 30% wartosci umowy okreslone;

w § 7 ust. 1 umowy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia przedmiotu

umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Kary umowne bedg platne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym terminem

ptatnosci. Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezpo$rednio

z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedtug wyboru Zamawiajgcego.

0 wysoko$ci kar oraz sposobie potracania Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami og6inymi Kodeksu

cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13. Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej

zmiana dotyczy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zaistnienia okolicznosci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogtoszenie upadtoéci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub Wykonawca
utraci zdolno$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewtasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

c) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5, lub w przypadkach konieczno$ci dokonania bezposSrednich
zaptat na sume wieksza niz 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 okoliczno$ciach okreslonych w ust. 1 pkt 2 i ust. 3.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo zgdaé

wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia lub do dnia zaistnienia

okolicznosci wymienionych w ust. 3. Podstawg do okre$lenia ww. wynagrodzenia bedzie protokot odbioru
prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

§ 14. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych rob6t budowlanych, ktérych
nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione facznie
nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdblnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacii,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

c) wazrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej umowy
okre$lonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy,
a wzrost cen spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy,
okre$lonej w § 7 ust. 1.

Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia, ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15% wartosci

pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian

umowy w celu uniknigcia stosowania przepisdw ustawy.
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5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a)

b)

terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszly okoliczno$ci, ktorych nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci gdy realizowane sg roboty

dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbedny na wykonanie robot dodatkowych,

okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

— wstrzymania robét przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci usunigcia bteddw, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia
lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét,

— odmowy lub wystapienia op6znien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
okoliczno$ci i negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,sity wyzszej” (rozumianej jako wydarzenie lub
okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powddz, inne kataklizmy) lub inne np.
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktdre Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; nie
mogli im zapobiec nie mogli ich unikng¢ lub ich przezwyciezy¢; oraz ktérych nie mozna zasadniczo
przypisat Wykonawcy ani Zamawiajgcemu), majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢
wykonywania przedmiotu umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie

dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww. zjawiska/okolicznosci,

negatywnych skutkow dziatania tzw. ,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych deszczach,
0 ile skutki te nie wynikajg z zaniedbah Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia budowy — termin
wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie diuzszy niz czas niezbedny na usuniecie
skutkow dziatania sity wyzszej,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlno$ci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne,

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkdw geologicznych, ale istotnych
dla realizacii,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia warunkéw
terenowych, w szczegdlnoSci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych,

wykonania robdét zamiennych lub zaniechania czesci robét celem nalezytego wykonania
zamowienia. Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o postanowienia umowy opisane w § 7.
Podstawg dla zaniechania rob6t lub robdt zamiennych bedzie protokédt konieczno$ci zatwierdzony
przez Zamawiajgcego, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czesci rob6t zgodnie
z dokumentacjg_ jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie rob6t zamiennych
z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokét koniecznosci
powinien byC podpisany co najmniej przez Wykonawce, w tym kierownika budowy oraz
Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie
§ 7 ust. 2,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez strony,

wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0s6b, na inne spetniajgce na dzien skfadania ofert warunki okre$lone w SWZ, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego,

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji
zambwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego
podwykonawce spetniajacego na dzien sktadania ofert warunki okre$lone przez Zamawiajacego
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w SWZ wraz z zatgczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen idokumentdéw okreslonych
w SWZ,

zmiany Podwykonawcéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okre$lonych
wart. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

czeSci zamOwienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowienn zawartej umowy w przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okolicznosciami:

a)

wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie

(prowadzenie) robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi

w dokumentaciji twechnicznej, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw — fakt ten

musi byé potwierdzony przez Zamawiajacego. Wstrzymanie rob6t z tego powodu musi byé

zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wstrzymanie robét budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja rob6t nie
uzasadniajg zmiany terminu wykonania umowy,

wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie

konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania
badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy,

zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wytgcznie

w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogq by¢ pisemnie notyfikowane przez strone,

ktorej one dotycza, w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko po$wiadczonym przez drugq strone,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych

w szczegdblnosci nastepujgacymi okoliczno$ciami:

— niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji technicznej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

— pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

— koniecznoSci  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji technicznej, w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

zmiany wysokoSci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez

Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 7 umowy, przy czym

Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore

Wykonawca poni6st w zwigzku z realizacjg umowy.

7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszacego
propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.
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§ 15. Inne postanowienia umowy

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuije sig poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni
kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge sadowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci o charakterze powiadomien,
informaciji, polecen i zatwierdzen, Strony bedg przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarcza¢ osobiscie
(za pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczajg
przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektroniczne;
i dokumentowe;.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i oSwiadczenia woli przekazywane sa, z uwzglednieniem zasad
okre$lonych w ust. 5 na nastepujace adresy Stron:

1) Wykonawca: ........ccco...... ,ulica: ..., kod ....... Miejscowosc: ............. , e-mail......... ,

2) Zamawiajacy: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia,

e-mail: mosir@rumia.eu.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony
0 kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osdb reprezentujgcych, numeréw telefonéw. W przypadku
niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma dostarczone pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie obowigzujace przepisy prawa,
a w szczegblnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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