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ZALACZNIK NR 11 DO SWZ
UMOWANR ...ciiiiiiiiiiiiiiiceinneenceeeaee

zawarta W dniu ..eeeeeeeeeneeecnennnn roku w Bobolicach pomig¢dzy
Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1, 76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie
2. Beaty Sempolowicz - Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacy",

NIP o REGON. ... e

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawea", ktory jednocze$nie oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$ée
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
Wprzetargu ......oooeevvviiiniinnnnnn. @rt. ..o Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych - (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6z. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamowienia:
,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie miejscowosci Ujazd, gm. Bobolice”
2. Przedmiotem Umowy sa roboty budowlane polegajace na budowie lokalnej oczyszczalni S$ciekdéw
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m. Ujazd, gm. Bobolice.
3. Szczegotowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca
Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiagca Zatgcznik nr 1 do Umowy.

§2
DEFINICJA POJEC

1. Uzyte w Umowie pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objasnieniami:

1.1.,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2.,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3.,,Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4.,,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

1.5.,,Element rob6t” — cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.6.,,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.7.,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiazan Wykonawcy
z tytulu wykonania robot.

1.8.,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktéremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robdt lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.
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1.9.,,Inspektor nadzoru” — pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedze techniczng
oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robot budowlanych.

1.10. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot, uwzgledniajacy
wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz SWZ.

1.11. ,,Oferta” — zobowigzaniec Wykonawcy zlozone Zamawiajacemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamoéwienia.

1.12. ,,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

1.13. ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktérg Wykonawca zawart Umowe 0 wykonanie
czesci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

1.14. ,Przedmiar robo6t” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.

1.15. ,,Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

1.16. ,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robdt, SWZ i innych dokumentach
stanowigcych przedmiot zamowienia lub jego czgsé.

1.17. ,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

1.18. ,,Specyfikacja techniczna” — okre$lenie standardow, wymagan jakoSciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

1.19. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

1.20. ,,Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzetu wykonania robot nieujetych w przedmiarze robot.

1.21. ,,Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.22. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia
publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcag a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

1.23. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.24. ,,Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania rob6t, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow i urzadzen.

1.25. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

1.26. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.27. ,Zataczniki do Umowy” — zbiér dokumentow okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

1.28. ,,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu rob6t przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

1.29. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.
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§3
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki:
1.1. Oferta Wykonawcy - Zatgcznik Nr 1
1.2. S\WZ - Zatacznik Nr 2
1.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys szczegotowy - Zakacznik Nr 3

2.

@

Przepisy prawne i dokumenty Umowy:
2.1.Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowiazujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

2.2.Prawo Zamoéwien Publicznych,

2.3.Kodeks Cywilny,

2.4.Prawo Budowlane,

2.5.Polskie Normy, Branzowe Normy,

2.6.Kodeks Postepowania Cywilnego,

2.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

2.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na piSmie. Dokumenty takie sg wigzace dla Stron
po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (W tym m.in. roboty zamienne) naleza do kompetencji
Zamawiajacego, ktory wrazie koniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym i postanowieniach umowy.
Zgodnie z art. 509 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ ani zby¢ wierzytelnosci
juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzecia.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegodlnosci roszczen o zalegle
odsetki.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru powinien wypetnia¢ obowigzki i dziata¢ w ramach kompetencji wyszczego6lnionych
w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wigzgce jest ustalenic Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkéw wyraznie stwierdzonych
w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z dokumentow Umowy.

Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej 1 staje si¢ obowigzujaca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia ust. 2 i 3 nie mogg narusza¢ zakresu prawa i obowiazkow Inspektora nadzoru wynikajacych
z ustawy - Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji robot
przez Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektoéw zamiennych.

§5
ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspolpracowaé z podwykonawcami, bedg miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.
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Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej

na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci prac objetych umowa innemu podwykonawcy

pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej

odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wigzaca dla Stron,

ktore ja zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy

lub zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktéorego przedmiotem sa roboty budowlane

w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego

w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza

si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie

zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian

do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode

na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1.6.1. zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

1.6.2. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

1.6.3. termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robo6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

1.6.4. termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

1.6.5. w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

1.6.6. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

1.6.7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy albo rezygnacje

z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia.
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10.

1.9. Zmiana albo rezygnacja, o ktérej mowa w pkt. 1.8. moze nastgpi¢:

1.9.1. po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o tym, ze rezygnuje
on z udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

1.9.2. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zapisy umoéw z podwykonawcami nie mogg staé w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi postanowieniami

umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawceg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego

w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu, z cO najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajacego, WWykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy

i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane

bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie, nie pdzniej

nizw terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow,

w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcow wraz

z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytulu realizacji prac objetych umowa. W razie

nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ platnosci faktur

Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej faktury

zobowigzany jest dolaczy¢ oSwiadczenie o wylacznym wykonywaniu robét sitami wlasnymi lub informacije

o podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete sktadang faktura, wraz z warto$cia tych robot.

Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

6.1. pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich
zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek
roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

7.1. oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu
umowy a takze o zrzeczeniu sie¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zatrzymac¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia w/w oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego ustepu. Wykonawca
ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatno$ci przez Zamawiajacego z powodu nie dotagczenia
do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platno$c si¢ nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcOw nie zmienia zobowigzan \Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty

dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez swoich

podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow do wniesienia

odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i1 obowigzkéw wynikajacych

z postanowien tej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej waznosci pisemnej zgody drugiej strony.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,

w mysl, ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej

waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy wraz =z Kkopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposéb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob reprezentujacych

podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy (np. petlnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku, kiedy z odpisu

z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wilasciwego zuwagi na status prawny

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robot,

urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentow z tytulu szkod od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych

pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze

ruchem pojazdéw mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca stosuje si¢ wszystkie

ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre$lone w niniejszej umowie.

.. 36
KIEROWNICTWO ROBOT I PRACOWNICY WYKONAWCY

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dlugi okres
po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.
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10.

11.

12.

Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie mial wplyw na wybor
i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow budowlanych i warunki
prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).
Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece Wykonawcy w dniu
przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie dysponowat na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi pracownikami
technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do o0sob, ktore jego zdaniem
sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktérych obecno$¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego na niepozadang.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.) wszystkie osoby, ktore wykonywa¢ beda nastepujace
czynnosci podczas realizacji zamowienia:
7.1. wykonanie robot elektrycznych, sanitarnych, ppoz., wykonanie robot ziemnych, warstw
konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogowej, nawierzchni chodnika, wykonanie rob6t montazowych,
w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnych,
Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz
0sob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktore beda wykonywaé czynnos$ci
wskazane w ust. 7. Wykaz winien zawierac: liczbg 0sob, imi¢ i nazwisko tych oséb, rodzaj umowy o pracg
i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedktada oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,
ktére powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
8.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,
8.2. date ztozenia o§wiadczenia,
8.3. oswiadczenie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;
8.4.08wiadczenie o oplacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
8.5.08wiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce lub Podwykonawce do ubezpieczen.
Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o§wiadczeniem i przekazywaniu dokumentéw
Zamawiajacemu W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmiany. Zmiana os6b wymienionych
w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
11.1. zadania oswiadczen i1 dokumentéow w zakresie potwierdzenia spelniania przez Wykonawce
ww. wymogdow i dokonywania ich oceny,
11.2. 7adania zlozenia pisemnych wyjasnien przez Wykonawc¢ w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
11.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 7 s osobami wskazanymi w wykazie
0s6b, o ktorym mowa w ust. 7.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w ust.
7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest
zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,
o ktorym mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni
kalendarzowych.
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13.

14.

15.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa
w ust. 8 Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce:

13.1. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych
mowa W ust. 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

13.2. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

13.3. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w ust. 8.

W przypadku nie wywiazania si¢ z obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 7 1 8, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zlozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli prze Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
OBOWIAZKI, ZADANIA | RYZYKO WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji projektowej
zwigzanej z Umowa.

Za wykonanie robdt zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy
spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak rowniez poczynienie wszelkich
przygotowan, ktore sg konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami
techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego,
czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania uj¢te sa w formie pisemnej lub w formie rysunkow w niniejszej
umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty
doktadnie opisane winne zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego
przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgéci, w materiatach, urzadzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - strate
lub szkode na swoéj koszt w taki sposdb, aby roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom
dokumentéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty
w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0sob sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, pod warunkiem
spelnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktéra bedzie wykonywata przedmiot umowy, musi wykazac,
ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamowienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania

informacji o zmianie osOb uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen

na pisSmie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych

zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy poczytywane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu nastepujacych

dokumentow:

6.1. optacong (wraz z dowodem optaty sktadki) polis¢ ubezpieczeniows odpowiedzialnosci cywilnej na czas
obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 niniejszej umowy,

6.2. dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6.3. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane osob wskazanych Zataczniku nr 6 w SWZ
w Wykazie 0sob,

6.4. w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspdlnie beda realizowaé przedmiot umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda miaty

miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomo$ci i informacji powzigtych przy wykonywaniu

przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,

handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych

informacji iich Zrédla, o ile bezwzglednie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje

te stanowig informacje poufne.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnié¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci

0 prawidtowym stanie wczes$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych na obiekcie

budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o zauwazalnych nieprawidtowosciach, ktore zdaniem

Wykonawcy mogg mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowos¢

wykonania rob6t. W przypadku nie zachowania powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca

traci prawo powotywania takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu

nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzet, nowe materialy i urzgdzenia

oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo

— finansowym okreslonym w Zalgczniku Nr 3 do Umowy.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,

jak i poszczegolne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ,

zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot, wskazaniami

nadzoru  inwestorskiego oraz = obowigzujagcymi  przepisami, a zwlaszcza przepisami  bhp

| przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ materialy i $rodki produkcji niezbedne do prawidlowego

wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci oraz ma obowigzek przeprowadzad

na zadanie Zamawiajacego badania jako$ciowe w odniesieniu do wykonanych robot i zastosowanych przez

Wykonawce materiatow.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materiaty dopuszczone do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie 2z wymogami prawa

oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany materiat badz

wykonanie nie beda odpowiadaty obowigzujacym przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez

Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania

Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczef, usunac

je lub wykona¢ na nowo.
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17. Jezeli Wpykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub  zakonczeniem robot tak  dalece,
7ze nie jest prawdopodobne zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umdéwionym, Zamawiajacy moze
bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania
robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

18. We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw
ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce. Wykonawca
zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami wynikajacymi z takich naruszen.

19. Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajgcego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikdw, przedstawicieli lub podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada w szczeg6Olnos$ci za szkody spowodowane niewlasciwg jakoscig produktow,
wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majatkowy
i niemajgtkowy Zamawiajgcego spowodowany opdznieniem wykonania robot przez Wykonawce, jego
pracownikoéw, przedstawicieli 1 podwykonawcow lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen
lub materialow lub zwigzany winny sposéb z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko
Zamawiajacemu przez osobe trzecig roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen
na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwo$ci dokumentacji projektowej lub wadliwosci wskazowek
udzielonych przez nadzér autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze uprzedzit
0 takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej staranno$ci nie mogh
stwierdzi¢c wad projektu lub wadliwosci wskazéwek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu
wynikajacej stad szkody.

21. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia i roszczenia
wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoéw i dostawcow, a ponadto
zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami
odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi na Zamawiajacego.

22. Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnosci: wykonuje
i utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbedne
zabezpieczenia placu budowy i robdt oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy, wykona przylacze
wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty za ich pobor, poniesie koszty
wlaczen 1 wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym. Wykonawcy
zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dziatek oraz w okolicy placu budowy $mietnikéw.

23. Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany materiatl badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani przyjete ani
wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego do dnia odbioru
przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usung¢ je lub wykonaé¢ na nowo.

24. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty i przekazane
mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.

25. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelng dostgpnos¢ do robdt. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajgce
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

26. Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego dzieta
i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

27. Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie uwazane
za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

28. Materialy 1 urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane,
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30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

wymaganiom specyfikacji warunkow zamoéwienia oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatbw 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci
lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami
europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna zwymogami
podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji
materiatow i urzadzen, technologii systemu.
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbe¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupehienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamoéwieniem, jak réwniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.
Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta staranno$cia, w sposOb jak najmniej ucigzliwy
dla wtascicieli nieruchomosci sgsiadujacych.
Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swodj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, CO 0znacza,
ze ztozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj koszt.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom
sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Bezpieczenstwo i ochrona robdt oraz zachowanie §rodowiska.
38.1. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania wad:
38.2. w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,
38.3. dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, Swiatta, znaki ostrzegawcze,
rusztowania, itp.
Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usunigeia wad powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposdb, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypelniania zobowigzan
Umowy - nie zakloca¢ wigcej niz to co jest konieczne do warunkow zycia oraz dostgpu, uzytkowania
lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw  wszelkim  roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktdceniami w zakresie,
w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zobowigzuje
si¢ zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia odpowiednich srodkow w celu zabezpieczenia droég prowadzacych
do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi lub $rodkami jego
podwykonawcow, a w razie dopuszczenia do powstania szkod z winy Wykonawcy lub z winy
podwykonawcow, zobowigzuje si¢ do przywrocenia tych drog do stanu sprzed rozpoczgcia prac objetych
umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caly okres
jego pozostawania na budowie.
§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnie z przedmiotem umowy na czas
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obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu najpozniej

na dzien zawarcia umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamoéwienia

lub w skutek innych okolicznos$ci nieokreSlonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy OC) przedtuzenia terminu
waznosci polisy zachowujac jej ciaglo$¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sumg¢ ubezpieczenia OC nie nizszg

niz 500 000,00 zt (stownie: pigéset tysigcy ztotych 00/100).

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

5.1. Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

5.2. Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Poprawki do warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonane za zgodg Zamawiajacego lub jako ogolne

zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniowa, z ktoérg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatow wiasnych i franszyz do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§9
PLAC BUDOWY

Ustala si¢, ze Wykonawca w skladanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,

w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy

z istniejgca infrastrukturg budowlang, z mozliwoscig urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami

hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drog dojazdowych,

urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji
ceny ofertowej.

Przekazanie placu budowy:

2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia zawarcia
Umowy.

2.2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpozniej w dniu zawarcia Umowy projekt budowlany.

2.3. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

2.4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbgdne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

2.5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowa¢ plac budowy i przekazaé
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzgdkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed datg rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

§10
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Zakonczenie robot objetych niniejsza umowa do dnia — od daty podpisania umowy do dnia 15 marca 2024 r.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza dat¢ podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowiagzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego okreslajacego
planowang kolejnos¢ wykonywania robdt, terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow
robot, etapow wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesigcy.
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4. Harmonogram rzeczowo - finansowy (Zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom
lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow § 17 ust. 10 umowy.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do umowy z zataczeniem
zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

§ 11
ODBIORY

1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory czgsciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jako$ci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapoéw robot, odbiory czgsciowe nie stanowig czesci odbioru
koncowego;

1.2. odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot zgodnie
z Umowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

1.3. odbidr pogwarancyjny.

2. Odbiory czgsciowe stuza do oceny wykonanych elementow i do celow rozliczen pomigdzy Zamawiajacym
i Wykonawca. Ocena techniczna dokonywana przy tych odbiorach dotyczy wylacznie rozliczanych
elementow lub robot, podlega za$ ostatecznej analizie i moze by¢ zmieniona przy ocenie technicznej catosci
robo6t dokonywanej przy odbiorze koncowym.

2.1. odbidr czesciowy - wykonanych robdt budowlanych nalezy poprzedzi¢ dostarczeniem Zamawiajgcemu
niezbednych dokumentoéw odbiorowych najpdzniej w dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru tj.:

e szkice polowe;

e szczegotowy wykaz dlugosci wybudowanych kanatow i przewodéw, kabli w rozbiciu na $rednice
przewodow sporzadzony przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e dziennik budowy do wgladu;

2.2. odbior czesciowy - prob koncowych zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, przeprowadzenia rozruchu i prob eksploatacyjnych i po ztozeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru prob koncowych oczyszczalni. Odbioru prob
koncowych dokonuje, przy udziale Wykonawcy, komisja powotana przez Zamawiajacego. Polega
on na ocenie i sprawdzeniu kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt budowlanych poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami p.poz. i BHP , sprawdzeniu
protokotéw odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbiorow cze$ciowych, atestow
i $wiadectw technicznych. Odbior prob koncowych nalezy poprzedzi¢ dostarczeniem Zamawiajacemu
niezbednych nizej wymienionych dokumentéw odbiorowych najpézniej w dniu zawiadomienia
o gotowosci do odbioru tj.:

e protokoét z rozruchu i prob eksploatacyjnych z wynikiem pozytywnym;

protokoty prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym;

dokumenty dotyczace stosowanych materialow,

dokumenty atestacyjne,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

swiadectwa jakosci,

dziennik budowy do wgladu;

protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob z rozruchu mechaniczno- energetycznego,

hydraulicznego, technologicznego, sprawozdania z badan sciekow doptywajacych i oczyszczonych

w zakresie okreslonym w pozwoleniu wodno prawnym badania osadéow nie s3 wymagane

— minimum 3 w okresie trwania préb koncowych, protokotdow préb szczelnosci, ktore potwierdza

prawidlowo$¢ wykonania zadania oraz warunki okre$lone w pozwoleniu wodnoprawnym

nr BOS.6341.67.2016.DT z dnia 30.09.2016 r.

2.2.1. Préba koncowa winna by¢ przeprowadzona w pelnej automatyce oczyszczalni, podczas prob

oczyszczalnia musi by¢ eksploatowana w normalnym ruchu przez personel Zamawiajacego
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pod nadzorem Wykonawcy minimum 30 dni. Musi ona wykaza¢ zarowno prawidtowos¢
1 stabilno$¢ efektow rozumianych jako spelienie warunkow okreslonych w pozwoleniu wodno
prawnym BOS.6341.67.2016.DT z dnia 30.09.2016r. oraz wykazaé prawidtowos¢ i stabilnos¢
pracy urzadzen, zastosowanych algorytméw oraz procedur obstugi. Podczas przeprowadzenia
proby koncowej, za wszystkie materialy i urzadzenia odpowiada Wykonawca. W przypadku
wystapienia uszkodzen materiatow 1 urzadzen, ktéore moga wplyna¢ negatywnie
na ich eksploatacje w przysztosci lub pogorszenie ich parametréow technicznych, Wykonawca
wymieni takie materiaty i urzadzenia na nowe.
Préby koncowe musza by¢ poprzedzone rozruchem oraz proba eksploatacyjna.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu
i proby eksploatacyjnej oczyszczalni w obecnosci Zamawiajacego. Przed przystapieniem do prac
rozruchowych Wykonawca opracuje dokumentacje rozruchowa. W trakcie trwania prob
rozruchowych Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Rozruchu
oraz sporzadzania sprawozdan z rozruchu i przeprowadzonych prob.
W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggni¢cie wiasciwych, zatozonych w projekcie
technologicznym parametrow pracy wszystkich urzadzen oczyszczalni. Wykonawca
jest zobowigzany wprowadzi¢ niezbedne zmiany. Materialy eksploatacyjne takie jak woda,
energia elektryczna itp. w ilo$ciach niezbednych do przeprowadzenia rozruchu zostang
zapewnione przez Wykonawce. Rozpoczgcie prob rozruchowych powinno by¢ poprzedzone :
e zakonczeniem robot budowlanych potwierdzonych w Dzienniku Budowy wraz z probami
szczelnosci zbiornikow i przewodow,
e zakonczeniem prob montazowych potwierdzonym protokotem z wykonania prob
po montazowych cato$ci wyposazenia mechanicznego,
e zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,
e zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych ukladéw elektrycznych i sterowniczych
potwierdzone protokotami,
e posiadaniem dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen,
e zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.
Rozruch przeprowadzany bedzie w ustalonym porzadku:
I. rozruch mechaniczny,
Il. rozruch hydrauliczny,
I11. rozruch technologiczny,
IV. rozruch w zakresie AKPIA,
V. rozruch energetyczny.
Przed dokonaniem w/w rozruchéw nalezy dokonac:
e sprawdzenia zawartosci i kompletnos$ci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi
i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami umowy,
e sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci wykonania Robdt poddanych probom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektows,
e sprawdzenia montazu instalacji poddanej probom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementow instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpor, wspotosiowosci silnikow
i napedow,
e sprawdzenia dzialania wszystkich cze$ci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie
ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w pelnym zakresie dziatania,
e sprawdzenia czystosci i droznosci elementow dostepnych instalacji (przewody, zbiorniki).
Proby rozruchowe obejmuja:
e  sprawdzenie dostgpnosci i parametrow mediéw na wejsciu do instalacji,
e stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zalaczanie kolejnych fragmentow
instalacji,
o kolejne sprawdzanie skuteczno$ci i poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementow
wyposazenia instalacji podajacych media (zawory, przepustnice, wytgczniki),
e  sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego
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instalacji zasilajacych,

pojedyncze zataczanie poszczegdlnych elementdéw instalacji i urzgdzen bez podania medium
i bez obciazenia (na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiardw parametrow pracy
instalacji 1 urzadzen,

zalaczanie poszczegélnych zespotow instalacji i1 urzadzen bez podania medium
i bez obcigzenia (na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy
oraz sprawdzenie prawidtowos$ci wspotpracy catego zespotu,

sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zataczania, sterowania i regulacji,
tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napehianie instalacji i urzadzen, a nastepnie przeprowadzenie czynno$ci j.w. wraz
z dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w szczegélno$ci parametrow pracy
pod obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzadzen sterujacych,

wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i1 wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obshugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia,

proby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu, jednak beda
trwaly nie krocej niz 48 godzin.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wykona¢ eksploatacj¢ probna, ktora obejmuje:

niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie prob odbiorowych i przed odbiorowych
przed rozpoczgciem eksploatacji probnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie
dziatania wszystkich elementow instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;,

eksploatacja probna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium
eksploatacyjnym, a nastgpnie obcigzenie bedzie stopniowo zwickszane az do wartosci
maksymalnej,

w trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwigkszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynno$ci sprawdzajace, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone
uprzednio w trakcie prob odbiorowych,

wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obslugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia,

Wykonane zostang czynno$ci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych,

Stopniowe obcigzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie,
az do osiaggniecia stanu stabilnej pracy w calym przedziale obcigzen 1 ustaleniu
si¢ parametrow pracy w wartoSciach zgodnych z wymaganiami Programu Rozruchu
i Umowa,

po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji
probnej polegajacej na stalej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji wszystkich
parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowa,

eksploatacja probna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedzie trwaé
nie krocej niz 7 dni cigglej pracy w kazdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektow
zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym i wydajnosciowych,

eksploatacja probna bedzie uznana za zakonczona wylacznie po spelnieniu wszystkich
wymagan Programu Rozruchu i Umowy, a w szczeg6lnosci po potwierdzeniu, ze instalacja
pracuje niezawodnie i zgodnie z Umowsg.

Dokumentami jakie powinny by¢ sporzadzone podczas rozruchu sa:

sprawozdanie z rozruchu,

protokot wykonanych czynnosci rozruchowych,
protokot zakonczenia prac rozruchowych,

rejestracja parametrow technicznych i technologicznych
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3. Jezeli calos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie 0 zakonczeniu
robot winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciagu 7 dni roboczych
wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie dhuzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili
otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzj¢ ustalajaca, jakie prace zdaniem
Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy moégl by¢ dokonany zgodnie z Umowa.
Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru. Odbior
koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, wykonaniu dokumentacji powykonawczej i uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i ztozeniu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje, przy udziale Wykonawcy,
komisja powotana przez Zamawiajacego. Odbior koncowy przedmiotu Umowy nalezy poprzedzic
dostarczeniem Zamawiajacemu niezbednych nizej wymienionych dokumentéw odbiorowych,
(w 3 egzemplarzach w wersji papierowej — oryginal + kopia w opisanych segregatorach, utozonych
ze spisem tresci) oraz w 1 egzemplarzu na elektronicznym nos$niku danych w formacie PDF oraz pliki
tekstowe w formacie zgodnym z doc. lub .rtf; rysunki/mapy/schematy .dwg. lub .dxf ; schematy elektryczne
1 AKPiA.zw1), najpdzniej w dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego:

3.1. dziennik budowy,

3.2. oswiadczenia wiasciciela o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghych,

3.3. pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane begdace
przedmiotem umowy s3 wykonane w pelnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa
i dokumentacja projektowa,

3.4. karta informacyjna,

3.5. dokumentacje geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z p6zn. zm.), oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu
sporzadzone przez osob¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii,

3.6. szczegotowy wykaz dlugosci wybudowanych rurociggéw i kanatdéw w rozbiciu na $rednice przewodow
sporzadzony przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

3.7. szkice polowe ze wspotrzednymi geodezyjnymi,

3.8. wykaz wspotrzednych, zapisany na no$niku danych w pliku tekstowym,

3.9. wyniki analiz badan $ciekéw oczyszczonych w zakresie okres§lonym w pozwoleniu wodno prawnym,

dokumenty gwarancyjne, atesty materialowe, certyfikaty, znaki jako$ci producenta,

3.10. aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnos$ci dotyczace wbudowanych materiatow,

3.11. potwierdzenie uiszczenia wszelkich naleznosci wzgledem Zamawiajgcego z tytutu zuzytych mediow
wykonanych ustug,

3.12. protokoty techniczne odbioru instalacji, urzadzen technicznych, robot ulegajacych zakryciu
i zanikowi, wymaganych za§wiadczen wlasciwych jednostek i organdw, w tym niezbednych §wiadectw
kontroli jakosci, wyniki prob i badan, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoly
odbioru technicznych,

3.13.  protokot z rozruchu z wynikiem pozytywnym i sprawozdanie z rozruchu,

3.14. protokot z pomiaréw ochronnych z wynikiem pozytywnym,

3.15. protokot z przeprowadzenia szkolenia obstugi,

3.16. protokot z przekazania zdemontowanych urzadzen,

3.17. instrukcje obstugi i1 eksploatacji obiektu, instalacji 1 urzadzen, instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, instrukcje obshugi i eksploatacji obiektu, urzadzen i instalacji wewnetrznych, instrukcje
stanowiskowe,

3.18. projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta,

3.19. dokumentacja fotograficzna catego etapu robot,
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3.20. zgloszenia zakonczenia robdt do odpowiedniej jednostki Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej z odpowiednim wyprzedzeniem,

3.21. ostateczng wersje oprogramowania ktore steruje oczyszczalnia sciekow (w wersji elektronicznej),

3.22. decyzja pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt, w terminie

ustalonym w protokole odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek

niedajacych si¢ usuna¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwo$ci korzystania z obiektu. Po zakonczeniu

rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

§12
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowiazujacg forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamodwienia
oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu ....................... jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i $rodki produkcji dostarczone przez Wykonawce,
a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ KwWotgd: .cceeceeererrorececnsoene 7zt (stownie:
................................................ ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji Umowy
z zastrzezeniem § 18.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wylaczenia jednostronna decyzja Zamawiajacego,
niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robot
Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylgczeniu lub odstgpieniu od umowy, jako
cene koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sume wynagrodzen pozostatych do wykonania czgsci zadania.
Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robodt, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen,
itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

§13
ROZLICZENIE

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

1.1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czeSciowe - fakturami przejsciowymi, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym inwestycji, tj. cztery platno$ci w okresach zgodnych z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.  Warunkiem wystawienia faktury przejsciowej przez ~Wykonawce
jest potwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego ilo§¢ robot prawidtowo wykonanych
w danym okresie. Wyplaty z tytulu faktur przejSciowych nie maja wplywu na odpowiedzialnosé
i gwarancje oraz r¢kojmi¢ Wykonawcy. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czesciowy odbior robot.

1.2. Wykonawca na koniec kazdego okresu rozliczeniowego ztozy dokumentacj¢, dotyczaca robot
wykonanych w danych okresie rozliczeniowym. Dokumentacja ta musi zawiera¢ w szczegolnosci rodzaj
i ilos¢ wykonanych robot, szkice z lokalizacja wykonanych robdt zainwentaryzowanych
i poswiadczonych przez geodete w zestawieniu tabelarycznym, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru oraz odpowiednio udokumentowanych wpisami do dziennika budowy.

1.3. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastgpi fakturg koncowsg wystawiong W oparciu
o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ow wowczas

obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaty wskazane w § 5.

Prawidlowo  wystawione faktury = Wykonawcy bedg realizowane przez Zamawiajacego

w terminie do 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
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10.

11.

stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym wykonanie robot. Platnos¢ dokonana

bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu ptatnosci,

liczonego od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.

Platnosci za  wadliwie wykonane poszczegblne $wiadczenia mogg zosta¢  wstrzymane,

az do odbioru wyzej opisanych §wiadczen.

Numer Konta WYKONAWCY: .......coiuiiiiiii e,

Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za op6znienia w ptatnosciach, jezeli ich ptatnosé

nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu $rodkow pienieznych do budzetu (np. z UE)

na rzecz Zamawiajgcego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP 499 — 044 -11

- 87.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym

o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(t..j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow i ustug (tj.. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t..).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

0 podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t..).

Zaptata:

10.1. Kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.),

10.2. Kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytoweyj,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ...................oooeiniie,

§14
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci okre$lonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng czg$¢ umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng bez wzgledu na przyczyny niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa:

2.1. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w realizacji robot poszczegdlnych elementow robot sktadajacych
si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym- 200,00 zt (stownie:
dwiescie zt 00/100 gr)

2.2. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu kazdego z etapow robdt wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100 gr)

2.3. za kazdy kalendarzowy dzien zwtloki, za niedostarczenie w terminie harmonogramu — rzeczowo
— finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100 gr),

2.4. zakazdy kalendarzowy dzien zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 z (stownie: pigcset
zt 00/100 gr),

2.5. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi za wady w wysokosci — 200,00 zt stownie: dwiescie zt 00/100) za kazdy
kalendarzowy dzien zwloki. Termin zwloki bedzie liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

2.6. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznos$ci ciaglosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — 1000,00 z1 (stownie: jeden tysiac zt 00/100 gr),
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2.7. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy — 200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100 gr),

2.8. za wprowadzenie na plac budowy innych oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, W wysokosci — 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac
7t 00/100) - za kazde zdarzenie,

2.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 5 w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac
7k 00/100) - za kazde zdarzenie,

2.10. w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) - za kazde
zdarzenie,

2.11. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00
z1 (stownie: jeden tysigc zt 00/100) - za kazde zdarzenie,

212. w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100) - za kazde
zdarzenie,

2.13. w tym, w przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100) - za kazde zdarzenie,

2.14. w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w § 6 czynno$ci w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100) - za kazdg osobe, dla
ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

2.15. w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych mowa w § 6
lub aktualizacji wykazu, o§wiadczenia w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100) - za kazdy
dzien zwloki,

2.16. za odstgpieniec od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres

jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci pelnomocnika przedstawiciela Wykonawcy na

naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zi

(stownie: piecset ztotych) za kazda nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyng nieobecnosci.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaplaty naliczonych kar umownych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej jakosSci

wykonania przedmiotu umowy.

Laczna warto$¢ kar umownych, nie moze przekracza¢ 20% maksymalnej nominalnej wartosci catkowitego

zamoOwienia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
9.1.za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy — 200,00 zi
(stownie: dwiescie zt 00/100 gr) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

9.2.za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100
gr) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbiér powinien
by¢ zakonczony,

9.3. za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia za przedmiot

Umowy.
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10.

11.

10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy
Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego umowg oraz w przypadku
nie wystgpienia u Zamawiajacego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystgpujaca z zadaniem zaptaty kary umowne;j
wystawi na rzecz drugiej Strony notg ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych kar umownych.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia wykonania robdt w sposéb i w terminach zgodnych z Umowg Wykonawca wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2 ustawy, w wysokosci

5 % catkowitej ceny oferty tj. ..................... zh (stownie: ... ztotych 00/100).

100% powyzsze] KWOoty tf. ..ooovvvriiiiniiiiiiiiiininennnn, zt (stownie: ...l ztotych 00/100)

przed zawarciem Umowy, za$ przy zawarciu Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ okazaé potwierdzenie

uiszczenia zaplaty zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy, wskazany

przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji bankowej

za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne

i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie w swojej tresci

zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego w tym m. in.: kary umowne z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.

Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

5.1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

5.2. w pozostatej cze$ci, nieuzytej na usuni¢cie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

Za pisemng zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde zadanie Zamawiajgcego, 0 ktorych

mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie

przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wilasnos¢ i bedzie wykorzystane do zgodnego

Z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

Wykonawcy realizujacy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialnosé

za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamowienia

lub w skutek innych okolicznosci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany

jest do niezwtocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie innej

niz pieni¢zna zachowujac jego ciggto$¢ lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

Wykonawca oswiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy W fOTmie .........oouiiiiiit i e zdnia ........ooe.l L.
§16
GWARANCJA I REKOJMIA
Okres gwarancji Wynosi .......... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu Umowy i uptywa w dniu wygasnigcia
gwarancji.

Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiajacego do zadania naprawy lub wymiany na nowe
poszczegblnych elementéw przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy.
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3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
W ciagu ... od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robdt) nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usuniecia wad, w podanym
przez Wykonawce terminie w Formularzu ofertowym. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na 3 dni wezesniej. Koszt usunigcia
wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

5. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedtuzeniu
0 czas w ciggu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie moght korzysta¢ z przedmiotu umowy
lub jego czesci.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstale
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

7.  Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.

8.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie objetym gwarancja,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.

§17
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY

I Odstapienie od Umowy

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy. W nastepujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

1.2. Zgodnie z zapisami art. 456 ustawy Pzp.

1.3. Wykonawca nie rozpoczat robot, zwleka z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego
etapu pomimo dwoch wezwan Zamawiajacego zlozonego na piSmie, przekraczajac terminy
(lub termin) okre$lone w harmonogramie.

1.4. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowg lub nie dotrzymuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

1.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

1.6. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1.7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg harmonogramu rzeczowo — finansowego.

1.8. W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

1.9. W przypadku wad robét, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu

do usunigcia wad Wykonawca wad nie usunat.

1.10. Gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 wust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, ktorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracil mozliwos¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy,
ktory spehia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
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6.

zaméOwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, naktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamoéwienia.

1.11. Wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5 ust. 9 Umowy lub konieczno$¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 20% wartoSci umowy.

1.12. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

1.13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez obowiagzku zaptaty kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:

2.1.Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dwukrotnego wezwania w terminie
do 60 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2.w terminie do 30 dni Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokétu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora odpowiada za odstagpienie od Umowy. W przypadku gdy za odstgpienie od umowy odpowiada
Wykonawca i nie zabezpieczy on prac, Zamawiajacy moze zleci¢ zabezpieczenie prac stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4.\Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktorych Wykonaweca nie wykorzysta do innych robot,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych korzysci

w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust 1 i 2, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci
za juz wykonane prace, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tego tytuhu.

Il Zmiana Umowy
7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych 1 prawnych

dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, W przypadku:

7.1.Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku
bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku zlozenia informacji
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o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiajacemu adresem,
ma skutek prawny.

7.2.Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o0 roboty ograniczane, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, a w szczego6lnos$ci na zasadach obowiazujacych strony z umowa. Rozliczenie
nastgpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

7.3.Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

7.4.Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie, ktorego
skutki s3 niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy w catosci
lub czesci, na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg Strome o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postepowania. W takich szczegdlnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie w uzgodnieniu
z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach. Strony nie ponosza
odpowiedzialno§ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy bedace
bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowia skutek dziatania sity wyzszej.

7.5. Wystapienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty, a ktore
sa niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np. zmiany obowiazujacych przepisow,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.6. Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym
(Dz. U. 2021, poz. 2351 tj.), tj.: jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia standardu
i jakosci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli
wynikajg one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan zamiennych i dotycza zmian
nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowe;j
naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce
i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda
Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i postanowieniach Umowy.

7.7. Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamoéwienia
podstawowego majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.8. Wstrzymania robOt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.9. Rezygnacji z wykonania cze$ci robdt budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20% wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

7.10. Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji
umowy zgodnie z zapisami umowy § 5, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do ust. 7 moze ulec skroceniu lub przedtuzeniu jedynie

o0 czas trwania powyzszych okolicznoSci.

Warunkami zmiany w odniesieniu do ust. 7, moga by¢:

9.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

9.2. poprawa warto$ci i jako$ci lub podniesienie sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych, lub
podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

10. W odniesieniu do ustgpu 7 moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy

i kosztorys zbiorczy.
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11.

12.

Zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez konieczno$ci
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylagczeniem okolicznosci
okreslonych we wzorze.

§18
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w § 12 Umowy

— gdy zostata ona zawarta w nastgpujacych przypadkach:

1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

1.2. w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, o wigcej niz 7% obowigzujacych na dzien zlozenia oferty;

1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

1.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1342) jesli zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;

1.5. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia;
Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajacy Strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatow lub kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala
si¢ na dzien zaistnienia przeslanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatlow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia o 15 %.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w § 18, pkt. 1 ppkt 1.1 niniejszej umowy Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajagcemu  pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku
od towaré6w 1 uslug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
wraz z kalkulacja 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ushug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznoséci wskazanych w § 18, pkt. 1 ppkt 1.2 niniejszej umowy Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych

z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia

za prac¢. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych

oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg

podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalne;j.

Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztoéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen

pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ ptacy minimalne;j.

W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w § 18, pkt. 1 ppkt 1.3 i 1.4 niniejszej umowy

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie

ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zasad na kalkulacjg¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad.
W sytuacji wzrostu ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamoOwienia Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz kalkulacje, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatdow lub kosztoéw zwiazanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmianie Umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamoéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie waloryzacji
o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby
wskazniki przestaly by¢ dostgpne, =zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.
Whiosek o ktorym mowa w pkt. 6 i 7 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 11 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w § 18, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5
niniejszej umowy obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg i sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w § 18, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 niniejszej umowy
na zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.
Maksymalna warto$¢ poszczegédlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5%
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna warto$§¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w Rozdziale IV ust.
16.
Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w pkt. 12 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.
Wartos¢ zmiany wynagrodzenia (WZ) okresla si¢ na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany

jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatow lub kosztow

zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktérym mowa
w pkt. 12.
Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcom.
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§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ oraz warunkami na terenic budowy i w jej obrgbie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Ustala si¢ oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacja umowy, otrzymywania wszelkiej
korespondencji oraz do zatatwiania spraw zwigzanych z dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy:

2.1. ze strony Zamawiajacego upowaznionym jest .........................

numer telefonu .................. ,numer faks ............. email: Lo
2.2.ze strony WyKonawcy upowaznionym JeSt ...........eeeereneerenrereneerenennnn. ,
numer telefonu .......o..eee. numer faksu.............. ,e-mail: ...

Strony ustalaja, ze w przypadku konieczno$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdt w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wilasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatlow i technologii wykonywania robét jedynie, na ktore
wyrazil pisemng zgod¢ Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpito z przyczyn Wykonawcy uszkodzenie
wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie obcigzony jej kosztami.
Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem art. 454-455 ustawy Pzp.

8. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.
9.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10.Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiscie niniejsza umowe, w pelni ja rozumie i akceptuje,

na dowod czego sktada ponizej wlasnoreczne swoje podpisy i pieczecie.

11.Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy

dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12.Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamdéwien publicznych,

1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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