~projekt umowy”
UMOWANTr ......... /WDR/2024

na roboty budowlane w ramach zadania pn.:
»Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Kottataja i ul. Korczaka”

Sporzadzona w dniu ...........coiiiiiiienen. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzéw WIikp. — Urzedem Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

rEPreZENTOWANYM PrZEZ: ..uuverernreeranrnansnrarararararasasansasnsasasasasasassnsennn
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

.................. prowadzgcym dziatalnoS¢ gospodarczg jako ............coveiiiiiiiiiiii

zsiedzibg: ... , posiadajgcym nr NIP: ............ ,REGON : ............conlil.
zwanym dalej ,,Wykonawca”

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej
im przypisane:

1.

2.

3.

Zamawiajacy — Miasto Gorzéw WIkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400

Gorzéw Wikp.

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie

to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego

do zarzgdzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.

Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/robwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.

Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo

przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego

nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru czedciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji rob6ét budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie

za zakonczong wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji. i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzér
Inwestorski i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w przeciggu 7 dni wyznaczy termin odbioru
koncowego,

2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Robot do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu
robét budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robét w terminie 10 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika
Budowy/Roboét przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
ze swoim oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania. Za date
przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidiowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw Kkontroli technicznej,
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru kohcowego. Odbiér kohcowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwaranc;ji dla catej inwestycji.

Odbioér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny obiektu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestyciji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) — jest to zbior dokumentéw stanowigcych

integralna czes¢ dokumentacji projektowej, okreslajgcych zasady wykonania i odbioru robét w

sposob pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci, a takze wszelkie zmiany dokonane

w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja Warunkéw zamoéwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia

oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegolnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 1 i 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Kompletnos¢ dokumentaciji

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci

i prawidtowos$ci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy. Kompletnos¢ dokumentacji jest

réwniez potwierdzana przez Nadzoér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub

obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robot lub urzagdzen, o istnieniu, ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktéremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czes¢ zamoéwienia, zawartg miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawcg), a w przypadku robot budowlanych takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcag, Podwykonawcag lub Dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie
nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzér autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzanhn zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzgdzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

w

zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokodt koniecznosci jest sporzgdzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia

wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbior robdt lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdt w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

3) Integralng czescia Umowy sa zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiern umownych.

6) Terminy okreslone z umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu
o art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na podstawie
ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem
........................ zdnia ...l
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.

§3

Przedmiot umowy

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych

polegajgcych na remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o tgcznej diugosci okoto 340,0 m w
ramach zadania pn. "Remont nawierzchni bitumicznej na ul. KoHtataja i ul. Korczaka”.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1)  niniejszy akt umowy,

2)  Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

3) Dokumentacja projektowa,

4)  Projekt Statej Organizacji Ruchu,

5) Oferta wykonawcy wraz ze stanowiagcg jej integralng czes¢ Tabelg Elementow

Rozliczeniowych,
6) Swz



Dokumenty te nalezy uwazaé¢ oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci z jakg zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 3
pkt. 1-6, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy i uznaje
je za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze jest w petni
swiadomy warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych i robot zamiennych w stosunku
do robdt budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest
konieczne do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Nadzoér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6
i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania tych poleceh.
Strony zobowigzujg sie wspotdziataé przy wykonywaniu niniejszej Umowy w celu nalezytej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych — 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancji ustala sie na:

— 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru korncowego

Okres rekojmi rowny jest okresowi gwaranciji.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) W terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika robot wraz z  dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy
rowniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa.

2) W ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

3) Po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Projektu tymczasowej organizacji ruchu, w ciggu 3 dni Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy teren robdt. Do dnia lub w dzien przekazania terenu robodt
Zamawiajgcy przekaze Dziennik Robét oraz Dokumentacje Projektowa.

4) W ciggu 4 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robdét.

5) Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego os$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci
omowionych w § 1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.




§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we
wilasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpisow na biezgco,

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét,

opracowanie planu bezpieczenstwa i higieny pracy, jezeli jest wymagany i przekazanie
informacji o miejscu przechowywania planu BIOZ

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizacji robo6t budowlanych do dnia odbioru koncowego,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych
niezbednych do wtasciwego i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robét w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,
informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w SST. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan i
pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdéznienie robét lub
mogacych wptyngé na jakos¢ robadt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych
danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy,

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robét
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej



20)

21)

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogdlnych, a spowodowanej:

a) Wadag, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robo6t budowlanych.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy,

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie

Whnioskow o zatwierdzenie materiatdow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory

W porozumieniu z zamawiajgcym je opiniuje i rekomenduje. Wykonawca nie moze

stosowaé ani uzywa¢ materiatdow niezatwierdzonych przez nadzor Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace oséb funkcyjnych:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy/Robét, wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy i wpisany
do Dziennika Budowy/Robét.

Funkcje Kierownika Budowy/Robdt i kierownikéw robdét branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy z zastrzezeniem § 4 ust.5 niniejszej Umowy.

Kierownik Budowy/Robét ma obowigzek przebywaé na Terenie budowy/robot w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik Budowy/robo6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy/robdt, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy/robét i miejsc prowadzenia
robot, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania
przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wtasny koszt i staraniem wilasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikbw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzgdzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byc¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robo6t budowlanych do dnia odbioru kohcowego.
Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialnosci materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdét zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami SST oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejsc, ktadek, podjazdow, itp.



10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Ponoszenia odpowiedzialnos$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robot lub majagtku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzeh w wyniku, ktérych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych sSrodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy/robét przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na whasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli poses;ji
i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy/robét oraz minimalizowac zaktécenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy/robét nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢é Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robo6t budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zaje¢;

Prowadzenia robét w sposob zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdinych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacij;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdét udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

W razie potrzeby Wykonawca na wtasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie
realizacji robét nadzor przyrodniczy.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okres$lonych w dokumentacji projektowej i SST, a jezeli termin ten nie

7



5)

zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru roboét w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowe;j,
SST.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbiorow robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robot) bedzie zgtaszac¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt
w formie pisemnej. Odbidr koncowy roboét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatéw.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi inwestorskiemu Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robdt w zakresie okreslonym w SST, obowigzujgcych
przepiséw, odpowiednich norm, a takze na Zzadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegodlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementdéw robét oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementow robdt, zuzytych materiatdw itd. winna byc¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badanh, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W ftrakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowaC wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za  ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzeh podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzaciji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sg wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wladze
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.



Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcéw, ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejsza umowa, ktérych
konieczno$¢ budowy wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji
robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robdt beda
musieli dziatlaé w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatow rozbidrkowych.

1)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatéw

rozbidrkowych nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji..

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie

z Instrukcjg gospodarowania materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiérki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wlasnosc
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatéw,

b) materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy,

c) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca i opracuje i przekaze zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatdbw rozbiérkowych (przekazanych, zezilomowanych, zutylizowanych) wraz

z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. lloSci

materiatbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg byC potwierdzone przez

Nadzor  Inwestorski. Opracowanie winno by¢é zatgczone do  dokumentacji

powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatbw wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé
w stosunku do uzytych materiatdw dokumenty potwierdzajgce ich legalne wprowadzenie
do obrotu i okazac je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania. Przed
odbiorem  koncowym  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
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10)

11)

12)

13)

aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty

zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy

zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez

Nadzér Inwestorski/Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jako$ci,

wiasciwosci lub parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na

terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposéb realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzoér

Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie

zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest

mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatbw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem

niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej

bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru

Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania

i udokumentowania parametrow réwnowaznosci materiatow.

Wykonawca wnoszagc o zmiane materiatéw, lub w przypadku koniecznosci realizaciji

dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

/ technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sklada¢ wniosek kompletny,

tj. zawierajgcy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
Specyfikacje Techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

C) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robdét/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzanh projektowych z zarzgdcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opoznienia  w  wykonywaniu/wstrzymaniu robdot, bedgce nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania

zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych

robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajgé na pismie wiasne stanowisko

w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego

przez Nadzoér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi

w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang

zamiane/wykonanie robaét.

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania, bez zgody Zamawiajgcego stanowi

razgce naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych

materialtbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo

wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wtasny koszt.

W  przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robat,

wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych

wynikéw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do

Zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku

uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych

nieprawidiowg jako$¢ wykonanego elementu/robét, wbudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.
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10. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

4)

dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy/Robdt o zakonczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego
do Dziennika Budowy/Robdt,

skompletowa¢ i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w SST i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji
drukowanej (jeden oryginat i kopia potwierdzone za zgodnos$¢ w formie trwale spietej)
oraz w wersji 1 - egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD (pdf), skompletowana
dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych opracowan
dla branzy,

dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem
whniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru,

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowos$ci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.

11. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréow, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania czesci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow,
a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, zadajagc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od
umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

4)

Zamawiajgcy okresla ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci
osoby, ktore bedg wykonywaty roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie warstw
konstrukcyjnych, roboty brukarskie, montazowe, operatorzy sprzetu, roboty zwigzane
z zakfadaniem zieleni, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1 niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1 niniejszego ustepu.
Wykonawca w ciggu 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osoéb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osdb wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1.

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WWw. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,
o ktorym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krotszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegolnosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7) Zamawiajagcy moze zgdacC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodow okreslonych w pkt. 6 powyzej.

8) Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§6
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robét

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:
a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,
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b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.
Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub Dalszy

Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwazacC sie bedzie, ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/Dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ wynagrodzenia
kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy.

c) termin wykonania robét objetych umowg rob6t musi by¢ zgodny terminem robot
Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwaranc;ji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 31 4,

g) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy
o podwykonawstwo,

i) jesli wumowie z Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg przewidziany jest
obowigzek ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota
zabezpieczenia winna zosta¢ ztozona w gotowce lub gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byta
zatrzymywana czy potrgcana z wynagrodzenia Podwykonawcy.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczeh roszczeh Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
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w formie zatrzymania Iub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych
w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w szczegoélnosci, jezeli zakres umowy
o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera
zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektow umoéw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawcg/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzgdanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 20 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowng.

. Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy  Wykonawcy

z Podwykonawcag/Dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore

SciSle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym,

a Wykonawcg koniecznym jest przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wyfgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto

w sprawie zamowienia publicznego, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, oraz o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Podwykonawca lub dalszy

podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy

Zamawiajacemu i Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce

/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych

niniejszg umowag przez Wykonawce sitami wlasnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow Wykonawca

odpowiada jak za wtasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy

/Dalsi Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢é do przedktadanego projektu jego

ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tltumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren

budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢

Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,

zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za

nienalezyte wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcéw, na ktorych

nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
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10.

11.

10.

11.

12.
13.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art.125 ustawy Pzp
lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdéw.

§7

Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci
Strony ustalajg, ze taczne wstepne wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy wyraza sie
kwotg brutto: ......................l. zt (stownie: ...l ztotych 00/100) w tym nalezny
podatek VAT i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow
rzeczywiscie wykonanych ilosci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatgcznik do umowy lub cen jednostkowych ustalonych
wedtug zasad opisanych w § 11 ust. 12 pkt. 7 umowy.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zaptata nastapi
po zawarciu stosownego aneksu do umowy.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust.1 jest: Miasto Gorzéw WIkp. —
Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw  WiIkp., NIP: 599-00-19-632.
Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF NIP5990019632
Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem koncowym odbioru robdt, potwierdzonym przez Zamawiajgcego,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw
fakturami, za zakoniczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

c) kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury,

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w ust. 10
niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.15 niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra witasciwego do
spraw finanséw publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong pfatnos¢ tzw.
split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach bezgotowkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment. .
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreSlonych w umowach
0 podwykonawstwo.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 17 do 23
niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéw  przelewdw  bankowych  potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik
do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnoSci
kary umowne, Kkoszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, dostarczy dokument potwierdzajgcy
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
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10.

11.

12.

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub os6b trzecich,
a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie
ubezpieczenia,

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
sSwojego wyboru:

1)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potragci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy, lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14

dni.
§9
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem

przyczyn odstgpienia.

Po zlozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawce

i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg byCc wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji robot w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)  Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

4.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 20 dni od
dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie
miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacjg, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym Podwykonawca,

8) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérych mowa w § 7 ust.1

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzKi
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy W razie nieusuniecia tych uchybien.

11) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — 0)
przekroczyta kwote 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzaé umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢c od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.

§10
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacg formg

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem

niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogélnych.

. Strony okreslajg nastepujagce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwiloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust.5 pkt. 4 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien zwioki,

b) za zwloke w zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy dzien zwitoki,

c) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 1.000,00 z
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7
dni - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreSlonym w umowie — w wysokoSci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty - w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty = wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce zilotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
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2)

i opfacenia skladek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umowne;j
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecéset ztotych), za kazde naruszenie,

I) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z przepisami, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazde
naruszenie,

m)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa
w § 5 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie:
piec¢set ztotych) za kazdy dzieh opdznienia;

0) niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy, osob w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

p) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % przewidywanego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

gq) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci brutto rob6t budowlanych do zrealizowania po odstgpieniu od
umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tgcznego wstepnego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem okolicznosci

przewidzianych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych zamawiajgcemu nie przekroczy 20% tgcznego

wstepnego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie

wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedgce podstawg

naliczenia danej kary umowne;.
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1 lit. a) — q) niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto Gorzéw WIkp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;j.

§11

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art.454-455
Ustawy Pzp oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w
tresci dokumentéw przetargowych, bedgcych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemne;j,
dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zgdania takiej zmiany, ktéry powinien zawierac:
1) opis zmiany,
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10.

11.

12.

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie

pbézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy/rob6t lub w innym

miejscu wskazanym przez Nadzoér Inwestorski/Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgce;j

zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3 wraz

z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany Umowy, Nadzoér

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzoér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac¢

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonaja
poprawy omytki pisarskiej lub rachunkowej 2z uwzglednieniem konsekwenciji
rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ,

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaC¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowien przez Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegolnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy,

7)  wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 14 ponizej.

Dopuszcza sie _mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1)  jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czeS¢ robot wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos$¢ jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,
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w przypadku wytgczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentagii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkéow Terenu budowy/robét odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosgé,

f) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowe;j
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robét w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystgpienia ,sity wyzszej” opisanej w § 12 uniemozliwiajace;j
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie

Obmiaru zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt wynikajgcych z dokumentacji, a nie ujetych

wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,

zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych pkt 7)

ponizej,

wystgpi koniecznosé wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie

wykonanych robdét przez poprzednich Wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku

pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7), ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3),

5) i 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych

zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w TER jezeli roboty majg charakter
podobny do pozycji ujetych w TER. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metodg i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej
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13.

sporzgdzenia - dotyczy to robét dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit.
a).

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wkasng Wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1)  wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

2) szczegodlnie  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystgpienia lezy po stronie Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7)  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikaciji,

8) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania os6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

12) wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 12 ponizej.

13) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2)-6) niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opOznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym
zmian przepisdOw i interpretacji przepiséw dotyczgcych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamédwienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamowienia.

§12
Sita wyzsza
Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec fgczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci:
1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) ktoérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.
Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,
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3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg byC przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opOznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany

do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity

wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace miec

wptyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwfocznie powiadomi¢ na

pismie drugg Strone podajgc szczegoty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane

Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia

od umowy.

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania

umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg

umowg, W tym w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia

o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajagcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego

o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc

wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres

wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czesé
zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrocona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
2) ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
Zz niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywaé Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wypfaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby Zzadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostaé
sporzagdzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawcg, nie zwalniata
Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,

2) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie moga zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej
gwaranciji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji.
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3) tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego
wlaSciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.
19. Za wyjgtkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§14
(cesja na rzecz osoéb trzecich)

Wykonawca nie moze dokonal zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu,
wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich
Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 15

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwaranc;ji i rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 3i 4.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.
Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wiasny koszt.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16
(ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODOQO”, informujemy, ze:
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
Wikp. ul. Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
a takze przystugujgcych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem
Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow WIkp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6
ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia
danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym 2z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§17
( wymagania w zakresie elektromobilnosci)

1. Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we
flocie uzytkowanych pojazddéw przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie
z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie
elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie skfada¢ pisemne o$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére
zawierac bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym fgcznej ilosci pojazdéw okreslonych
ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak zlozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane
przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

4. Przedtozenie oswiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia
WW. wymogu w sposoOb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdania
okazania pojazdow.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkéw okreslonego w ust. 3-4, lub
w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku
przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia w ww. powoddw skutkdw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca
ponosi wzgledem Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z tego
wynikajgca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia
od umowy.

§18
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub

numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod

adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1)  Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ,

2)  Dokumentacja projektowa (Projekt Wykonawczy, Projekt Budowlany,),

3)  Projekt Statej Organizacji Ruchu,

4) Oferta wykonawcy wraz ze stanowigcg jej integralng czes¢ Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych,

5) Swz

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 ,,Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Koltataja i ul. Korczaka”.
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