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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WSsTEP

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno— Uzytkowego dla zadania podanego w
CZESC 1 — STRONA TYTULOWA.
Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci w oparciu o:

* Warunki Kontraktu,
* Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
* Warunki techniczne do projektowania i wykonania inwestycji

* Wymagania Zamawiajacego w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454).

* Inne dokumenty wymienione w PFU.

Szczeg6towy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg obejmujgcy caty
obszar ujety w koncepcji i obejmujacy wszystkie obiekty i roboty budowlane wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
(Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowac Roboty niezbedne do osiggniecia
celdw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -uzytkowym (PFU).

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg dostosowang do aktualnych rzeczywistych warunkéw jej
realizacji w taki sposéb, aby zakres Kontraktu zostat wykonany prawidtowo i zgodnie z uzyskanymi przez
Wykonawce decyzjami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami itp.

W szczegdlnosci Wykonawca w ramach Kontraktu uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje, decyzje administracje oraz inne wymagane dokumenty niezbedne do
rozpoczecia budowy i wykonania robét budowlano-montazowych, wchodzacych w zakres zaméwienia, a takie
przystgpienia poprzez Zamawiajgcego do uzytkowania obiektéw.

Koszty opracowan projektowych, pozyskania map do celéw projektowych, uzgodnien, zgdd, pozwolen,
decyzji, aktualnych wypisow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisow z ewidencji
gruntéw itp. oraz opracowania wszelkich innych dokumentéw wymaganych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia ponosi Wykonawca.

Koszty opracowan projektowych, pozyskania map do celéw projektowych, uzgodnien, zgdd, pozwolen,
decyzji, aktualnych wypiséw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypiséw z ewidencji
gruntéw itp. oraz opracowania wszelkich innych dokumentéw wymaganych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu zamowienia ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztow z tytutu uzyskania ww. uzgodnien, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zaprojektowania i wykonania robdt budowlano-
montazowych wchodzgcych w zakres Kontraktu, jak i kosztow robdt dodatkowych wynikajacych z tych
uzgodnien.

Obowigzkiem Wykonawcy, jezeli zajdzie taka potrzeba, bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakreséw
stanowigcych koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkow z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
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i fakturowaniu Robdt. Szczegdétowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji
zamowienia okreslony zostat w pkt.2 -, Opis wymagan Zamawiajgcego".

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na dwa etapy:
SzczegStowy zakres inwestycji okreslony zostat w PFU, CZESC OPISOWA — Szczegétowa 2.3.

Etap | obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robdt budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w
zakresie nastepujgcych obiektéw:

KANALIZACJA SANITARNA

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Grodziczno wraz z przytgczami (siegaczami) do
wszystkich dziatek zabudowanych, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji — zakres przedsiewziecia
(planowanej inwestycji) obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, celem uzbrojenia w sie¢ kanalizacyjng
obszaru istniejgcej zabudowy miejscowosci Grodziczno w zakresie studni nr S1-5246 (okoto 250 szt.).

taczna dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej ok. 7900 mb;

taczna dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej - przytgczy ok. 2200 mb i 218 studzienek kanalizacyjnych
przytaczeniowych o $r. 425 mm

2.  Przepompownie $ciekow sanitarnych dla zlewni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — 4 kpl.,

3.  Przepompownie przydomowe $ciekow, ktore umozliwig podtgczenie sie budynkéw do sieci kanalizacji
ttocznej- 6 kpl.,

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej o dfugosci okoto 2400 m, ktdéra to przettoczy Scieki z poszczegdlnych
zlewni do oczyszczalni sciekow,

5. Usuniecie kolizji- w zakresie wymaganym do prawidtowego funkcjonowania sieci,

6. Odtworzenie terenu i nawierzchni dréog po zakonczonych robotach zwigzanych z budowg sieci
kanalizacyjnej,

7. Pozostaty zakres robét gtéwnych dotyczy:
- wykonania przytaczy elektroenergetycznych oraz wodociggowych do przepompowni sciekdw,
- wykonanie instalacji elektroenergetycznych zasilania i sterowania przepompowniami $ciekéw,
- wykonanie dojazdéw do przepompowni $ciekdw,
- wykonanie rozruchéw mechanicznych, technologicznych itp.

UWAGA! Podane powyzej dtugosci sieci, ilosci odcinkow przytaczy i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania obiektoéw sg przyblizone i wynikajg z przyjetych rozwigzan koncepcyjnych. Za rozwigzanie
koncepcyjne uwaza sie takze trase przebiegu kanalizacji. Ostateczny zakres inwestycji wynika¢ bedzie z
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego na wstepnym
etapie prac projektowych. Réznice diugosci i sSrednic sieci objetej zakresem zamowienia, ilosci odcinkow
przytaczy, zakresu odbudowy drog i innej infrastruktury niezbednej do funkcjonowania obiektu, w stosunku
do wartosci podanych w PFU nie bed3a stanowity podstawy do zgdania przez Wykonawce zwiekszenia
wynagrodzenia.

Na obszarze objetym inwestycjg nalezy uwzglednié¢ przejscie projektowang kanalizacjg sanitarng i siecig
wodociggowa przez przeszkody, istniejacg infrastrukture nadziemna i podziemng (sie¢ elektroenergetyczng,
telekomunikacyjng, wodociggowsy, kanalizacje deszczows) itp. Sposdb zabezpieczenia istniejgcych sieci oraz
technologie przekroczen i odtworzenia drogi powiatowej, na etapie opracowywania projektu Wykowana uzgodni
z gestorami sieci oraz zarzadcg drogi




Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami uwzgledniajgcymi aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne.

Dobér technologii robét stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewnié zachowanie wszystkich wymaganych parametréw
funkcjonalno-uzytkowych Robdt okreslonych w niniejszym PFU w szczegdlnosci:

¢ trwatosci Robdt,

* braku negatywnego wptywu na prace docelowej sieci kanalizacji sanitarne;j,

* brak negatywnego wptywu na mozliwosci oczyszczalnia Sciekéw,

* zapewnienie szczelnosci obiektdw, urzadzen,

* zapewnienie prawidtowosci wykonania robét,

* zapewnienie prawidtowosci podtaczenia urzadzen, instalacji

* zapewnienie prawidtowosci potaczen rurociggdw oraz prawidtowosci posadowienia rurociggoéw,
* ograniczanie negatywnego wptywu na srodowisko,

* zapewnienia szczelnosci sieci,

* zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggow.

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.6.1 PFU Czes$¢ Opisowa

1.3. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod tytutem podanym w CZES€ 1 — STRONA TYTULOWA poprawi
stan srodowiska naturalnego. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekdw umozliwi
rozwigzanie kluczowych problemdéw zwigzanych z efektywniejszym zarzagdzaniem odbiorem sciekdw na obszarze
realizowanej inwestycji. Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki Sciekowej
poprzez eliminacje zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte (bedacych czesto w ztym stanie
technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) w wyniku podtgczenia posesji do nowo projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do
gleby, wéd gruntowych i podziemnych.

1.4. GWARANCIJE

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.

1.5. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej (w tym opracowanie map do
celow projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, odwiertéw geotechnicznych),
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz niezbednych do wykonania zaprojektowanej
infrastruktury. Na etapie projektowania i realizacji Wykonawca powinien uzyska¢ wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, zgody, zezwolenia i inne dokumenty niezbedne do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, ze zm.), w tym miedzy innymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609, ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, ze zm.).

Przed ztozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentdw dokonat wizji w terenie, celem oceny i
uwzglednienia w ofercie (biorgc pod uwage ryzyko) wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie prace i opracowania niezbedne do zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamowienia. Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego i niepetnego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy.




Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi i ochrony srodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, w tym
uzgodnienia miedzybranzowe, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz inne pozwolenia
niezbednych do realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa musi byé wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykonawca pozyska na wiasny koszt mapy do celéw projektowych (w
tym pomiary wysokosciowe terenu). Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase sieci i przytaczy
bedacych w zakresie projektowania, z wiascicielami posesji, na ktérych bedg wykonywane. Uzgodnienia z
wtascicielami posesji nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu. Uzgodnienia (tgcznie z fragmentem mapy obrazujgcym
przebieg sieci / przytacza) musi by¢ podpisane przez wiasciciela danej nieruchomosci, a w przypadku
wspoétwiasnosci przez wszystkich wspdtwiascicieli.

Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzglednia¢ ustalenia obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie
wymagane przepisami prawa — wszelkie koszty wynikajace z powyiszego Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej. W ramach prac projektowych, Wykonawca sporzadzi dokumentacje obejmujgca co najmniej:

- Projekt wstepny (koncepcyjny) z wyraznym oznaczeniem zadania dot. budowy sieci kanalizacji obejmujgcy
rowniez uzgadniania z wtascicielami posesji na ktérych przedmiotowa siec i przytgcza bedg wykonywane. Projekt
ten podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Uzgodnione rozwigzania wstepne beda podstawg do opracowania
projektu budowlanego inwestycji;

- Projekt budowlany— opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.) wraz z informacjg BIOZ. Projekt budowlany powinien
zawiera¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie decyzje, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe. Wykonawca z pethomocnictwa Zamawiajgcego bedzie zobligowany uzyskaé decyzje zatwierdzajaca
projekt budowlany oraz pozwolenie na budowe;

- Projekt techniczny (dla zadania dotyczacego budowy sieci kanalizacji) — opracowany w zakresie zgodnym z
wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.); -
Projekty wykonawcze branzowe do celu realizacji inwestycji (oddzielenie dla zadania dot. budowy oczyszczalni i
dla zadania dotyczacego budowy sieci kanalizacji). Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg
uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawczych. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego;

- Przedmiar robot;

- Kosztorys inwestorski;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR).

Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentow i pozyskania wymaganych decyzji, opinii,
aktualnych wypiséw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypiséw z ewidencji gruntow itp.
ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu opracowania
dokumentacji projektowej i pozyskania wymaganych zgdd, uzgodnien itp. niezbednych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

W zakres kontraktu wchodzg réwniez inne opracowania projektowe niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia (m. innymi, karta informacyjna przedsiewziecia (KIP) do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ewentualny raport oddziatywania na srodowisko, inwentaryzacja zieleni i uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego decyzji zezwalajagcg na wycinke lub przesadzenie kolidujgcej zieleni, projekt odwodnienia
wykopow w razie potrzeby wraz ze zgodg wodnoprawng, projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy
przedsiewziecia (wytgcznie dla zadania |), projekty zabezpieczen istniejacej infrastruktury, ktérych koniecznosé¢
wykonania bedzie wynikata z uzgodnienn branzowych, badania geotechniczne, dokumentacja powykonawcza,
dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje (w tym m. innymi BHP, rozruchu, eksploatacji, stanowiskowe),
plan BIOZ, itp.




Lista dokumentow wyszczegblniona powyzej nie jest katalogiem zamknietym. Jezeli w trakcie
projektowania i wykonywania robdt okaze sie koniecznym opracowania dodatkowych opracowan, Wykonawca
sporzadzi je w ramach kontraktu na wiasny koszt i wiasnym staraniem bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszelka dokumentacja (przed jej ztozeniem w odpowiedniej instytucji) podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z wymaganiami kontraktu.

1.6. ZAKRES DOKUMENTACJI NIEZBEDNEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ
WYKONAWCE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wszelkich dokumentow wynikajacych z warunkéw kontraktu
i niniejszego PFU. Dokumenty opracowane przez Wykonawce winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym prawa budowlanego, warunkami technicznymi i polskimi normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajgcego.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordéw, opinii, optat i sporzgdzenia dokumentacji
wymaganych przez gestordéw sieci lub urzadzen.

W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie dokumentéw budowy (w tym dokumentacji powykonawczej)
odpowiadajacej zapisom niniejszego PFU, w szczegdlnosci dokumentéw niezbednych do uzyskania przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej w ramach zadania
infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub decyzji na uzytkowanie).

Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wnioski materiatowe, ktére beda
zawiera¢ szczegotowe informacje dotyczace Zzrdédta ich pochodzenia oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie itp. Wzoér wniosku materiatowego Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym. Wykonawca z petnomocnictwa Zamawiajgcego wystgpi do wtasciwego organu o
wydanie dziennika budowy (na wtasny koszt). Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, a
kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej / filmowej w formacie cyfrowym
terenu przekazanego przez witascicieli przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych. Dokumentacja
powinna jednoznacznie okredla¢ lokalizacje dokumentowanego terenu poprzez uwzglednienie punktéw
charakterystycznych. Po zakoniczeniu robdét Wykonawca wykona analogiczng dokumentacje terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji (kamerownia) wybudowanych przewodéow
grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu
umozliwiajgcego kontrole spadkdéw na catej dtugosci przewodu oraz kontrole jakosci wykonanego przewodu,
obejmujgca wizualizacje szczegdtéw potaczen odcinkdéw rur, tréjnikéw itp. Dla rurociggdédw kanalizacyjnych
cisnieniowych, Wykonawca jest zobligowany to wykonania préb cisnieniowych. Wyniki inspekcji nalezy przekazaé
Zamawiajacemu w wersji cyfrowej, a prob cisnieniowych w wersji papierowej i cyfrowe;j.

Wykonawca zobligowany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej obiektéw. Dokumentacje
powykonawczg nalezy wykonaé w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia wraz
z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. W szczegdlnosci
dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

1) oryginat oraz ksero dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku teren budowy;

3) w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotaczy¢:

- o$wiadczenie projektanta okreslajgce czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg istotnym, czy nie istotnym
odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,




- kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem
zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis). W takim przypadku
oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

- kserokopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby inzynierow kierownika
budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora nadzoru);

4) o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego zawierajacg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie
ktorego wybudowany zostat obiekt budowlany objety geodezyjng inwentaryzacjg, sporzadzong przez osobe
wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajagcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe;

6) badania zageszczenia gruntu;

7) préby szczelnosci przewoddw kanalizacji ttocznej;

8) certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi normami i aprobatami technicznymi na zastosowane
materiaty;

9) wyniki inspekcji / kamerownia budowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej;

10) dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;

11) DTRi Swiadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni Sciekéw, i innych zamontowanych
urzadzen;

12) inne niezbedne dokumenty i opracowania.

1.7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca, jest zobowigzany do wybudowania objetej kontraktem sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami $ciekdw, przytgczami / siegaczami kanalizacyjnymi od kanatu
gtéwnego do posesji zabudowanych, zakonczonych studzienka kanalizacyjng na terenie posesji. W przypadku
dziatek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym, dla ktérych Wykonawca nie uzyska prawa
do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwosci uzyskania takiej zgody nalezy
udokumentowac), przytgcza kanalizacyjne nalezy doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci i zaslepic zaslepka. Taki
sposob zakonczenia przytacza nalezy kazdorazowo uzgodnic z Zamawiajgcym.

W sktad robét budowlanych wchodza:

1) prace przygotowawcze;

2) prace rozbiérkowe (nawierzchnie drdg, wycinka drzew i krzewdéw kolidujacych z inwestycjg, usuniecie
warstwy humusu, wywoz humusu i jego tymczasowe sktadowanie;

3) usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem i infrastrukturg;

4) roboty ziemne i odwodnieniowe — w dostosowaniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych
panujgcych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie kontraktowej
mozliwos¢ wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych od wykazanych w odwiertach.
Wystgpienie warunkéw odmiennych od zatozonych nie zwalnia wykonawcy z wykonania robét objetych
kontraktem i nie rosci praw Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego o dodatkowe wynagrodzenie z
tym zwigzane;

5) roboty technologiczne — uktadanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wykonanie kanatéw grawitacyjnych
i ttocznych wraz sieciowymi obiektami technologicznymi, w tym, studnie kanalizacyjne (rewizyjne,
potgczeniowe, kaskadowe, z czyszczakami, rozprezng itp.); wykonanie przytaczy / siegaczy od kanatu
gtéwnego do posesji zabudowanych, zakorczonych na terenie posesji studzienkg kanalizacyjna.
Przytacza kanalizacyjne przewiduje sie do wszystkich zabudowanych posesji, znajdujacych sie w rejonie
inwestycji. W przypadku dziatek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym (dla
ktorych Wykonawca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku
mozliwosci uzyskania takiej zgody nalezy udokumentowac), przytacza kanalizacyjne nalezy doprowadzié¢
do granicy nieruchomosci i zaslepic zaslepka.

6) roboty technologiczne — sieciowe, w tym wykonanie kompletnych sieciowych przepompowni sciekdow
oraz przydomowych przepompowni s$ciekdw, — kompletng przepompownie Sciekédw nalezy
zaprojektowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego;

7) instalacje elektryczne i AKPiA pompowni, w szczegdlnosci:




- wykonanie przytaczy elektroenergetycznych;

- wykonanie szafy zasilajgco — sterowniczej;

- wykonanie instalacji sitowej, oSwietleniowej i sterowniczej pompowni;

- wykonanie oswietlenia terenu przepompowni;

- wykonanie instalacji AKPiA pompowni, w tym wpiecie wizualizacji pompowni do systemu zdalnego
nadzoru;

8) roboty wykonczeniowe, w tym uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu
pierwotnego obiektéw naruszonych (odtworzenie drdg i chodnikdw zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drog), skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni); zagospodarowanie terenu przepompowni
Sciekdw w tym ogrodzenie i zjazd, zazielenienie, obsadzenie krzewami zimozielonymi, wszystkie inne
niezbedne elementy;

9) pozostate prace wyszczegdlnione i niewyszczegdlnione w niniejszym PFU, a niezbedne do oddania
obiektu do uzytkowania.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. POLOZENIE

Inwestycjg objeto nastepujgce nieruchomosci:

Kanalizacja sanitarna

Dziatki: zgodnie z czescia rysunkowa PFU

Jednostka ewidencyjna: Grodziczno

Obreb: Grodziczno i Nowe Grodziczno zgodnie z czescig rysunkowg PFU
gm. GRODZICZNO

2.2. TEREN OBJETY INWESTYCIJA

Lokalizacje zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono w CZESC OPISOWA — Szczegétowa 2.3. stanowiacy
integralng czes¢ ,Programu Funkcjonalno — Uzytkowego” dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.
Orientacyjny zakres przestrzenny inwestycji przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rys. 1. Orientacja zamierzenia inwestycyjnego- TEREN PRZEZNACZONY POD BUDOWE KANALIZACII.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z
przytaczami, sieciowych i przydomowych przepompowni sciekéw, odbudowe drég po zakoriczeniu prac. Obszar
inwestycji obejmuje miejscowos¢ Grodziczno.

Teren omawianego przedsiewziecia charakteryzuje sie zwartg zabudowg zagrodowa domkéw jednorodzinnych.
Ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczne i gruntowe. W rejonie planowanych robét zlokalizowane sg nadziemne
i odziemne urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym:

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji deszczowej;

- siec¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ telekomunikacyjna;

- napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne.

2.3. ISTNIEJACY STAN GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE]J

Mieszkancy Grodziczna zaopatrywani sg3 w wode pitng z gminnej sieci wodociggowej. Od sieci gtdwnej w
kierunku budynkéw wykonane sg przytgcza wodociggowe zakoriczone zestawem wodomierzowym. W chwili
obecnej na terenie miejscowosci Grodziczno nie funkcjonuje zbiorczy system kanalizacyjny, a Scieki bytowe
powstajgce w obrebie poszczegdlnych budynkéw sotectwa Grodziczno oraz sotectwa Nowe Grodziczno
gromadzone sg gtdwnie w zbiornikach bezodptywowych (szambach), skad prawdopodobnie okresowo za pomocg
wozOow asenizacyjnych sg wywozone na funkcjonujgce oczyszczalnie Sciekdw. W nielicznych przypadkach
wytworzone w budynkach mieszkalnych $cieki bytowe oczyszczane sg w przydomowych oczyszczalniach Sciekéw,
a nastepnie sg wprowadzane do ziemi.

2.4. WARUNKI GRUNTOWE W REJONIE INWESTYCIJI

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji
Robét spoczywa obowigzek wykonania szczegdétowych badan geotechnicznych i/lub geologiczno-inzynierskich,
okreslenie warunkéw gruntowych. Zamawiajgcy zobowigzuje przysztego Wykonawce do poniesienia kosztéw
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zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu i koniecznosciag odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych
i/lub zestawu igtofiltréw oraz uzyskania niezbednych pozwolern w tym na odprowadzenie wdd z pompowania.

2.5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W REJONIE INWESTYCIJI

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji
Robodt spoczywa obowigzek wykonania badan oraz warunkéw hydrogeologicznych. Zamawiajacy zobowigzuje
przysztego Wykonawce do poniesienia kosztow zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu i koniecznoscig
odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych i/lub zestawu igtofiltréw oraz uzyskania niezbednych pozwolen
w tym na odprowadzenie wod z pompowania.

2.6. TEREN BUDOWY

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw kontraktu. Na podstawie
pozyskanych przez Wykonawce kompletnych uzgodnienn dokonanych z Wiascicielami (o$wiadczen) lub
administratorami dziatek, na ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja oraz po uzyskaniu przez Wykonawce
wszystkich wymaganych prawem i niniejszym PFU uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych,
Inwestor wyda oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowane, ktére stanowic
bedzie zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania a nastepnie do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci organizacja placu budowy, realizacja rozwigzan zabezpieczajgcych
interesy osdb trzecich, prace zwigzane z zapewnieniem wymaganej ochrony srodowiska, czasowa organizacja
ruchu na czas wykonywania robét oraz zapewnienie warunkdw bezpieczerstwa ruchu drogowego, biezgce
utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, dziatania zapewniajace spetnienie
przepisow w zakresie BHP, dziatania majace na celu zabezpieczenie robét przed dostepem osob trzecich, itp.

2.7. ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa
drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego) jest sktadnikiem ceny kontraktowej
i winien by¢ ujety w cenie kontraktowe;j.

2.8. UTYLIZACJIA ODPADOW

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ transport i utylizacje odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej. Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania odpadow zgodnie z ich przeznaczeniem i sktadem uwzgledniajgc wymogi obowigzujacej
ustawy o odpadach.

2.9. WYCINKA DRZEW

Za usuniecie drzew wszelkie optaty ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z
Zamawiajacym na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca
bedzie unika¢ kolizji z drzewami a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, dla ktérego nie ma innego,
racjonalnego wyboru. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew i krzewdéw przewidzianych do
pozostawienia wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach
wycinki drzew pozostajg wtasnoscig zarzadzajgcego danym terenem, ktéry podejmuje ostateczng decyzje o
formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek,
transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. O ile lokalizacja inwestycji
bedzie wymagata wykonania wycinki drzew i krzewdw, to po stronie Wykonawcy lezy ich inwentaryzacja oraz
uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych zwigzanych z wycinkg (w tym zezwolenie na
wycinke). W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych
z wycinkg (wycinka, pociecie i przewiezienie drewna do sktadu, etc.). Koszty administracyjne zwigzane z

12



uzyskaniem zezwolenia na wycinke, w tym np. opfaty, odszkodowania, koszty nasadzen kompensacyjnych
pokryje Zamawiajgcy.

2.10. NADZORY | UZGODNIENIA STRON TRZECICH
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw autorskich oraz nadzoréw przedstawicieli
gestoréw istniejgcych sieci, a takze kosztow uzyskania opinii, uzgodnien oraz sporzadzenia dokumentacji

wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzagdzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego
nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z kontraktu.

2.11. WIZYTACJA TERENU BUDOWY
W celu prawidtowego okreslenia zakresu robot i kosztéw wykonawczych (w tym uwzglednienia ryzyka), a

takze uwzglednienia wszystkich innych czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, przed
ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu objetego przedmiotem przedsiewziecia.

2.12. KONIECZNOSC REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni poprawe efektu ekologicznego — poprzez zastosowanie nowych

urzadzen, obiektéw, poprawiajgcych jakosé sciekdw oczyszczonych. Realizacja inwestycji wptynie pozytywnie na
stan srodowiska przyrodniczego.

2.13. EKOLOGICZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu $rodowiska naturalnego.

2.14. SPOLECZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Realizacja zamdwienia wptynie pozytywnie na aspekty spoteczne zycia mieszkaricow gminy, poniewaz
rozwigzywac bedzie kwestie zbiorowego oczyszczania Sciekdw. Inwestycja stworzy mozliwos$¢ rozbudowy

systemu odbioru Sciekdéw oraz umozliwi podtaczenie nowych obszaréw, terendw oraz miejscowosci wczesniej
nieskanalizowanych.

2.15. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Konieczno$¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia, jesli
wymagana.

2.16. INWENTARYZACJA ZIELENI

Szczegbtowa inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robdt przeprowadzi
Wykonawca.

2.17. UTRUDNIENIA TERENOWE NATURALNE

Teren objety opracowaniem lezy na obszarach podlegajace ochronie na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody m.in.: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel, Natura 2000, otulina Welskiego Parku
Krajobrazowego Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwecy.

2.18. UTRUDNIENIA TERENOWE SZTUCZNE

Na obszarze objetym inwestycjg brak form ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w trakcie Robot
ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obowigzkowo wstrzymacé
Roboty mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé go i niezwtocznie powiadomié Inzyniera oraz
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Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2003 r., Nr 162, poz. 1568). Jezeli z tytutu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig opdznienia
w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robot
lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa. Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw na usuniecie drzew lub krzewéw w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkow.

2.19. DROGI

W przypadku koniecznosci ingerencji w drogi nalezy uzyskac zgode wtasciciela na wykonanie robét oraz
warunki ich wykonania. W przypadku koniecznosci - szczegétowe warunki odtworzenia nawierzchni zobowigzany
jest uzyska¢ wykonawca.

2.20. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem przedsiewziecia jest budowa zbiorczego systemu odprowadzania Sciekdw na terenie miejscowosci
Grodziczno, stuzgcego do odbioru i oczyszczania Sciekdw.

W ramach niniejszego kontraktu wyodrebniono Il zadania: zadanie | obejmujgce zaréwno zaprojektowanie
i wykonie robot i obiektdw zwigzanych z budowg oczyszczalni sciekdw, oraz zdanie Il obejmujace
zaprojektowanie i wykonanie robét i obiektdw zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarne;j.

Wykonawca w ramach przedsiewziecia ma za zadanie zaprojektowaé, wybudowacd i odda¢ do uzytkowania
kanalizacje sanitarng grawitacyjno-ttoczng wraz z przytgczami, przepompowniami sciekdw, lokalng mechaniczno-
biologiczng oczyszczalnig Sciekdw. Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono w koncepcji i niniejszym PFU.
Ukfad kanatéw i rurociggdw, w tym réwniez zagtebienie sieci oraz przewidziane do budowy przepompownie i
oczyszczalnia Sciekdw, powinny stworzy¢ spdjny i niezawodny system stuzacy do ciggtego odbioru sciekdw.
Odprowadzanie $ciekdw z posesji powinno odbywaé sie w systemie grawitacyjnym i ttocznym, jezeli
odprowadzenie grawitacyjne nie jest mozliwe. Rozmieszczenie studni na kanale powinno zapewnia¢ dostep do
kanatow w celu ich rewizji i ewentualnego czyszczenia, a takze umozliwi¢ w przysztosci podtgczenie do sieci
wszystkich dziatek przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe.

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg inwestycji
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdét powinny zapewniac
wysoky trwato$é¢ i niezawodnos¢ budowanych obiektéw. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i robét budowlanych.

* Dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy systemu; nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ docelowg mozliwos¢
rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji o obszary nie objete niniejszym zadaniem a przewidziane
docelowo do skanalizowania.

* Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakos$ci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku $ciekowym.

* Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim
standardem wykonania.

* Dobdr systemu stuzgcego do odbioru i transportu powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce stosownymi
obliczeniami dokonanymi na etapie projektu.

*  Wszystkie materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
* Akceptacje powinny uzyskac rowniez technologie prowadzenia robét na etapie projektu i wykonawstwa.

* Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ warunki projektowania wydane przez Inwestora oraz
gestoréw sieci.
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2.21. SZcCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

2.21.1. Wymagania w stosunku do inwestycji

Nalezy zaprojektowad i wykona¢ ponizszy zakres prac:
Zakres do zaprojektowania i wykonania prac objetych inwestycja przedstawiono w CZESC OPISOWA -
Szczegotowa 2.3. stanowigca integralng czesc ,,Programu Funkcjonalno — Uzytkowego”.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Zasieg sieci kanalizacyjnej powinien obejmowac obszar gminy Grodziczno. Obszar przedsiewziecia zostat
wskazany w koncepcji. Gtebokosciowe usytuowanie kanatéw grawitacyjnych powinno umozliwi¢ w przysztosci
podtgczenie do zaprojektowanej kanalizacji w sposdb grawitacyjny jak najwiekszej czesci obszaru
przeznaczonego pod zabudowe.

Podczas projektowania nalezy przede wszystkim wzig¢ pod uwage przysztosciowe plany gminy dotyczace
przytaczenia do sieci kanalizacyjnej miejscowoéci oéciennych tj.: Swiniarc, Zwiniarz, Biatobtoty, Montowo,
Zajaczkowo, Kuligi, Linowiec, Ostaszewo, Rynek, Kowaliki, Boleszyn, Mroczno, Mroczenko, Lorki.

Koncepcja przedstawiona w niniejszym PFU uwzglednia przekréj kanatéw do ewentualnego
przysztoSciowego podtgczenia do sieci powyzszych miejscowosci, jednakze zobowigzuje sie Wykonawce do
przeprowadzenia obliczert w ramach prac projektowych i ewentualnych korekt srednic.

Nalezy zaprojektowaéd i wykonad kanaty sanitarne wraz z przytaczami / siegaczami do nieruchomosci
zabudowanych. W zwigzku z tym, ze koncepcja trasy zaktada jej przebieg po terenach prywatnych, w miejscach,
gdzie zlokalizowane bedg studnie rewizyjne, wtgczenie nieruchomosci nalezy do nich przewidzie¢. W miejscach
za$, gdzie nie bedg wystepowaty studnie rewizyjne, wtaczenie przewidzie¢ za pomocy tréjnika siodtowego,
przytacze poprowadzi¢ w odlegtosci do 10 m od kanatu grawitacyjnego i zakonczy¢ studzienkami kanalizacyjnymi
425 mm. W przypadku dziatek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym dla ktérych
Wykonawca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwosci uzyskania takiej
zgody nalezy udokumentowac), przytacza kanalizacyjne nalezy doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci i zaslepic
zaslepka. Taki sposdb zakonczenia przytacza nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Potgczenie w
studzienkach wykonaé wg zasady ,,dno w 0$”, tak aby dno przytgcza byto na wysokosci co najmniej osi kanatu
gtéwnego.

Szacowana ilo$¢ studzienek przytaczeniowych fi 425 na posesjach 218 szt.
Szacowana ilo$¢ kanatéw przeznaczonych na przytgcza PVC 160- 2200 m

W koncepcji wskazano szacunkowe miejsca podtgczenia nieruchomosci do sieci. Na etapie projektu ich
doktadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z wtascicielem nieruchomosci.

Sie¢ kanalizacyjng, w miare mozliwosci, nalezy lokalizowa¢ z zapewnieniem mozliwosci statego dostepu i
dojazdu sprzetem ciezkim do wszystkich studzienek rewizyjnych. Trasy przewoddw sieci kanalizacyjnej powinny
przebiega¢ w miare mozliwosci prosto, z jak najmniejszg iloscig zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne
usytuowane w jezdniach, powinny znajdowac sie w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow. W
uzasadnionych przypadkach, nalezy przewidzie¢ rozwigzania sieci kanalizacyjnej / przytaczy z zastosowaniem
technologii bezwykopowych. W przypadku koniecznosci zastosowania technologii bezwykopowej, nalezy je
wykona¢ w technologii z rurg przewodowg w rurze ochronnej lub w technologii przewiertow sterowanych rurg
przewodowa. Przyjete w koncepcji srednice kanatéw i rurociggdw ttocznych na etapie projektu nalezy sprawdzié
i ewentualnie skorygowaé; muszg on wynikaé z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych docelowg ilo$¢ Sciekow
i spadek kanatu.

Kanaty grawitacyjne nalezy zaprojektowac i wykonac z , litego” PVC SN8 typ ciezki kielichowe na uszczelke
wzmocniong, a do technologii bezwykopowe] stosowa¢ rurociggi PE 100 RC 3L SDR 11 lub kamionkowe do
przeciskow. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkami zapewniajgcymi w miare mozliwosci przeptyw
Sciekéw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu oraz z uwzglednieniem maksymalnej
dopuszczalnej predkosci przeptywu sciekdw w przewodach kanalizacyjnych. Minimalne spadki przewodow

15



kanalizacyjnych dla kanatéw o $rednicy DN/OD 200 nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%. Dla przytgczy DN/OD 160,
spadek minimalny wynosi 1,5%.

Wszelkie przejscia przez przeszkody, rzeki i inne nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PE 100 RC 3L SDR 11
tréjwarstwowej.

Szacowana ilosé kanatéw na sieci sanitarnej grawitacyjnej:
PVC 160- 3310 m

PVC 200- 2860 m

PVC 250- 1250 m

PVC315-485m

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy kazdej zmianie kierunku i spadku oraz na odcinkach
prostych w odlegtosci maksymalnej co 50 m (w uzasadnionych przypadkach do 70 m), zabudowac¢ studnie z
kregéw betonowych zbrojonych min. DN1200 taczonych na uszczelki, zwiericzone zwezka (gdy gtebokos¢ studni
przekracza 2,0 m) lub ptytg pokrywowg (przy gtebokosci studni do 2,0 m) z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym. W przypadku, gdy réznica wysokosci pomiedzy doptywem a odptywem przekracza¢ bedzie 0,5 m,
nalezy zabudowa¢ studnie kanalizacyjne z kaskadg zewnetrzng. Studnie wykona¢ jako elementy z dennicg
monolityczng (kineta gtéwna i doptywy, spocznik i przejscia szczelne muszg stanowi¢ jeden monolityczny i
bezspoinowy element tworzywowy). W miejscach newralgicznych zastosowac studnie z kinetg tworzywowa np.
z PU, PE, GRP.

Szacowana ilos$¢é studni z kinetg betonowg wynosi 225 szt.
Szacowana ilos¢é studni z kinetg tworzywowa wynosi 25 szt.
Kanalizacja sanitarna tfoczna

Projektujac uktad sieci rurociggdw ttocznych nalezy dazy¢ do stanu, by odprowadzenie Sciekéw odbywato
sie jak najkrotszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji cisnieniowej powinny by¢ szczelne i umozliwiac
przeptyw sciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Nalezy unika¢ ostrych zmian kierunkow — przy
zmianach kierunkéw stosowacé tfagodne tuki. Przewody ttoczne uktadane w wykopie otwartym nalezy
zaprojektowac i wykonac z rur PE 100 SDR 17 faczonych za pomocg zgrzewania. Przed wtgczeniem rurociggu
ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidzie¢ studnie rozprezng. Na giéwnym przewodzie PS4-
oczyszczalnia nalezy w najwyzszym punkcie przewidzie¢ réwniez komore odpowietrzajgco- napowietrzajaca.

Komora odpowietrzajgco — napowietrzajaca - Szacunkowa ilo$¢ wynosi 1 szt.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkdw ttocznych sieci kanalizacyjnej:

PS1-S137- 95 m, PE 100 SDR 17 940

PS2- 5183 -505 m, PE 100 SDR 17 ¢160

PS3-T1-25 m, PE 100 SDR 17 940

PS4- Oczyszczalnia 1470 m, tym z rur PE 100 SDR 17 ¢225- 1390 m

i PE 100 RC 3L SDR 17 ¢225- 80 m (przejscie pod rzekg Wel)

Oraz zapasowy kanat pod rzekg Wel PE 100 RC 3L SDR 17 $225- 80 m

W miejscach, gdzie nie jest mozliwe przytaczenie posesji grawitacyjnie, przewidziano przydomowe
przepompownie Sciekow.

Szacunkowa ich ilo$¢ wynosi 6 szt.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkdw ttocznych od przydomowych przepompowni do sieci kanalizacyjnej:

PE 100 SDR 17 ¢40- 230,0 m
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Na trasie kanalizacji sanitarnej ttocznej, na odcinkach PS2- S183 oraz PS4- Oczyszczalnia w odlegtosciach
maksymalnie co 150 m (oraz w miejscach gwattownych zataman sieci) nalezy przewidzie¢ zabudowe studni z
czyszczakiem, umozliwiajgcym cisSnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej (czyszczak z zaworem hydrantowym i
z zasuwami odcinajgcymi). Studnie czyszczakowe powinny by¢ tak zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do nich
sprzetem ciezkim.

Studnie czyszczakowe na rurociggu ttocznym przewidzie¢ jako studnie DN1200. Studnie betonowe na
uszczelki z betonu klasy min. C35/45. W studni zlokalizowany bedzie czyszczak oraz zawér na-/odpowietrzajgcy.
Komora robocza oraz dno muszg stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej, kineta wykonana jako
prefabrykowana z betonu o tej samej klasie co studnia. Studnie wyposazy¢ w fabrycznie zamontowane stopnie
ztazowe (klamry), rozmieszczone w uktadzie drabinkowym. Wtaz w zaleznosci od lokalizacji typu ciezkiego lub
lekkiego.

Szacunkowa ich ilos¢ wynosi 14 szt.
Komora zasuw przy przejsciu pod rzekg Wel

Komory zasuw zostata przewidziana w celu uruchomienia w razie awarii zapasowego kanatu ttocznego pod
rzeka Wel. Przed przejsciem pod rzeka Wel oraz po przejsciu przewidziano dwie komory zelbetowe monolityczne
z betonu hydrotechnicznego klasy min. C35/45, wodoszczelnosci min W10 i nasigkliwos$ci ponizej 5%. Klasa
ekspozycji XA3. Komory zabezpieczy¢ od zewnatrz powtokg ochronng (powtoka hydroizolacyng na bazie mas
asfaltowych). Posadowienie komory na odpowiednio przygotowanym podtozu (ptyta zelbetowa lub podsypka
cementowo-piaskowa w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych). Komore wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Szacunkowa ilo$¢ komor zasuw dla 2 przewoddw ttocznych pod rzeka Wel — 2 kpl.
Szacunkowa ilo$¢ zasuw wynosi 4 kpl.
Przepompownie $ciekdw

Technologia pracy przepompowni powinna umozliwia¢ jej uzytkowanie przy obecnym i docelowym
doptywie Sciekdw na podstawie bilansu $ciekdw wykonanego przez Wykonawce. W koncepcji podano
wymagane, minimalne ilosci Sciekow dla poszczegdlnych pompowni.

Z przedmiotowej przepompowni Scieki projektowang kanalizacjg ttoczng, bedg ttoczone do oczyszczalni
Sciekdw.

Warunki dotyczace przepompowni sciekdw:

1) korpus przepompowni zaprojektowac z kregéw betonowych z polimerobetonu. Docelowg szacowang ilo$¢
doptywajacych sciekdw wskazano wyzej. Pojemnos¢ zbiornika powinna wynikaé z maksymalne;j ilosci wigczen
pompy w ciggu godziny (zaktada sie do 15 razy/h);

2) obok przepompowni zaprojektowaé komore armatury jako suchg wyposazong w rzgpie, z odwodnieniem do
komory pomp zamykanym zasuwg z napedem wyprowadzonym do poziomu terenu. W komorze armatury
zabudowad armature odcinajgca (zasuwy nozowe) i zaporowa oraz urzadzenie do pomiaru ilosci Sciekow.
Zawory zwrotne zainstalowac na pionowych odcinkach rurociggdw ttocznych, z mozliwoscig obstugi z pomostu
lub dna komory armatury;

3) nalezy zainstalowac stope do osadzenia zurawia wraz z przenosnym zurawiem do opuszczania / podnoszenia
pomp;

4) przepompownie Sciekdw zaprojektowac z ponizszymi pompami:

- pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym z rozdrabniaczem — PS1, PS3

- pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym i tarcza rozcierajgcg — PS2, PS4

Instalacja za pomocg prowadnic i autoztgcza. W pompowni zabudowac 2 pompy pracujace naprzemiennie.
Pompy muszg by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ 100% rezerwe;

5) sterowanie pomp winno odbywac sie za pomoca sondy hydrostatycznej;

6) przewidzie¢ zabudowe awaryjnych przetgcznikdw ptywakowych;

17



7) przepompownia powinna by¢ zrealizowana w petnej automatyce— monitoring dwukierunkowy z mozliwoscig
zdalnego sterowania;

8) nalezy zabudowac gniazdo wraz z przetgcznikiem, umozliwiajgce podtgczenie przewoznego agregatu
pradotworczego;

9) rurociagi technologiczne w obrebie pompowni zaprojektowac ze stali kwasoodpornej;

10) przewidzie¢ mozliwos¢ recznego odciecia doptywu $ciekéw do pompowni za pomoca zasuwy nozowej
umieszczonej w studni zabudowanej przed przepompownig;

11) pomosty, drabiny, balustrady, tancuchy, elementy tgczace i mocujace nalezy zaprojektowac ze stali
nierdzewnej; drabiny ztazowe z wysuwanym pochwytem; wtazy zejsciowe na zawiasie;

12) zaprojektowac pomiar ilosci sciekow (przeptyw chwilowy i sumaryczny) z przesytem danych
(przeptywomierz elektromagnetyczny), czujnik w komorze armatury, przetwornik natablicowy umieszczony w
szafie sterowniczej);

13) na kominach wentylacyjnych grawitacyjnych nalezy zamontowac filtry antyodorowe z wymiennym
wktadem aktywnym;

14) teren pompowni nalezy utwardzi¢ kostka brukowa gr. min. 8,0 cm;

15) do terenu przepompowni nalezy przewidzie¢ dojazd. Parametry konstrukcyjne dojazdu dostosowac do
ruchu ciezkiego, umozliwiajgcego dojazd pojazdu serwisowego (pojazdu asenizacyjnego). Sposdb i warunki
dojazdu dostosowaé do wymagan zarzadcy drogi (pozyskanych przez Wykonawce na etapie opracowywania
projektu);

16) wymagane jest oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni sterowane wytgcznikiem zmierzchowym lub
astronomicznym;

17) zaprojektowaé ogrodzenie terenu przepompowni wraz z brama i furtkg oraz z drogg dojazdowg
umozliwiajacej dojazd pojazddw typu ciezkiego;

18) do terenu przepompowni nalezy doprowadzi¢ przytagcze wodociggowe zakonczone hydrantem naziemnym
(DN40 PE100 SDR11);

19)szafa zasilajgco-sterownicza pompowni powinna by¢ wyposazona i spetniaé nastepujgce warunki:

- obudowa z tworzywa sztucznego odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych o stopniu ochrony IP 65, z
zamknieciem typowym na wktadke patentows;

- zewnetrzne drzwi z ogranicznikami otwarcia /zabezpieczenie przed wytamaniem zawiaséw podmuchami
wiatru;

- wewnetrzne drzwi uchylne z tablicg sterowniczo-synoptyczng, na drzwiczkach mocowana bedzie aparatura
sterowania recznego i sygnalizacji pracy przepompowni;

- sterownik programowalny przystosowany do wspodtpracy z hydrostatyczng sondg poziomu spetniajgcy
nastepujgce warunki:

¢ mozliwos¢ komunikacji i wykonania wizualizacji stanu pracy pompowni Sciekdw;

e wyposazony w ztgcze RS 485 lub 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe, takie jak: przeptywomierze, czujniki
poziomu itp.;

e zabezpiecza pompy przed suchobiegiem (od przeptywu i poziomu);

e umozliwia wspodtprace z modemem GPRS, co pozwala na przesytanie danych i sterowanie z wykorzystaniem
sieci bezprzewodowych GPRS;

e umozliwia pomiar ilosci przeptywu i poziomu Sciekdw;

¢ posiada mozliwo$¢ odczytu parametréw pracy pompowni w panelu sterownika (wyswietlacz na drzwiach
wewnatrz szafy);

e umozliwia zdalny monitoring i zmiane parametréw pracy pompowni (praca, awaria pomp, stan zasilania
pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy pomp, praca
automatyczna/reczna/wytaczenie, przeptyw, sterowanie pomp (zdalne zatgczenie/wytaczenie), ustawienie
poziomu zatgczenia i wtgczenia pomp, otwarcie/zamkniecie szafki sterowniczej i wtazéw komoér);

¢ wyposazony w dwa wolne, zdalnie sterowane wyjscia sterownika;

e sterownik wykonany jest w stopniu ochrony IP 54;

- oswietlenie wewnetrzne szafy;

- amperomierze na drzwiach wewnetrznych do pomiaru pradéw pomp;

- zabezpieczenie zwarciowe dziatajgce selektywnie z zabezpieczeniem podlicznikowym umieszczonym w ztgczu
pomiarowym;

- zabezpieczenie przed porazeniem za pomocg wytgcznikow réznicowopradowych o pradzie réznicowym 30mA;
- ochrona przeciwprzepieciowa klasy B+C (oraz klasy D dla elektronicznych urzadzen sterowniczych);

- zabezpieczenie silnika pomp przed przecigzeniem i zwarciem, poprzez przekaznik termiczny i bezpiecznik badz
samoczynny wytgcznik silnikowy;
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- zabezpieczenie przed pracg niepetno fazowg i asymetrig miedzyfazowa (w tym braku jednej fazy);

- przetacznik trybu pracy: praca reczna/automatyczna/wytgczenie (dla kazdej pompy oddzielnie);

- przycisk spompowania ponizej poziomu suchobiegu;

- przetacznik trybu zasilania: zasilanie z sieci/zasilanie z agregatu prgdotwdrczego blokadg mechaniczng
uniemozliwiajgcg podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie;

- kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania;

- wielofunkcyjny wyswietlacz LCD z napisami w jezyku polskim (np. pompa, licznik czasu pracy;

- pompy, stan pracy pompowni, poziom, przeptyw);

- licznik czasu pracy pomp;

—przetworniki urzagdzen pomiarowych (hydrostatycznej sondy poziomu, przeptywomierza elektromagnetycznego
— przetwornik natablicowy umieszczony w gérnej czesci szafy sterowniczej);

- czujnik otwarcia szafy i autoryzacja wejscia, sprzezony z systemem alarmowym i monitoringiem obiektu;

- sygnalizator wystgpienia alarmu, optyczny;

- ogrzewanie wnetrza szafy zasilajgco-sterowniczej z termostatem;

- gniazdo wtykowe 24V;

- gniazdo wtykowe 230V 16A; gniazdo 400V 16A;

- modut zdalnego monitoringu GSM/GPRS, wspotpracujacy ze sterownikiem programowalnym umozliwiajgcy
zdalny monitoring i sterowanie pracg pompowni (praca, awaria pomp, stan zasilania pompowni, przekroczenie
poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy pomp, praca automatyczna/reczna/wytgczenie przeptyw,
sterowanie pomp (zdalne zatgczanie/wytgczenie), ustawienie poziomu zatgczenia i wigczenia pomp,
otwarcie/zamkniecie szafki sterowniczej i wtazéw komor).

20) przepompownie $ciekdw wyposazy¢ w uktad antywtamaniowy oparty o wyposazenie drzwi szafki, komory
przepompowni i komory armatury w tgczniki kraricowe sygnalizujgce otwarcie;

21) do przepompowni Sciekdw nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng — przytacze elektroenergetyczne — wg
warunkow technicznych ktére wyda wiasciciel sieci elektroenergetycznej.

Pompy ponadto powinny spetniac ponizsze zapisy:

1. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa sie przez otaczajgce go medium.
Stojan silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisniety jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal
utozyskowany jest na dwdch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym. Hermetyzacje silnika
osiggnieto przez zabudowe dwdch uszczelnien mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorg olejowa
petnigcg role bufora pochtfaniajgcego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego.
Materiat uszczelnienia - para cierna: weglik krzemu/weglik krzemu.

2. Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika
pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z powierzchniami slizgowymi z weglika
krzemu gwarantujace wysoka trwatosé i niezawodnos¢ eksploatacyjna,

3. Pompy powinny posiada¢ ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik wilgotnosciowy w
komorze silnika,

4. Wirniki pomp zabezpieczone specjalng powtoka antyadhezyjng, ktdra znacznie zwieksza odpornosé wirnikdw
na scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza
zywotnos¢ pompy oraz zapewnia wysoka sprawnosc¢ pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji.

5. Stosowane pompy powinny by¢ polskiego producenta pomp.

6. Pompy zastosowane w pompowni Sciekdw powinny posiadaé¢ typowa, tradycyjng konstrukcje pompy
wirowej, opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepnos¢ czesci zamiennych
powinna by¢ gwarantowana nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem pompowni, ale rowniez
przez sie¢ punktow serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju.

Kazda przepompownia musi by¢é wyposazona w kosz z osadnikiem, ktéry zabezpiecza¢ bedzie pompy przed
,grubymi” zanieczyszczeniami. Przystosowac kosz do recznego czyszczenia.
Zaktada sie wykonanie 4 pompowni:

Przepompownia PS1- 1 kpl;
Przepompownia PS2- 1 kpl
Przepompownia PS3- 1 kpl
Przepompownia PS4- 1 kpl

el N
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Wydajnos¢ poszczegdlnych pomp Qhmax:
PS1-1,07 m3/h

PS2- 52,18 m3/h

PS3- 0,70 m3/h

PS4- 125,06 m3/h

Proponowana lokalizacja przepompowni

Nr przepompowni Nr dziatki Obreb
PS1 236 0010
PS2 263/1 0010
PS3 221/6 0010
PS4 203 0010

System nadzoru zdalnego nad przepompownig Sciekow przewidzie¢ w formie monitoringu
dwukierunkowego. System telemetryczny nadzoru zdalnego winien by¢ dostosowany do standardéw
okreslonych przez Zamawiajacego.

Ostateczne parametry pompowni oraz jej petne wyposazenie techniczne nalezy dostosowa¢ do wymogow
obowigzujacych przepiséw, w tym BHP. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana
indywidualnie w zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni
powinien by¢ wykonany z materiatdw nieulegajacych korozji w Srodowisku wod gruntowych i Sciekow, a
pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢é wykonane z materiatow
nieulegajgcych korozji w srodowisku $ciekdw.

Armatura kanalizacyjna

Armatura powinna by¢ odporna na korozje otoczenia, a kazda jej czes¢ wykonana z materiatu nieodpornego
na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Zasuwy nozowe

- konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa,

- ci$nienie pracy standardowe PN10,

- domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowe;j,

- zastosowanie $cieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C,

- néz zasuwy, trzpien niewznoszacy, sruby, nakretki, podktadki ze stali kwasoodpornej,

- atest producenta potwierdzajacy wykonanie préb szczelnosci przy otwartym i zamknietym nozu zgodnie z
normami.

Ksztattki rewizyjne- czyszczaki

- zabudowa kotnierzowa,

- korpus i pokrywa okna rewizyjnego: min. z zeliwa sferoidalnego z powtoka ochronng,
- dolna cze$¢ pokrywy o ksztatce rurowym,

- $ruby, nakretki, podktadki ze stali kwasoodporne;j,

- szerokos¢ okna rewizyjnego rowna srednicy nominalnej DN,

- dtugos okna rewizyjnego réwna srednicy nominalnej DN.

Zawory zwrotne:

- zabudowa kotnierzowa,

- zakres temperatur -35%-130°C,

- ci$nienie pracy standardowe PN 10.
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Zawory napowietrzajgco- odpowietrzajgce

- do pracy z medium silnie zanieczyszczonym i Sciekami,

- zbudowane z dwdéch komor dla kazdego ze stopnia odpowietrzania,

- odpowietrzenie zardwno podczas napetniania instalacji jak i podczas przeptywu sciekéw pod cisnieniem,

- napowietrzanie podczas odptywu w celu zabezpieczenia przed wystgpieniem podcisnienia,

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (wzglednie ze stali) i zaopatrzony w przytacze kotnierzowe, pokrycie
antykorozyjne,

- ptywaki wykonane z tworzywa,

- dysza i iglica wykonane ze stali 1.4571.

Sruby, nakretki, podktadki:
- wszystkie potaczenia kotnierzowe taczy¢ za pomoca srub, nakretek i podktadek wykonanych ze stali min A2.

Wodociag- przewody doprowadzone do pompowni

Do terenu przepompowni nalezy doprowadzi¢ przytgcze wodociggowe zakoriczone hydrantem naziemnym.
Rury stosowane do budowy przytgczy nalezy zastosowaé rury PE100 SDR11 o $rednicy 40 mm, spetniajgce
wymogi normy PN-EN 12201.

Szacunkowa dtugos¢ wynosi ok 80 mb.
Odtworzenie nawierzchni drog

Wszystkie drogi odtworzy¢é wg warunkow, ktore wyda jej zarzadca. Nie dopuszcza sie odtworzenia
powodujacego gorszy stan drogi lub odtworzenie z gorszej jakosci materiatéw. Za niezbedne minimum nalezy
przyja¢ odtworzenie doprowadzajgce stan drogi do tozsamego sprzed inwestycja.

Dodatkowo przewiduje sie realizacje:
e infrastruktury towarzyszacej,
e infrastruktury technicznej,
e infrastruktury uzupetniajacej,
e uzbrojenia podziemnego,
e  obsiew trawnikéw.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WSsTEP

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sg
rozszerzeniem zapisow punktu ,0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig uzupetnienie
i uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetnic i elementy jakie muszg byé uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamdwienia.
Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera
dla rozwigzann zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowej.

3.2. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych;

Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Oczyszczalnia sciekéw- obiekt budowlany, zlokalizowany w okreslonym miejscu, wyposazony
w infrastrukture techniczng, towarzyszaca, uzbrojenie podziemne oraz niezbedne urzadzenia, stuzace do
oczyszczania $ciekdéw oraz odprowadzania sciekow oczyszczonych do odbiornika;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program".

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie Kontraktem.

Kanalizacja sanitarna — kanalizacja stuzgca do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosc¢
techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, ze zm.), oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-
Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program Funkcjonalno-
Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajacego"” bedg oznacza¢ odniesienie do
,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,

ktorego zakres i forma sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609, ze zm.).

Projekt Techniczny - oznacza uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,
okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robét zmierzajgce do ich wykonania zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektowa.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego;

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pdin. zm) oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.
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* WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych

* Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekdéw do odbiornikdw oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajgce Scieki oraz
przepompownie sciekow.

*  WTWIiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych
i poradnikéw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa
i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcow i uzytkownikéw, a
takze organdw sgdowniczych.

*  Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wigczany do
Kontraktu. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi
kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

*  Wyrdb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa;

* Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje,
zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzgca do wykonania Robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe Ilub zgtoszenia robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia Robét tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow wtascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.

Pozostate wymagania jak w punkcie 1.5.

3.3.1. Wymagania formalno - prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg
niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe/Zgtoszerr wykonania robdt
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub zmian tych Decyzji/Zgtoszen oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

3.3.2. Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona badz pozyska:

* mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robdt
przewidzianych w Kontrakcie,

* warunki prowadzenia Robét w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane),

* prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomosciami, po ktérych planuje sie budowe kanalizacji, w tym
od os6b prywatnych oraz innych instytucji (niniejsze nalezy uzyska¢ w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej),

* zgody wiascicieli nieruchomosci na etapie wykonawczym na prowadzenie robét budowlanych, protokoty
wejscia i zejscia z dziatek zatwierdzone bez uwag,
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* warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni
- jesli wymagany),

* projekty budowlane i wykonawcze - wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,

» projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robét,

* dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego,

* informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
* dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

* dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

* inspekcje TV,

* instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

* decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagana), w przypadku natozenia przez organ

koniecznosci wykonania raportu oddziatywania na srodowisko, Wykonawca jest zobowigzaniu do jego

wykonania,

* decyzje o lokalizacji celu publicznego (jesli wymagane),

e pozwolenia wodnoprawne (jesli wymagane),

e operaty wodnoprawne (jesli wymagane),

* inne decyzje wodnoprawne (jesli wymagane),

* projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych,

* szczeg6towaq inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem
i na sadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni,

* komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem,

* projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg
warunkow wydanych przez poszczegdlnych administratorow sieci,

* uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadca drég - w pasach drogowych, z wydziatem koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcy p. poz. itp. Niezbednymi lub wszystkimi
wskazanymi przez Inwestora),

* zobowigzany jest wystgpi¢ o Warunki szczegétowe odtworzenia elementéw paséow drogowych
nawierzchni,

* nie wymienione wyzej zgody, uzgodnienia i warunki, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do oczyszczalni Sciekéw i kanalizacji
eksploatacji.

Koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

3.3.3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqzan
projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Inzyniera w zadnym stopniu nie
zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji -
Robét.

Dobér Urzadzen i Materiatow takze wykonywac zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi do
projektowania i realizacji sieci wydanymi przez odpowiednie instytucje.
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Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg pierwszenstwa
wynikajacego z kolejnosci ich podania:

> przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze i
sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrdd dostepnych
na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$S analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera.

3.3.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktére
w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak
wymiary, rzedne wysokosciowe, wspdtrzedne, stan budowli itd. Zataczone do niniejszego PFU mapy sytuacyjno-
wysokosciowe maja charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu robét i j wyceny wartosci roboét
przez Wykonawce.

3.3.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegotowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

3.3.6. Dokumentacja geologiczno-iniynierska

Wykonawcy wykona dokumentacje geotechniczng i/lub dokumentacje geologiczno — inzynierskg, we
wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

3.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow i ich
wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac
bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera przed rozpoczeciem robét.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektdw, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjeé¢. Dokumentacja
taka winna by¢ przekazana Inzynierowi na nosniku CD. Po zakonczeniu Robét Wykonawca wykona analogiczne
zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robot.

3.3.8. Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

3.3.9. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Kontraktu
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych
(w tym wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktérych
to znajomos$¢ mozna posigs¢ przy pomocy analizy informacji, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za
informacje, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyskaé z dowolnego
Zrédta kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z eksploatacjg Robot

25



(minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych
Robot).
Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:
> efektywnosci ekonomicznej,
> techniczny,
> technologiczny,
>

trwatosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie
powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych
parametrow.

Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepciji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania stuza.

3.3.10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca sie z:

> Projektu Budowlanego Robot z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe/ Zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolen na budowe ( PB ),

>  Projektu wykonawczego Robodt

> Koncepcji drogowej (jesli wymagana)

> Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy (jesli wymagana),
> Projektu odtworzenia nawierzchni (jesli wymagana),

> Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

> Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

> Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenig (jesli wymagana),

>  Wszelakich innych projektéw i koncepcji niezbednych do realizacji Inwestycji w catosci a nie
wymienionych w PFU.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609,
wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.
poz. 1333, tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami) oraz w wytycznych technicznych do projektowania
i realizacji inwestyciji.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem i
Zamawiajagcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéw
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie
potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu
rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktadaé sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan
branzowych:

> czesc¢ architektoniczno- budowlana,
> czes$¢ dotyczaca projektu zagospodarowania terenu,

> czesc techniczna, branzowa.
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> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna
> specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

> informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. poz.21 z dn. 08.01.2013r., a w szczegdlnosci prowadzi¢ karty ewidencji odpadéw i
karty przekazania odpadu.

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
> informacje dotyczgce BIOZ

> inne niezbedne.

Wytgczenie niektdérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace wymagania:

* musi zawierac¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemodw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

* musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu, obliczenia
przeptywow i Srednicy, oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe jezeli konieczne,

* musi by¢ dostarczony na rysunkach spetfniajacych wymagania odpowiednich przepiséow dla projektow
budowlanych

* musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie wskazanej przez Zamawiajgcego

3.3.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania
pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, zakoniczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.).
Opftaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska zgody wtascicieli nieruchomosci na
prowadzenie robét budowlanych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Kontraktu.

W szczegdlnosci do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie warunkéw prowadzenia robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz
jesli zaistnieje koniecznos$é - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.

*  Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszen w imieniu
Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

*  uzyskanie warunkoéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

* uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie tras na
naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwolen na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na
podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470, tekst
jednolity ,z pdZniejszymi zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni
po robotach
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* uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych,

*  uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarzgdcg sieci i zarzagdcami drég,

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢:
e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.

e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej

e zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego i Wytycznymi
technicznymi do projektowania i realizacji sieci

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania robét.

3.3.12. Plan prob koncowych

Przed rozpoczeciem Préb Koricowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przegladu Plan Préb Koricowych.

Wykonawca nie bedzie mogt rozpocza¢ Prob Koricowych przed akceptacjg Planu Prob Koricowych przez
Inzyniera.

Plan zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Plan zawierat bedzie
wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koricowych catosé obiektu mogta zostaé¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Prdéb
Koricowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koricowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Plan Prob Koncowych, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

3.3.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakorczonych Prébach
cisnieniowych, Prébach szczelnosci i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglagdu przed rozpoczeciem Préb
Korcowych.

Jezeli w trakcie Prob Koricowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich
zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.
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Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji inwestycji i zawieraé¢ m.in. : Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢
Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robdt, Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z
Dokumentacja Geodezyjng, przedstawiajgca obiekty tak, jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiardw i detali wykonanych Robét.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot;

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu;

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wifasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;

e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;

f)  Szczegdtowe rysunki tagcznie z rysunkami warsztatowymi;

g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;

h) Wszelkie instrukcje dotyczace uzytkowania Robot.

Wykonawca musi przyja¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego
dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do
wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. Czynnosci nadzoru
autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce uprawnienia projektowe w odpowiednich
branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

i) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z pdzniejszymi
zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robdét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art.
20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
- Z pOZniejszymi zmianami)).

j)  petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robdt budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytow na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

k) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w
realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé
ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

3.3.14. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji
powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wskazang w Kontrakcie ilos¢ kompletéw dokumentacji projektowej
w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej (formaty plikdéw umozliwiajgce edycje) a takze ostateczng Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji
przedsiewziecia

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory koloru szarego i
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:
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- napis ,Dokumentacja projektowa"

- numer Kontraktu

nazwa Kontraktu

numer Zadania
- nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu
- numer egzemplarza
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowaé sie spis zawartosci oraz

opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu, w okreslonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, Dokumentacje
powykonawczg wraz z wersjg elektroniczng. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dok. Projektowe;j
W wersji:

a) pisemnej zawierajgcej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podtuzny z naniesionymi poprawkami, zgodnie ze
szkicem geodezyjnym;

b) elektronicznej
c) Skan wersji papierowej w formacie pdf.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny byé oprawione w segregatory koloru szarego
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

napis ,,Dokumentacja powykonawcza

numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- numer Zadania

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu
- numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonacza" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej grupy:

a) opracowania projektowe,
b) powykonawcza dokumentacja geodezyjna

c) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe/ zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty
prob, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

d) protokdt przegladu stanu przewodow kamerg TV
e) dokumentacja fotograficzna

f)  deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone
przez autordow opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem
Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
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Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny - plik w formacie *.doc
- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem * xls

- Kosztorys, obmiary, przedmiary — z rozszerzeniem *.ath

- Rysunki:
*»* Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
% pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczo$¢ obrazéow
rastrowych: 200 dpi
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi

Zamawiajacemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilosci wynikajacej z
wymagan stawianych w uzgodnieniach.

3.3.15. Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowa¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji inwestycji. PB musi
rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i
doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane Materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte
W niniejszym PFU.

3.3.16. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do
dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie dziatki 146
pod budowe Oczyszczalni Sciekéw. Zamawiajacy na czas opracowania PFU nie posiada dokumentéw
stwierdzajacych prawo dysponowania nieruchomoscig dla budowy sieci kanalizacyjnej za wyjatkiem dziatki 146
pod budowe Oczyszczalni Sciekéw. Dokumenty te musza zostaé uzyskane przez Wykonawce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowe;j.

3.3.17. Wymagania w zakresie technologii budowy obiektu
Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage m.in.:

* charakterystyke gruntu, w ktérym obiekt ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczac, czy konieczne
jest usuwanie urobku, stabilnosé gruntu;

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze byc¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli
tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

* materiat wbudowywany

e pozadany stopien doktadnosci wbudowywania obiektu

3.3.18. Wymagania materiatowe dla obiektow
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

* zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegélnosci PFU,
* zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania

* nowe i nieuzywane
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3.3.19. Materiaty i produkty ,rownowazine”

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt wskazywataby
w odniesieniu do niektdrych materiatow i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktéw” rownowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzgce
od konkretnych producentéw, okresdlajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiadaé towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wyfacznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakosciowych,
Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktow / ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy
opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentoéw,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowe;j
oraz Zamawiajgcego. Materiaty te beda podstawag do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji
,rownowaznikow” lub odrzuceniu z powodu ich ,,nie réwnowaznosci”.

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére moga zniszczy¢
urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112).

Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzagdzenia w miejscu pracy. Urzadzenie,
ktore nie spetnia limitow hatasu podlega wycofaniu, chyba ze jest odpowiednio zmodyfikowane.

4. OPIS OGOLNY PRZEDSIEWZIECIA

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod tytutem podanym w CZESC 1
—STRONA TYTULOWA

4.2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie mieszanym, tj. grawitacyjno-
ttocznym wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Teren budowy winien byé przygotowany zgodnie z regulacjami
zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrebnych, w
szczegdlnosci, normujgcych zagadnienia bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony
Srodowiska. Jezeli w niniejszym PFU nie okreslono catosciowo zakresu prac koniecznego do realizacji zadania to
wykonawca jest zobowigzany ponies¢ koszt wykonania takich prac i uwzgledni¢ je przy wycenie. Jest tez
zobowigzany powiadomié niezwtocznie o takim fakcie Zamawiajgcego.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane proponowane Zagospodarowanie Terenu zamierzenia inwestycyjnego podano w CZESCI
OPISOWEJ — Szczegotowej pkt. 2.3 i zatacznikach do PFU rys 1 do 15 stanowigcych integralng czes¢ PFU.

4.4. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko. Projektowana inwestycja podczas
wtasciwej eksploatacji, nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi,
a takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie bedzie powodowaé ponad
normatywnych oddziatywan na srodowisko.
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4.5. PLAN SYTUACYINY

Plan sytuacyjny projektowanego obiektu opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
i pokazano w CZESCI OPISOWEJ — Szczeg6towej pkt. 2.3 stanowiacy integralng czeéé¢ PFU.

4.6. SKRZYZOWANIA

W przypadku zblizen z istniejgcymi lub projektowanymi przewodami wykonywac reczne wykopy kontrolne.

4.7. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCIJI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, PFU i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego

4.7.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot. Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokét przekazania
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za zapewnienie niezbednego dojazdu na teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych (reperéw) do
chwili ostatecznego odbioru Robét. Wszystkie uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenie robét Wykonawca
naprawi na swoj koszt. Wszystkie drogi dojazdowe bedg utrzymane przez Wykonawce w porzadku i czystosci.

4.7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych projektowany obiekt wytyczyé geodezyjnie w terenie. Kolizje z
istniejagcym uzbrojeniem zlokalizowaé wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

4.7.3. Konstrukcja
Wykopy, roboty ziemne, budowlane i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami, zarzgdzeniami i przepisami BHP.

4.7.4. Inwentaryzacja geodezyjna
Wybudowany obiekt nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie a po zakonczeniu prac budowlanych i teren
inwestycji nalezy uprzatnaé teren z niewykorzystanych materiatéw budowlanych

4.7.5. Prace ziemne i odwodnienie

Prace ziemne wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach wystepowania wody
gruntowej powyzej dna wykopdw przewiduje sie odcinkowe odwodnienie w postaci igtofiltrow umieszczonych
na krawedziach wykopu. Wytaczenie odwodnienia moze nastgpic¢ tylko po zasypaniu i zageszczeniu gruntem do
wysokosci gwarantujgcej zrdwnowazenie sit wyporu wéd gruntowych. Odwodnienie wykopdw i terenu Robét
winno by¢ wykonane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy, ktéry wykona we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inzyniera) jeszcze przed
przystgpieniem do robdt podstawowych. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos$¢é w zakresie wyboru technologii
odwodnien wykopdéw budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w
wyniku prowadzenia zaprojektowanych robdét odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robodt
odwodnieniowych. Zamawiajgcy zobowigzuje przysztego Wykonawce do poniesienia kosztdw zwigzanych z
ewentualng wymiang gruntu i konieczno$ciag odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych i/lub zestawu
igtofiltrow oraz uzyskania niezbednych pozwolen w tym na odprowadzenie wod z pompowania.
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4.7.6. Wskazania dotyczgce wykonania i odbioru robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ geodezyjne wytyczenie
projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
Odbidr roboét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;

e dokumentacje techniczng

e warunki techniczne

4.8. INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

e roboty ziemne w wykopach,

e roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,

e roboty na wysokosciach

e roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
Bezposredni nadzdr nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
e niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewtfasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewtfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
e niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e  zastosowanie materiatéw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materiatowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do
usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.
W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

34



Przy prowadzeniu robdt w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykonac roboty
reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te
urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdjgé warstwe humusu w celu
ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu roboét.

Po zakoriczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Po zapadnieciu
zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny by¢ oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywac osoby postronne, a szczegdlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przejs¢ i przejazdéw,
nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowej.

Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.

4.9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki robot
budowlanych, w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiadac odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej.

Przed zejsSciem do studni nalezy jg przewietrzy¢ za pomocag przewoznego agregatu wentylacyjnego,
zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzong studnie nalezy sprawdzié na zawartosé
szkodliwych gazdéw, za pomoca wykrywacza gazéw lub lampki Daryego. Schodzacy pracownik musi by¢
wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz. Powinien posiadac przy sobie urzgdzenia do wykrywania
i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke oswietleniowg. Dodatkowo powinien posiadaé zapasowa
latarke kieszonkowg. Do oswietlenia uzywac¢ hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych o napieciu do 24
V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. W razie wypadku nalezy udzieli¢
poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac pogotowie lekarskie.

Obowigzujace przepisy dotyczgce BHP przy eksploatacji inwestycji:
— Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.
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Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze:
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:
— oznakowac i zabezpieczyé teren przed dostepem o0sdb postronnych
— stosowad odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
— zadbac o dobrg komunikacje na terenie inwestycji (wyznaczenie dojscia pracownikéw, oraz uwzglednié¢
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

5. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w musi spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Zgodnie z rozwigzaniem
okreélonym w CZESCI OPISOWEJ — Szczegbtowej pkt. 2.3, w ktdrej przedstawiono rozwiazanie projektowe.

5.1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Projekt musi zosta¢ opracowany w oparciu o zatozenia podane w CZESCI OPISOWEJ — Szczegétowej pkt. 2.3
stanowiacy integralng czes¢ PFU, w ktorej przedstawiono docelowe rozwigzanie technologiczne jak i instalacyjne
i konstrukcyjne dla przedmiotowej inwestycji.

Projekt budowlany musi zosta¢ zrealizowany w oparciu o:
e Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1333);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609.);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019, poz. 1065),

* Innymi obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami.

Projekt budowlany bedzie zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Sformutowane na pismie wnioski
Wykonawca wprowadzi do projektu. Dokumentacja techniczna bedzie zawierata uszczegétowienie projektu
budowlanego, doktadne obliczenia i wszystkie rysunki niezbedne do wykonania Robét.

Projekt Techniczny bedzie zawierat szczegétowe rozwigzania projektu budowlanego oraz projekty branzowe.
Projekty branzowe beda oddzielnie oprawione z uwzglednieniem podziatu na rodzaj wyposazenia i obiekty.
Proponowany podziat na poszczegdlne branze bedzie skoordynowany przez Inzyniera po wykonaniu projektu
budowlanego. Jako minimum nastepujgce czesci bedg stanowic¢ Projekt Techniczny: plany, rysunki precyzujgce
lokalizacje obiektéw (z uwzglednieniem wspdtrzednych XYZ), okreslajgce ksztatt, wiasciwy sposdb i technologie
wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z okresleniem przyjetych rozwigzan, ustaleniem kolejnosci prac
W nawigzaniu do uzgodnionego Programu Robét, sposéb wykonania w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca musi sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich robét.

5.2. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Zakres Robot
Zakres rzeczowy Robdt podano w CZESCI OPISOWEJ — Szczegétowej pkt. 2.3 stanowigcy integralng czes¢
niniejszego PFU. Zakres Robdt obejmuje wykonanie wszystkich Robét podstawowych (Roboty State), Robdt
Tymczasowych oraz prac towarzyszgcych niezbednych dla wykonania zamédwienia.

5.2.2. Organizacja Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w czesci informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni i urzadzi sobie zaplecze budowy.
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Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktow pomiarowych do dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

5.2.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robdt wtascicielom uzbrojenia podziemnego ujetego w Dokumentacji
Projektowej lub wskazanego przez Inzyniera.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

5.2.4. Okreslenie metody realizacji Robot

Wykonawca dostarczy wtasng propozycje okreslajgcg metode realizacji Robdt tzw. Program Robét do
zatwierdzenia przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datg zamierzonego rozpoczecia.
W Programie Robdt Wykonawca przedstawi zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacjg
Projektowa, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Robodt bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
* sposOb zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan; badania - minimum jeden raz na tydzien),
® sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czesé szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
¢ rodzaje i liczbe srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
® sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
* sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;
¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji pafistwowej.

5.2.6. Bezpieczernistwo i ochrona zdrowia - Bezpieczennstwo
prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (BHP).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robét. BIOZ
winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,

stref pracy i przemieszczania sie maszyn;

e warunkow uzytkowania Materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania Robot;

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

* sposobu przechowywania i przemieszczania Materiatéw i substancji niebezpiecznych;

e przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;

® organizacji pracy na budowie;

¢ sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia.

5.2.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposdéb wystarczajgcy Teren Budowy i wszystkie znajdujgce sie na nim obiekty przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikéw majatkowych i Materiatéw przez caty czas wykonywania Robét.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki z taSmg ostrzegawczg,
znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogg byc¢ konieczne dla
wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw terendéw i obiektéw przylegtych do Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci zap6r i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczeristwa pojazdow i pieszych.
Wszystkie urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wiascicieli terenéw, na ktdrych prowadzone bedg prace zwigzane z budowsa.

5.2.8. Ochrona p.po:.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Robét.

5.2.9. Zapewnienie dojazdow do posesji
Na czas wykonywania robot Wykonawca musi zapewni¢ dostep do posesji potozonych wzdtuz pasa robdt.
Prowadzone roboty nie mogg uniemozliwi¢ dojazdu do posesji stuzbom ratunkowym. Wykonawca zobowigzany
jest do informowania wiascicieli nieruchomosci o trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie
trwania braku dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do nieruchomosci bedzie
ponosit Wykonawca.

5.2.10. Prace towarzyszqce i Roboty Tymczasowe

- Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Kontraktu.

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczen i zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu winny
by¢ udokumentowane.

- Zaplecze Wykonawcy (budowy)

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do uzytku przy wykonywaniu Robdt. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego
obstugi przez caty czas trwania Robdt, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca musi przewidzie¢ na swoj koszt pomieszczenia dla 3 inspektoréw nadzoru inwestorskiego i inzyniera
kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidow zgodnie z optatami
obowiazujgcymi w okresie wykonywania Robét. Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty,
magazyny) Wykonawca winien uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny wyglad.
W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien je
wyremontowac i pomalowac¢ doprowadzajac do stanu pierwotnego.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w
czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byc¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca bedzie na biezgco informowat Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z witascicielami
nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celéw zwigzanych z realizacjg Robét.
Inzynier ani Zamawiajacy nie beda ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie bedg one w sprzecznosci z
obowigzujgcym prawem lub Warunkami Kontraktu.

5.2.11. Prace geodezyjne

- Informacje ogoélne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektéw budowlanych.
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Terenie Budowy i
podczas kolejnych etapdw realizacji Robdt bedzie okresowo sprawdza¢ poziomy znakdéw wysokosciowych i
wspotrzedne punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktow, linii i poziomoéw odniesienia. Tymczasowe
repery i punkty pomiarowe powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od Robdt budowlano-inzynieryjnych,
chyba ze postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki z zaznaczonymi
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miejscami i poziomami lub wspétrzednymi, stosowanie do ustalen, wszystkich z osobna reperéw i punktow
pomiarowych uzywanych do wytyczenia Robaét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczace wytyczania Robdt wraz z
pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiajgcymi miejsca i wspotrzedne odniesienia
stosowanych punktéw pomiarowych) w dwoch egzemplarzach przed przystgpieniem do realizacji
poszczegdlnych odcinkdéw Robét.

Wykonawca okresli wymiary tyczenia dla wszystkich obiektéw przez prawidtowe odniesienie ich do
istniejgcych obiektow i wtasciwg interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ wszystkie obiekty
wraz z charakterystycznymi parametrami, chyba ze sg inne wymagania i postanowienia Inzyniera. Potozenie
obiektéw przewidzianych jako czes¢ Robdt zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych
umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktéry rowniez
okresli wspétrzedne znacznikdw i ich odlegtosci od sgsiadujgcych z nimi istniejgcych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wspotrzedne odniesienia wzdtuz wszystkich obiektéw budowlanych i te
punkty powinny byé umieszczone i wyraznie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych
budowlach albo za pomocg szpilek mierniczych umocowanych w betonie.

- Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetdw posiadajgcych
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z pdzn. zm.).

W oparciu o Dokumentacje Techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

- Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpaddéw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzen
wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci ,raport dendrologiczny"
inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnosciag Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z
Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z
kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.
W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod katem nie uszkadzania ich korzeni.
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostang wdrozone m.in. nastepujgce srodki zapobiegawcze:

e zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia,

e prace w obrebie korzeni bedg wykonywane tylko sposobem recznym,

¢ zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

* maksymalne skrdocenie okresu narazenia korzeni na przesuszenie podczas upatéw,

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw chemicznych i
budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich),

e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujacych,

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pod drzewami,

e ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony bedzie obejmowac powierzchnie réwna rzutowi
koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona bedzie obejmowac obszar o srednicy rownej 2-
krotnej srednicy korony drzewa,

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) - ostona z desek wokét catego pnia
wys. nie mniej niz 150 cm; dolna cze$¢ desek bedzie opierad sie na podtozu; oszalowanie bedzie opasane
drutem badz taSmg co 40-60 cm (min.3 razy); deski beda Scisle przylega¢ do pnia (zamiast desek
dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty).

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to bedzie ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.
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- Odwodnienie i umocnienie wykopow pod budowle i obiekty

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko wykona projekt umocnienia i instalacji odwodnienia wykopéw budowy w
zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a nastepnie wykona te prace. Wszelkie koszty z tym zwigzane oraz
koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca .Przyktadowe
rozwigzanie odwodnienia przewidziano w przedmiarach i kosztorysach naktadczych stanowigcych zatacznik do
n/n PFU. Rozliczenie prac odwodnieniowych jak i umocniern prowadzone bedzie obmiarowo zgodnie z
dziennikiem obmiarowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, a ceny przyjete beda na podstawie cen
ofertowych ztozonych w kosztorysach ofertowych zatgczonych do umowy przed jej podpisaniem.

- Saczki drenarskie systemu odwadniania terenu- przebudowa istniejacego systemu

Saczki drenarskie systemu drenowania terenu, ktére przechodzg przez wykopy nalezy zamienié stosujgc sztywne
rurki z elastycznymi potgczeniami, aby przystosowac je do osiadania gruntu i zapewnic¢, aby woda podziemna nie
byta kierowana do zasypywanych wykopdéw. Kamienne sgczki drenarskie nalezy odbudowacé stosujgc 20 mm
czysty kamien. Row nalezy wytozy¢ i przykry¢ geowtdkning przed przystgpieniem do zasypywania gruntem
rodzimym i potozeniem warstwy gornej.

- Ogrodzenie

Wykonawca jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ Teren Budowy.

- Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikdw i jezdni zaréwno na
Terenie Budowy, jak tez na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.

- Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Teren Budowy po zakoriczeniu Robdt do stanu pierwotnego.
Wykonawca przygotuje dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robot
oraz po ich zakoniczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inzynierowi po zakorczeniu Robét.

5.2.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za catodobowg ochrone Robdt i za wszelkie maszyny i sprzet, przy pomocy
ktdrego Roboty sa wykonywane od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

5.2.13. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu Robét na ten okres,
to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukorczenie Robdt w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi
Zamawiajacy.

5.2.14. Materiaty

- Ogélne wymagania dotyczgce Materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce Materiaty zastosowane do realizacji Robot powinny odpowiadad
wymaganiom PFU.

W PFU moga wystepowac nazwy witasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektdre charakterystyczne dla
producenta wymiary. Nie s3 one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajagce wymagania
opisane w PFU.

Materiaty przed wykonaniem projektéw wykonawczych winny by¢ winny byé uzgodnione z autorem PFU w
porozumieniu z eksploatujgcym.

- Zrédta uzyskania Materiatéw
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Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi ( inspektorowi nadzoru danej branzy ) do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw jak
rowniez odpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki Materiatow. Zatwierdzenie partii
Materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie Materiaty z danego Zrddfa uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze Materiaty uzyskiwane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji Robét.

- Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Eksploatacja zrédet Materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

0 ile Wykonawca nie uzyska pisemnej zgody Inzyniera, nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;j.

- Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie Materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju Materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed uzyciem
tego Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badarh wymaganych
przez Inzyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

- Przechowywanie i sktadowanie Materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy beda wbudowane w Roboty, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego skitadowania Materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.
- Inspekcja wytwadrni Materiatow
Wytwérnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki Materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:
¢ Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy w czasie przeprowadzania
inspekcji;
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatdow przeznaczonych do realizacji Robot;
e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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5.2.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu (Sprzet Wykonawcy), ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu powinny gwarantowaé wykonanie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé Sprzet jak
rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet nie gwarantujgcy wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

5.2.16. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba Srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego Srodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.2.17. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
Materiatéw, Urzadzen i wykonawstwo Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami PFU,
Programem Robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce i
Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytutu, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i Robdt lub ich elementéw, beda oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe]j oraz PFU, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie PFU i doktadne zrozumienie zakresu Robét.
Wykonawca winien zapewni¢ i wykonaé¢ wszystko, co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robot
zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji
PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomic Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczedn w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnied lub interpretacji. Wszystkie
Urzadzenia i Materiaty wbudowane w Roboty muszg by¢ nowe i 0 wymaganej jakosci, a jakos¢ wykonania Robét
bedzie odpowiadata najwyzszym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montazowym.

Informacje odnosnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejgcych instalacji
podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone rdznice. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska informacje i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej i
rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robét.

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w
tym zakresie przepisy oraz uzyskaé zgode Inzyniera.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZ zniszczenia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbednej wymiany zgodnie z
wymaganiami odnosnych wtadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed koniecznoscig poniesienia wszelkich skutkow finansowych z
tytutu jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wtascicieli lub inne podmioty posiadajgce tytut prawny do
domagania sie odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktdcenia zaistniatego
w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robdt zaréwno na Terenie Budowy jak i na terenach sasiadujgcych.

5.2.18. Kontrola jakosci Robot

- Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢
Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci Materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar Materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych Materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych Materiatow.

- Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne branzowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

- Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Robot.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych

- Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania Materiatéow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i PFU. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce i w zadnym stopniu nie obcigzg Zamawiajgcego.

- Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadajg krajowq deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg albo aprobatg techniczng i ktére spetniajg wymogi ST. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.2.19. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest urzedowym dokumentem przebiegu Robdt oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robét, prowadzonym w okresie od rozpoczecia Robét do wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania Robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci: a)  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

e date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Robét;

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;

e przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

e uwagii polecenia Inzyniera;
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e daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;

e zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt;

e wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi;

e zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot;

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

e dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki

e przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Robdt. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;
b)  pozwolenie wodnoprawne;
c) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e) protokoty odbioru Robdt;
f) protokoty z narad i ustalen;
g) korespondencje na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

5.3. PROBY | ODBIORY

5.3.1. Zasady ogdlne

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne préby w celu wykazania zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU, kryteriami sprawnosci oraz gwarancjami. Wszystkie badania
oraz pobieranie prébek materiatdw i sciekdw a takze archiwizacje wynikéw nalezy wykonac zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w Polsce, tak aby umozliwi¢ przekazanie sieci kanalizacyjnej do uzytkowania.

Zamawiajacy uzgodni z Inzynierem czas i miejsce poszczegdlnych prob urzadzen, materiatow i innych czesci
Robét.

Inzynier oraz Zamawiajgcy zostanie powiadomiony na piSmie na 21 dni przed rozpoczeciem wykonania Préb
Koncowych i Eksploatacyjnych.

Wykonawca przygotuje w okresie poczgtkowym realizacji zwiezty program odbioréw i szczegdétowg procedure
prowadzenia inspekcji i préb. Program ten zostanie przedtozony Inzynierowi do akceptacji w terminie 60 dni
przed rozpoczeciem Préb Koicowych. Procedury prowadzenia préb oraz archiwizowania wynikéw préb zostana
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wprowadzone do Programu Robdt przygotowanego przez Wykonawce. W kazdym przypadku rezultaty préb i
testow muszg byc¢ przekazywane w formie pisemnej do Zamawiajgcego wraz z uwagami i poleceniami Inzyniera.
W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia préb, Wykonawca opracuje uprzednio
formularze Prowadzenia Préb, ktére przedtozy Inzynierowi do zaopiniowania przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie préby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.3.2. Inspekcje i proby podczas budowy

Préby podczas budowy bedg obejmowac co najmnie;j:
o wszystkie wyspecyfikowane préby (testy) oraz badania materiatow,
e wszystkie przewody beda poddane kamerowaniu lub prébom cisnieniowym zgodnie z wymaganiami
norm i PFU.
Po ukonczeniu robdt montazowych, przed rozpoczeciem préb, wszystkie wewnetrzne powierzchnie zbiornikdw
cisnieniowych i otwartych, przewoddw i studni beda doktadnie oczyszczone w taki sposdéb, aby usunaé
zanieczyszczenia olejami, ttuszczami, piaskiem i inne.

Podczas wstepnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu sterowniczego,
powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce proby:

e przetestowanie predkosci obrotowej odpowiednich urzadzen;

e przetestowanie kazdego zaworu i zastawki pod katem prawidtowe] eksploatacji tfacznie z pomiarem
momentu obrotowego i wytgcznikdw;

e przetestowanie kazdego obwodu oprzyrzgdowania pod katem sprawdzenia prawidtowej pracy;

e przetestowanie urzadzen alarmowych pod katem sprawdzenia prawidtowosci pracy. Roboty
powinny zosta¢ poddane nastepujgcym fazom proéb przejsciowych:
a) odbiory robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu;
b) odbiory czesciowe.

- Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe powinny zawiera¢ odpowiednie badania i préby majace na celu pokazanie, ze kazdy element
moze by¢ eksploatowany bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacja.

5.3.3. Rozruch technologiczny

O zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie ustalenia w umowie. Po
wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem
budowlanym, a takze urzgdzen technologicznych, mozna przystgpic¢ do rozruchu. Nalezy przeprowadzic¢
rozruch:

— elektryczny,

—mechaniczny,

—technologiczny.

Z w/w rozruchdw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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5.3.4. Odbior korncowy Robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Inzynier odbierajgcy Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych oraz robdt
wykonczeniowych, Inzynier przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

5.3.5. Dokumenty niezbedne do Przejecia Robot

Gdy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukoriczona oraz przejdzie pozytywnie Proby Korfcowe, Inzynier, wyda
stosowne Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukoriczenia ewentualnych pozostatych
prac w terminie wskazanym w Swiadectwie Przejecia.
Przed Przejeciem Robot przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami,
¢ Dokumentacje powykonawczg;
¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjng Robdt;
e instrukcje oraz polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy akceptacji Robdt zanikajacych oraz ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje wykonania tych instrukcji i polecen;
e Dziennik Budowy;
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Programem Robdt;
o certyfikaty jakosci odnosnych Materiatow;
e raport techniczny (zawierajgcy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robdt, liste zmian
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date Rozpoczecia oraz date ukonczenia Robdt)
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia,
Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Préb Korcowych.

5.3.6. Swiadectwo Wykonania

Wykonanie zobowigzah Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Swiadectwie Wykonania,
wydanym przez Inzyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu.

5.3.7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania terenu wokét budowy.
Uporzadkowanie terenu wokét budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.4. DOKUMENTACIJA

5.4.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich
akceptacje Inzyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich uzytkownikéw
i whascicieli:

a) Projekt budowlany;

b) Projekt techniczny (wraz z projektami umocnien wykopow i odwodnienia na czas budowy );

c) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

d) Program Robodt (Projekt organizacji i technologii Robdt), obejmujacy m.in.: wybdr Materiatow,
kolejnos¢ prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robét i badan
powykonawczych;

e) Uzupetniajaca inwentaryzacje geodezyjng istniejgcej infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy;

f) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy;

48



i) Propozycje  Robdt  dotyczacych  ochrony lub  przetozenia  wszystkich urzadzen,
instalacji i wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie
w strefie oddziatywania Robot;

j) Procedure przeprowadzenia Préob Korncowych;

k) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

5.4.2. Format opracowan
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej w
znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosci. Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢
przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. W przypadku dokumentacji
powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarow znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze A4.
Projekty nalezy oprawi¢ w sztywne oktadki z dotaczonym na trwate spisem zatacznikdw (czesci opisowych i
rysunkow).
Do teczki oznaczonej jako nr 1 nalezy dotgczy¢ specjalng ,kieszen" na ptyty CD/DVD lub pendrive z zapisem
elektronicznym projektu.

5.4.3. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:
* Rysunki, schematy, diagramy: format PDF.
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel oraz w
formacie PDF.

e Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje PLANISTA

e Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach
kompaktowych lub pendrivach.

5.4.4. Liczba egzemplarzy

llos¢ wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiajgcego (poza egzemplarzami wymaganymi do ztozenia
whniosku o pozwolenie na budowe, uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii):
e Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie
PDF
¢ Projekt techniczny i Program Robot w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF
¢ Instrukcja Obstugi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF.

5.4.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowacd i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robét,
Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z Dokumentacja Geodezyjng, przedstawiajacg obiekty tak, jak
zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.
Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt;
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu;
c) oryginat Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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e 0 witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;
e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;
f) Szczegdtowe rysunki tacznie z rysunkami warsztatowymi;
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;
h) Wszelkie instrukcje dotyczace uzytkowania Robét.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze (1 oryginat i 2 kopie na papierze) oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej Powykonawczej Dokumentacji Budowy.

5.4.6. Instrukcja obstugi i eksploataciji

Instrukcja obstugi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce inwestycji.
Wstepna wersja instrukcji powinna zosta¢ przygotowana przez rozpoczeciem rozruchu przepompowni, a
konicowa po zakonczeniu rozruchu, z uwzglednieniem doswiadczen z rozruchu. Instrukcja obstugi powinna by¢
opracowana z udziatem / w konsultacji z:

* Projektantem sieci;

¢ Specjalistg BHP;

e Projektantem czesci elektrycznej i AKPiA;

¢ Specjalistg p.poz.
i z uwzglednieniem zasad i wymagan okreslonych w DTR zastosowanych urzadzen.
Nalezy opracowac odrebne instrukcje obstugi: technologiczng i elektryczng, z uwagi na odrebne kwalifikacje
pracownikow wymagane do obstugi tych branz.

Instrukcje obstugi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej nalezy przygotowac w oparciu o:
¢ dokumentacje projektowg;
e doswiadczenia z rozruchu technologicznego;
¢ dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen;
¢ aktualne przepisy z bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie pracy;
Instrukcja technologiczna powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem podziatu na wezty lub obiekty stanowigce
funkcjonalng catosc.
Instrukcje BHP, ppoz. i stanowiskowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ogolna instrukcja technologiczna powinna umozliwi¢ Operatorowi eksploatacje, konserwacje i utrzymanie sieci
kanalizacyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Instrukcja ta powinna zawieraé w szczegdlnosci:
e Zasadniczg charakterystyke techniczno-technologiczng kazdego wezta i obiektu zawierajaca:
o opis funkcjonalny wezta/obiektu;
0 Opis wyposazenia w urzgdzenia;
o unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach.
e Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;
e Opis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléw kontrolnych/ operatorskich;
¢ Mozliwe awarie i procedury postepowania;
e (Czesé rysunkowa zawierajgca:
o Plan sytuacyjny
o Schemat technologiczny
o Rzuty obiektdw z lokalizacjg urzadzen i instalacji.
Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny by¢ przypisane do odpowiednich obiektéw i stanowisk i stanowié
uszczegotowienie zapiséw ogdlnej instrukcji technologicznej w odniesieniu tylko do tych obiektow i stanowisk.
Instrukcje te powinny zawierad:
e Opis wyposazenia w urzgdzenia zawierajgcy, nazwy i dane teleadresowe producentéw urzgdzen, w tym
numery telefondw i adresy e-mail serwisu;
e Model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne;
e DTR urzadzenia (instrukcje obstugi, karty katalogowe);
e Unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach;
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e Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora obejmujgcy czesci
ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre mogg powodowac koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania
w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany;
e (Czynnosci eksploatacyjne z podziatem na obstuge codzienng i obstuge okresowg w interwatach zgodnych
z DTR urzadzen;
e Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;
e Opis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléw
kontrolnych/operatorskich;
e Mozliwe awarie i procedury postepowania;
e (zes¢ rysunkowaq zawierajgca:
o Schemat technologiczny,
o Rzut z lokalizacjg urzadzen i instalacji.
Instrukcje zostang dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierscieniowych
w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki
formatu wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb, by mozliwe byto ich roztozenie
bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujacych.
Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych Zrdodtach informacji
dla obstugi, na ktérych sg opisy lub napisy o charakterze informacyjnym muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

5.4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas wykonywania Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
Sprzetu, Materiatéw lub Urzadzen wbudowanych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciagty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

5.4.8. Rownowazinos¢ norm i zbiorow przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
Materiaty, Urzagdzenia i Sprzet oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepisow o ile w dokumentach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.5. SZKOLENIA

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli zatoge we wszystkich aspektach eksploatacji i zarzadzania sieciag
kanalizacyjng a w szczegdlnosci zarzadzania przepompowniami Sciekdw.
Kursy zostang tak zaplanowane, aby zapewni¢ personelowi petng znajomos¢ zaktadu oraz czynnosci podczas
stanéw awaryjnych.
Kursy szkoleniowe zostang zaprogramowane dla grup piecioosobowych, lecz pewne szkolenia zostang udzielone
indywidualnym pracownikom.
Kursy szkoleniowe bedg stanowi¢ kompilacje zaje¢ szkolnych i praktycznych w eksploatacji.
Wykonawca przygotuje konspekty do zajeé¢ w jezyku polskim.
Wykonawca przygotuje prosty podrecznik eksploatacji w jezyku polskim.
Wykonawca przedtozy plan szkolen Inzynierowi do zatwierdzenia.
Program szkoleniowy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce zagadnienia:
e operacyjna eksploatacja technologiczna;
e eksploatacja urzadzen i systeméw mechanicznych;
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e wytgcznik wysokonapieciowy;

o eksploatacja urzadzen mechanicznych;

e eksploatacja systemu SCADA;

* zapoznanie sie z procesem technologicznym;

e zapoznanie sie ze sterowaniem;

e kwestie usuwania usterek - scenariusze awarii;

e praktyka warsztatowa;

e zasady przechowywania materiatéw i czesci zapasowych;
e zasady bezpieczenstwa i higieny (BHP).

5.6. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentéw
kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycjg wykazu cen. Cena pozycji bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem cena pozycji bedzie obejmowac:

—robocizne bezposrednia,

—wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w Wycenionym
wykazie cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg

pozycja.
5.7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACO
Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane w oparciu o jej zakres

odpowiadaty zatozeniom przyjetym w CZESCI OPISOWE) — Szczeg6towej pkt. 2.3 oraz czesci rysunkowej (rysunki
1-15) stanowigcy integralng czes¢ niniejszego PFU.
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