UMOWA - projektowane postanowienia umowy
zawartaw dniu ......ccceeeee. w Zapolicach pomiedzy:
GMINA ZAPOLICE z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON
730934482, reprezentowang przez Pana Witolda Oleszczyka - Wéjta Gminy Zapolice, zwang w

tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

z siedzibg e, , Wwpisang/wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub
odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ... NIP ...
REGON................ , reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS /

petnomocnictwa innego dokumentu, z ktdérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zafacznik do niniejszej umowy) przez ................ (imie, nazwisko i petniona funkcja
reprezentanta Wykonawcy), zwanym/zwang w tresci umowy ,,Wykonawcy”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

w wyniku udzielonego zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn.
zm.). na realizacje zamOAWIENIa PN. ..ccvveeeveeierieeeece e zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:
§1.
Definicje.
1. Uzyte w umowie skréty i definicje oznaczaja:
1) KC-—ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.).
2) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1510 z pdzn. zm.).
3) Prawo Budowlane —ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 2351 z pézn. zm.)
4) Ustawa Pzp — Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.).
5) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.
6) Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy.

Strona 1



7) Dokumenty zamdwienia- dokumenty sporzgdzone przez Zamawiajgcego stuzgce do
okreslenia i opisania warunkéw zaméwienia w tym specyfikacja warunkéw
zamowienia.

8) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

9) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekty budowlane, specyfikacje techniczne
odbioru i wykonania robét budowlanych, obmiary robét, informacje dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja zawierajgca rysunkii opisy techniczne
wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmujgca w
szczegolnosci. dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen,
atesty, certyfikaty, kosztorysy powykonawcze, instrukcje obstugi i zalecenia
konserwacyjne oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego

11) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

12) Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzgdku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci
oraz poszczegdlnych etapdw i rodzajow czynnosci objetych przedmiotem umowy przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw. Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy powotywany dalej jako ,Harmonogram” stanowic
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie
Wykonawcy w stosunku do podanych termindéw realizacji poszczegdlnych rodzajow robot
budowlanych. Harmonogram uwzglednia¢ musi finansowanie w tym przewidywane
terminy odbioréw czesciowych i uwzglednia¢ wytyczne Programu Rzagdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz sposéb rozliczerh wskazany w § 10 niniejszej
umowy.

13) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg prac stanowigcych przedmiot umowy.
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14) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy

wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

15) Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowgq oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym.

16) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpia lub
ulegajg zakryciu.

17) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci prac;

18) Odbidr koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci prac bedacych
przedmiotem umowy.

19) Odbidér pogwarancyjny- odbidr stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

20) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia umowy.

21) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos$¢ prawng, ktora
zawarfa z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych,
dostaw lub ustug stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy.

22) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie prac dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzgdzany w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji

przedmiotu umowy.
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23) Protokot odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

24) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi
za wady w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.

25) Protokot odbioru koricowego - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci prac bedgcych przedmiotem umowy;

26) Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktdrej
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z
nalezytg starannoscig nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyé, oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

27)Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z umowag wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce
w dyspozycji Wykonawcy;

28) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

29) Termin zakorniczenia - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoniczyé wszystkie prace objete umowa.

30) Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym
zawarta pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg a takze pomiedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamowienia.

31) Ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

32) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie
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rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

33) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktére Zamawiajacy jest obowigzany zaptacic
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem
ryczattowym, a jego wysokosc zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawce
oferty i nie modyfikacji za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie
w sposOb polegajacy na jego zwiekszeniu, oraz uwzglednia wszelkie opfaty i koszty
niezbedne do nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce
na podstawie umowy, bez wzgledu na okolicznosci i Zzrédta powstawania tych optat
i kosztéw, w tym réwniez koszty obejmujgce wykonanie robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzagdkowych.

34) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag roboét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowsa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

35) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

36) Zaplecze budowy — czes¢ terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

§2.
Adresy do korespondenc;ji.

Strony zobowigzujg sie do utrzymywania statego i regularnego kontaktu, celem sprawnego

i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie mozliwo$é dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji

lub wydawania polecen lub zgdéd, poprzez przekazywanie na piSmie i dostarczanie

(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystanie pocztg lub kurierem za

potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy,

wskazane w ust 6. Zamawiajgcy informuje, iz powiadomi Wykonawce o danych adresowych
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Inspektoréow nadzoru inwestorskiego. W przypadku dokonywania zatwierdzen, powiadomien,
przekazywania informacji lub wydawania polecen lub zgdd drogg elektroniczng w temacie
wiadomosci nalezy wpisac: nazwe inwestycji i krotkg informacje nt. przedmiotu wiadomosci.

3. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu niezwtocznie fakt ich
otrzymania.

4. Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemnej.

5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢é dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

6. Strony ustalaja:

1) nastepujace adresy do doreczen.
a) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;
b) WYKONawCea: .....cccuvvveveeeeece e

2) nastepujace osoby wskazane do kontaktéw:

a) ze strony Zamawiajgcego: ............... nr telefonu:........coue.... , adres e-mail........... ;
b) ze strony Wykonawcy: .............. nr telefonu: .......... adres e-mail.: ......
§3.

Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamowienia publicznego pn.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okreslajag oprdcz
niniejszej Umowy:
1) dokumenty zamodwienia;
2) ogtoszenie o zamdwieniu nr.........
3) dokumentacja projektowa;
4) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami;
3. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 2 zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie z
celem niniejszej umowy w sposéb zapewniajacy prawidtowg realizacje przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
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sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 2 przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajagcemu
istnienie obowigzku , pomija¢ bedzie sie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.
§4.
Termin wykonania

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie dO ....cveeeeeeerseeinnnns

2. Rozpoczecie prac objetych umowag nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

3. Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy rozumie¢ wykonanie
wszystkich prac wskazanych w niniejszej umowie wraz z zatgcznikami.

4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztoiong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlneji
najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zarébwno wskazany termin jest
obiektywny i prawidtowo okreslony i jest wystarczajacy dla wykonania i zakoriczenia
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy harmonogram dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi okresla¢ szczegdétowe terminy realizacji
poszczegdlnych czynnosci w ujeciu tygodniowym, kolejno$¢ wykonywania prac, czas w
jakim wykonawca zamierza wykona¢ prace i uwzgledniaé sposdb rozliczenn wskazany w § 10
niniejszej umowy.

6. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic zastrzezenia co do przedstawionego projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
zamawiajgcemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania uwag.

7. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany
terminu zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajagcy ma prawo zgtosic

zastrzezenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego
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oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od
przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych
uwag Zamawiajgcego i przedtozyé zamawiajgcemu poprawiong zmiane harmonogramu w
terminie 7 dni od przekazania uwag.

8. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy odzwierciedlajgcy cene
za wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, z podziatem
na poszczegdlne elementy, opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegdtowej.
Kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy zgodnie z zapisami okres$lonymi w § 17 umowy,
2) rozliczen czesciowych pod potrzeby wystawienia faktur cze$ciowych.
§5.
Obowigzki
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do prac objetych umowa ;
3) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, ustawg Pzp, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami ochrony
Srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawce dziatajagcy w imieniu zamawiajgcego zobowigzany bedzie takze uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie/ ztozenia zawiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczgé prace niezwtocznie po uprzednim protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu organizacji placu
budowy i zaplecza budowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgcych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie i niezbedne do

odbioru przez stosowne instytucje;
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2) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami wynikajacymi z
decyzji wtasciwych organéw w zakresie umozliwiajgcym rozpoczecie, zakoriczenie robot i
uzytkowanie obiektu,

3) poniesienia kosztéw wszelkich préob i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robdét budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej
i STWiORB;

4) poniesienia kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjy zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéow na placu budowy zgodnie z warunkami opisanymi w
dokumentach zamdéwienia.

5) przygotowania iurzadzenia placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

6) sporzadzenia badan, pomiaréw, prob isprawdzen oraz odbioru instalacji i systeméw
powstatych w trakcie prowadzenia robét, w tym w zakresie wymaganym przez gestoréw
tych sieci,

7) przedstawiania na biezgco atestdw i certyfikatow na wbudowywane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzor
inwestorski),

8) podjecia wszelkich czynnosci w celu terminowego i prawidtowego zakonczenia zadania
inwestycyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, odbiorami,

9) poniesienie kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy, placu
budowy oraz tymczasowych obiektéw na placu budowy, w szczegdlnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazdow do terenu budowy,

10) poniesienia kosztéw wytgczenia jedno lub wielokrotnego sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystapig),

11) poniesienia kosztéw obstugi geodezyjnej w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

12) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie wykonane dziatania polegajgce na uszkodzeniu
sgsiadujgcych obiektdw budowlanych, instalacji na powierzchni, jak iurzadzen
podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych

uszkodzen na podstawie operatu sporzagdzonego przez rzeczoznawce,
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13) pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z dozorem budowy iochrong mienia,
zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i oswietlenie placu budowy 1z niezbednymi zabezpieczeniami bhp ippoz, montaz
tymczasowych urzadzenia pomiarowych na dostawe wody ienergii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy,

14) doprowadzenia do stanu pierwotnego terendw przylegtych (rozjezdzone trawniki,
uszkodzone chodniki, itd.) po zakonczeniu robot,

15) systematycznego prowadzenia prac porzadkowych wrejonie placu budowy,
w szczegolnosci segregowanie, skfadowanie i unieszkodliwianie odpaddéw oraz gruzu
budowlanego, pochodzacych z rozbiérki, ich wywodz,

16) zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

17) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,

18) prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoscig i wtasciwg organizacjg,

19) poniesienia petnej odpowiedzialnosci (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robdt, w tym réwniez za uszkodzenia sieci badz
instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy,

20) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;

21) uczestniczenia na zgdanie Zamawiajgcego w radach budowy i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

22) przetransportowania wskazanego przez Zamawiajgcego materiatu z terenu budowy na
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego (Wskazany przez Zamawiajacego materiat z
rozbiérki oraz drzewa z wycinki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego),

23) konsultowania wszelkich prac wodno-kanalizacyjnych z Zamawiajgcym i gestorem sieci.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w niniejszej umowie.
8. Wyposazenie w sprzet w tym sprzet ruchomy okreslone w dokumentach zaméwienia winno

spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce warunki:

Strona 10



1) Wykonawca dostarczy je jako wyposazenie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i
dobrej jakosci.

2) Do dostarczonego wyposazenia Wykonawca dotgczy wymagane $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu, atesty i certyfikaty. Wszystkie dokumenty muszg byé w jezyku polskim.

3) Wykonawca dostarczy i zamontuje wyposazenie bez usterek, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4) W trakcie realizacji, ale przed przystgpieniem do wykonania(zakupu) wyposazenia
Wykonawca winien uzgodni¢ rodzaj i typu sprzetu, kolorystyki mebli, rodzaj materiatu,
rodzaj okué, kolor wyposazenia ruchomego itp.

5) Zamawiajacy wymagac bedzie, by zakupiony przez Wykonawce i zamontowany sprzet byt
w wysokim standardzie i odpowiedniej funkcjonalnosci.

6) W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich nieodptatnej wymiany lub usuniecia

§6.
Realizacja robét.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ..............

2. Wykonawca wyznacza nastepujgcego kierownika budowy:

1) Kierownikiem Budowy w specjalnosci DEAZIE: .......ooveeeeeivrietieieceee e

3. Zmiana Kierownika Budowy badz robdt ktdry zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowaé bedzie na wniosek Wykonawcy, za
pisemng zgodg Zamawiajgcego. Proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowag. Pod pojeciem kadry
kierowniczej Zamawiajgcy rozumie kierownika budowy lub kierownika robdét w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

5. Celem prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ustanowi
inspektora/ow nadzoru inwestorskiego.

6. Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym
oraz w granicach umocowania nadanego im na podstawie odrebnej umowy zawartej
z Zamawiajgcym. Zamawiajacy dotozy wszelkich staran, by biezgca kontrola robdét nie

zaktécata normalnego toku ich wykonywania.
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7.

Inspektor nadzoru uprawniony bedzie w szczegélnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci
robét z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak rowniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jakosci robot budowlanych, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania
materiatéw budowlanych

4) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym, jak réwniez
uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umowsg;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzenia usuniecia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu wykonawcy polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych w szczegdlnosci: likwidacji
wad lub niebezpiecznych warunkdw, wykonania na koszt wykonawcy testow lub badan w
tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robdt lub elementéw zakrytych bez uprzedniego
odbioru;

7) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju
materiatow wykonczeniowych czy biatego montazu;

8) odbioru roboét zanikajacych przed ich zakryciem;

9) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego

wykonywania prac niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych

Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy

lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez

Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim

technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,

odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢

Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy i zgdaé uczestnictwa w tych

badaniach.
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10. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy i podczas wykonywania wszelkich
prac zwigzanych z realizacjg umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia Kontraktu (od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy), oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych zsumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie wykonywania robot
budowlano —montazowych wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie
budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac: roboty budowlano- montazowe, sprzet i
wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia
budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy ztytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), ryzyko zawodowe powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy roboty budowlane

3. Umowy (umowa) ubezpieczenia, o ktdorych mowa w ust. 2 muszg by¢ zawarte nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzied, w ktéorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy oraz
obowigzywaé musza do podpisania protokotu odbioru korncowego robdt.

4. Koszt umowy lub umédw, o ktdrych mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.
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5. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca przedfozy dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy /umoéw ubezpieczenia.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia i ztozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego wykonanie
powyzszego obowigzku.

7. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania prac w sposéb zapewniajacy ochrone
i poszanowanie interesdow 0sob trzecich, przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tacznosci.

§ 8.
Wymogi dotyczace zatrudniania oséb

1. Zamawiajgcy na podstawie ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Wymog dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw budowlanych), wykonujgcych
roboty bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét pod kierownictwem kierownika
budowy oraz operatorow sprzetu mechanicznego, przy pomocy ktérego realizowany bedzie
przedmiot zamodwienia (wymdg ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowg czy
dostawcodw materiatéw budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiscie osoba
fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy
o podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce to
wykonywanie robdt budowlanych szczegétowo okre$lonych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo na roboty
budowlane stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdédw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
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1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia, ktérymi mogg by¢:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: dane osobowe osoby
sktadajacej oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci s3 wykonywane przez pracownika na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia
umowy o prace, zakres obowigzkdw pracownika oraz podpis pracownika;

b

~

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownikdw oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie, zgodnie z

przepisami rozporzadzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, zakres obowigzkéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Paristwowg Inspekcje Pracy.
§9.
Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w: odbiorach robodt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w odbiorach czeSciowych i koncowym robét oraz
odbiorze pogwarancyjnym. Zkazdego rodzaju odbioru za wyjatkiem odbioru robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynnosciach odbioru robdét. Uchylanie sie przez
Wykonawce od obowigzku uczestnictwa w czynnosciach odbioru robét stanowi podstawe do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru robdét bez Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie skutecznie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego

lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét wpisem do Dziennika
budowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 5.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.
Odbiory czesciowe robét dokonywane bedg dla potrzeb fakturowania, zgodnie z terminami
i zakresami robot okreslonymi w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4.

Po zakonczeniu wykonania czesci prac, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesci robét
poprzez zawiadomienie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru czesciowego.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego wykazu prac wykonanych sporzgdzonego na podstawie
harmonogramu i kosztorysu, o ktérych mowa § 4 w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych
prac.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci prac (w tym
dostaw sprzetu) sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorniczenia robdt i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru w terminie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kofcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
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14.

15.

16.

17.

18.

wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg. Dokumenty zatgczone do zawiadomienia
o gotowosci do odbioru muszg byé sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentacji odbiorowej przed przystgpieniem do
odbioru. Do odbioru korcowego wymagane jest takze dostarczenie przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie, ktdre Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca powinien poinformowaé¢ Podwykonawcéw, przy udziale
ktdrych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce. Komisja potwierdza wykonanie prac
na dzien zgtoszenia do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru musi by¢ zgodne z
terminem wskazanym w harmonogramie. Zamawiajgcy zakoniczy czynnosci odbioru
koricowego najpdzniej w ciggu 14 dni, liczgc od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi
przerwanie czynnosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub/i z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidr koricowy, fakt ten nie moze by¢ podstawg
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast bedzie podstawg do
naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w
terminie. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na zakoniczenie prac bedgacych
przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzen uwzgledniajac
ich ztozono$é techniczng. W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie wykona robdt lub/i nie przeprowadzi préb i sprawdzen Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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19. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki:

20.

21

22

23.
24,

1) istotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy przerwie odbidr kofncowy i wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad uwzgledniajac ich ztozono$¢ techniczng. W
przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie usunie
wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) istotne nie nadajace sie do usuniecia nieuniemozliwiajgce dokonanie odbioru -
Zamawiajgcy dokona odbioru ale wtedy Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujgc
w tym zakresie potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci
uzytkowej Przedmiotu umowy

3) istotne nie nadajace sie do usuniecia uniemozliwiajgce dokonanie odbioru —Zamawiajgcy
zazgda ponownego wykonania robdot tak aby wady te zostaty wyeliminowane w
odpowiednim terminie — po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu Zamawiajacy
jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4) nieistotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy dokona odbioru z obowigzkiem
usuniecia wad przez Wykonawce w terminie wynikajgcym z wiasciwosci tych wad —
jednak nie dtuzszym niz 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiajgcy bedzie
obcigzat Wykonawce karami umownymi, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)),

5) nieistotne nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru ale wtedy
Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢é cene dokonujgc w tym zakresie potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej Przedmiotu
umowy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego.

. Odbidr pogwarancyjny zwotany zostanie przez Zamawiajgcego najpdzniej w terminie do 30

dni od daty uptywu okresu gwarancyjnego.

. Odbiér pogwarancyjny stuzy¢ bedzie potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce

wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia wszystkich
Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie Protokdt odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,

o ktérych mowa w ust. 18 co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
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roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidér zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
Wady.
§ 10.
Rozliczenia.

1. Za wykonanie umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla
art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci brutto ..........ccoceeveveveveveccnccncnene, ztotych (stownie
ZtotyCh: v /100)

2. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej
wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Strony umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawionej w ust. 1
niniejszego paragrafu, poza okolicznosciami przedstawionymi w niniejszej umowie.

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w czesciach:

1) za prace wykonane do dnia 31 paZdziernika 2024 roku na podstawie faktury opiewajgcej

na warto$¢ prac wykonanych potwierdzonych czesciowym protokotem odbioru,
proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdt jednak nie wyzszej niz 395 000,00 ztotych
brutto.

2) za prace wykonane do dnia 28 lutego 2025 roku na podstawie faktury opiewajacej na

wartos$¢ prac wykonanych potwierdzonych czesciowym protokotem odbioru,
proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét jednak nie wyzszej niz 1 000 000,00
ztotych brutto.

3) za prace wykonane do dnia 30 maja 2025 roku na podstawie faktury opiewajgcej na

wartos$é prac wykonanych potwierdzonych czesciowym protokotem odbioru,
proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét jednak nie wyzszej niz 2 750 000,00
ztotych brutto.

4) za prace wykonane do dnia 29 sierpnia 2025 roku na podstawie faktury opiewajacej na

wartos¢ prac wykonanych potwierdzonych czesciowym protokotem odbioru,
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proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét jednak nie wyzszej niz 1 000 000,00
ztotych brutto.

5) pfatnos¢ koricowa na podstawie faktury konncowej po wykonaniu przedmiotu zamowienia,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

5. Podstawag zaptaty za wykonane roboty bedg faktury cze$ciowe oraz faktura koricowa.

6. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy.
Jednoczesnie strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji przez Zamawiajgcego.

7. Strony postanawiajg, iz wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, bedzie ptacone w czesciach i bedzie rozliczane przez Zamawiajgcego po
rozpoczeciu wykonywania prac zgodnie z wytycznymi Programu Rzgdowy Fundusz POLSKI
LAD, po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego bez uwag przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong
w dotgczonym do faktury VAT zestawieniu wartosci wykonanych robét, sporzgdzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
(przez co Strony rozumiejg wynagrodzenie objete fakturami VAT wystawionymi przez
Wykonawce). Do protokotu odbioru cze$ciowego wykonania robét budowlanych Wykonawca
przedstawia zestawienie wartosci wykonanych prac, ktore bedzie zweryfikowane i podpisane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Warunkiem dokonania zapfaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonat
przedmiot zamdwienia bez udziatu podwykonawcédw bedzie skuteczne dostarczenie
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do
siedziby Zamawiajgcego. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uznaje sie fakture VAT
zawierajgcg wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajgcg bteddow
i wystawiong w oparciu o protokét odbioru robét. Za prawidtowo wypetniony protokét
odbioru robdt uznaje sie protokdt odbioru robdt podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcdéw warunkiem wyptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie oprécz

dokumentéw wskazanych w ust 8 dodatkowo:
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1) zestawienia w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
budowlanych/dostaw/ustug wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw
lub dalszych Podwykonawcéw dotyczgce danej faktury;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
przez Wykonawce albo oswiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czeSciowego roboét
budowlanych oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 9 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust 9 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Niniejsze postanowienia
nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego o ktérych mowa w art. 465 ustawy Pzp w zakresie
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcédw/dalszych podwykonawcéw.

11. Datg zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. Zaptata faktury VAT nastapi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

13. Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla

Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (tzw. split payment) przewidzianego w

przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.
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14.

15.

16.

17.

2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy na ktéry bedg dokonywane ptatnosci o
numerze.... jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktéorym mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujgcym sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i
ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust 13,

opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek

braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak

rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy Pzp procentowa wartos¢ ostatniej

czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50 % wynagrodzenia ustalonego w ust. 1

niniejszego paragrafu

§11.
Podwykonawcy.

Podwykonawcom na warunkach okreslonych w art. 6741 KC, ustawie Pzp i w niniejszej

umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,

nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcdéw zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamdwienia przez

podwykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania

podwykonawecy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.
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4. Zamawiajacy ustala nastepujgce minimalne wymogi natozone wobec tresci zawieranych
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j

2) zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
niniejszej umowie;

3) przedmiot umowy o podwykonawstwo, termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia,
oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ.

4) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére bedg zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszych podwykonawcéw oraz uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie umowy
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe lub
dokonac¢ zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia ale nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonywania robét budowlanych, do przedfozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu o ktdrym mowa w ust. 5 sktada
do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy
Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie wskazanym uwaza sie za akceptacje
projektu umowy

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedkfada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem o
ktorym mowa w ust. 5 sktada do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w
art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern w ww. terminie
wskazanym uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie o
ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
wykonawcy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;
Zasady okreslone w niniejszym paragrafie majg odpowiednie zastosowanie takze do uméw
zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywac informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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15.

16.

17.

18.

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia stosownie do zapisdw w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcédw czy ustugodawcow, z ktérymi umowy zostaty zawarte z
naruszeniem postanowien niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajgcy dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposrednich
zaptfat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej umowy.
Dopuszcza sie zgtoszenie przez Wykonawce powierzenia podwykonawcy czesci zamdwienia
bedacego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej wykonania Postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie wtedy odpowiednio.
Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio
podwykonawce lub dalszego podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
wprowadzenia dalszego podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,
a w przypadku dostaw i ustug — po przedfozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy
Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia takiej pracy
na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.
§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci ceny catkowitej
podanej w ofercie) tj. kwote brutto ................. ztotych (stownie: ......covvvveveceeceeneane.
ztotych w formie .......cccceuveuneee ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy przez Wykonawce w tym usuniecia Wad, roszczen z tytutu braku zaptaty lub
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nieterminowe] zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosSCi ......cceevrreennee. zt (stownie: ., ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robdt, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
................ zt (stownie...........................), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego. W razie
whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
uniemozliwiajgcej pozostawienie kwoty okresSlonej w zdaniu 1 niniejszego ustepu,
Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i ztozy je Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu dokonania odbioru koncowego robat.

§13.
Kary umowne.

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu terminu koricowego przedmiotu umowy okreslonemu w § 4 ust. 1
w  wysokosci 0,1 % wynagrodzenia facznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwiloke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 w wysokosci 0,03
% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki;
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3) za zwtoke w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w wysokos$ci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu
umowy;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 2
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy 200,00 zt za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia
zapfaty;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych/dostaw/ustug objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zgtoszony Zamawiajgcemu
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.

11)w przypadku niewywigzania sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktdrych mowa w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare

umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia.
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12) W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy s3 wykonywane przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

13) W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych dowoddw, majgcych na celu potwierdzenie spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej
na ztozenie dowodow;

14) za zakrycie robét bez zgody inspektora nadzoru udzielonej na zasadach okreslonych w § 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) za niewykonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz na zasadach okreslonych w § 6 ust 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,

kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktédrych mogg dochodzié strony wynosi 25 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia

od umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci za ktére

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto za

wykonanie przedmiotu umowy, za wyjatkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w

razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
§14.
Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca udziela ................... — miesiecznej (min. 36 miesiecy) gwarancji na wykonane
roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiatami i urzgdzeniami. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty skutecznie zakoriczonego odbioru koncowego.
Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoriczony odbidr koricowy uznajg podpisanie przez
strony protokotu odbioru koricowego, a razie stwierdzenia wad réwniez protokotu z czynnosci
odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koAcowym. Strony postanawiaja, iz

niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
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W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane i dostawy zapewniajg ich zdatno$¢ do uzytku, tj. odpowiadajg
celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi
normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi, na zasadach
okreslonych w KC. Okres rekojmi ustala sie na okres tozsamy okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uptywie
termindw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
Zamawiajacy informuje, ze zastrzega sobie mozliwo$é zwotywania komisyjnych przegladéw
gwarancyjnych, ktére odbywaé powinny sie minimum jeden raz w kazdym roku obwigzywania
gwarancji a takze na koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji. Date,
godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc

o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

. Jezeli wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu

gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Wykonawcy egzemplarz Protokotu Przegladu.

W przypadku ujawnienia wady (usterki) w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia na piSmie Wykonawce o stwierdzonej wadzie
(usterce) na adres ......cceueeuenens lub e-mail.......ccveueeeen.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ zgtoszone wady na wtasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawiadomienia, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy zazgdat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji. Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu
winny by¢ usuniete niezwtocznie w czasie nieprzekraczajgcym 24 godzin od chwili
zawiadomienia. W sytuacji gdy usuniecie wady w terminie 24 godzin nie bedzie mozliwe
technologicznie Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i podac

uzasadnienie braku mozliwosci usuniecia wady i podaé szacowany czas usuniecia wady.
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W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z tytutu
rekojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy
powinien zawiadomié¢ Wykonawce, w terminie na co najmniej 3 dni przed planowang data
usuniecia wad a w przypadku wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
obiektu w terminie 24 godzin przed planowang datg usuniecia wad. Koszty usuniecia wad
przez osobe trzecig obcigzajg Wykonawce.

Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowigzany do dziatania w sposéb minimalizujacy
wszelkie niedogodnosci wynikajgce z koniecznosci prowadzenia robét - analogicznie jak w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

W przypadku urzadzen i materiatéw wbudowanych przez Wykonawce, dla ktérych producent
udzielit dtuzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentdow z okresem gwarancji udzielonym przez
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji
producenta na okres odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawce gwarang;ji.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytutu wad tkwigcych
w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych
oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarangcji.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnie
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na wbudowane materiaty i dostarczony sprzet, w

tym bezptatnie przeprowadzania(zlecania) przeglagdow gwarancyjnych oraz okresowych
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kontroli zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa oraz zaleceniami producenta. Z
przeprowadzonych przeglagddéw gwarancyjnych oraz okresowych kontroli Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ protokoty Zamawiajgcemu w ktérym okreslone
zostang m.in. zalecenia dotyczgce zakupu materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen. Koszty autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego w tym przeglagdéw oraz okresowych kontroli ponosi Wykonawca.

18. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania

19. Zasady eksploatacji i konserwacji urzagdzen i sprzetu zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzgdzen”, ktéra jest zbiorem szczegétowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancja. Instrukcja nie moze zawieraé zapiséw sprzecznych z niniejszym paragrafem w
szczegolnosci zapiséw dotyczgcych ilosci godzin korzystania z obiektu etc.

20. Wykonawca zapewni mozliwos¢ zgtaszania awarii urzadzen i/lub sprzetu, w okresie gwarang;ji
i rekojmi telefonicznie, faksem lub drogg e-mailowa.

21. Serwis gwarancyjny bedzie swiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzadzen.

22. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:
1) odbidr na wtasny koszt wadliwych urzadzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajgcym

2 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii,
2) dostawe naprawionych urzadzen i/lub sprzetu na wtasny koszt w terminie nie
przekraczajacym 2 dni roboczych od dnia usuniecia awarii przez serwis,

23. W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii w terminie 4 dni od dnia zgtoszenia,
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i uruchomienia urzadzen i/lub sprzetu
zastepczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.

24, Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu
przedmiotu umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibg uzytkownika sprzetu
pokrywa Wykonawca.

25. W przypadku koniecznos$ci naprawy urzadzen i/lub sprzetu, ktérego usterka lub wad
uniemozliwia lub powaznie utrudnia eksploatacje obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia i uruchomienia urzadzen/sprzetu zastepczego o parametrach, ktére umozliwig
poprawne dziatanie obiektu niezwtocznie nie pdzniej niz w ciggu 24 godziny od chwili

zgtoszenia.
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26. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
§ 15.
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia nadal dokonuje naruszen.

3. Zamawiajacy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego petnomocnictwa do
celéw uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do petnego wykonania przedmiotu
umowy.

§ 16.
Zmiany umowy.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy, zgodnie
z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu
realizacji w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz ich skutkéw, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowg. Fakt wystgpienia niniejszych
okolicznosci musi by¢ niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem oraz
przedstawieniem potwierdzajgcego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydtuzenia realizacji przedmiotu umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz termin przerwania robét, o ktérym mowa powyzej;

2) konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany
wykonania technicznego czesci przedmiotu zamdwienia z powodu zmiany dokumentacji
projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem technicznym podbudowy
lub istniejacego uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji

lub obiektéw infrastrukturalnych) o czas sporzadzenia tej dokumentacji;
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3) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5a Prawa
budowlanego, o czas niezbedny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta;

4) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej (vis maior),
klesk zywiotowych np. powddz, tragba powietrzna, huragan, pozar, trzesienie ziemi - o czas
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dziatania sity wyzszej;

5) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypatdw,
niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, o czas niezbedny do ustania przyczyny
niemoznosci wykonywania robét;

6) wstrzymanie prac budowlanych przez witasciwy organ lub w wyniku dziatania oséb
trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktérym na skutek tych
zdarzen nie byto mozliwe wykonanie umowy, i na ktéry w ich wyniku jej wykonanie zostato
przerwane);

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci przekazania
dokumentéw zamiennych, o czas przekazania tej dokumentacji;

8) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie
sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, o czas
przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminow;

9) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydawania ktdérych wfasciwe organy sg zobowigzane na
mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o czas przekroczenia
przewidzianych w przepisach prawa terminéw;

10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robét
zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej- o czas niezbedny do wykonania ww. robét

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu

wykonania zaméwienia i zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w przypadku gdy wystapi:
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1) niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

2) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
dokumentacji zamawiajgcego, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad w dokumentac;ji
zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian w tym zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

4) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw Ilub
niewypatéw, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznos¢ przekazania dokumentéw zamiennych lub usuniecia wad w dokumentacji
projektowej,

9) wystgpienia robdét dodatkowych lub robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j.

10) rezygnacji z czesci robdt do wykonania przez Zamawiajgcego lub braku koniecznosci
wykonania czesci robot wyniktych z btedéw w dokumentac;ji projektowe;j;

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie wszelkich zmian do umowy w przypadku gdy ich

taczna wartosc jest mniejsza niz progi unijne i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia
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okreslonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru

umowy.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy:

1) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujgce wysokos¢ podatku VAT;

2) w przypadku wystgpienia zmian wskazywanych w ust. 3 pkt 1-10 i ust. 4 niniejszej umowy.

6. W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-10 i ust 4 niniejszej umowy
mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie
kosztorysu przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Zmawiajacy przy pomocy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona
weryfikacji kosztorysu. Wykonawca przy sporzadzaniu wskazanego kosztorysu powinien
przyjaé nastepujace zatozenia:

1) wyliczed ceny ,zamiennej” mozna dokona¢ w oparciu ceny jednostkowej robdt,
technologii przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego z zeszytéw SEKOCENBUD z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany;

2) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych mogg by¢ Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR) w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR nalezy zastosowaé Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR) a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

3) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamodwieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapisdw przyjetych z kosztorysu ztozonego przez
wykonawce po zawarciu umowy.

7. Zamawiajacy najwczesniej po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy na wniosek
Wykonawcy moze dokonaé¢ zmiany wynagrodzenia wymienionego w § 10 ust. 1 umowy w
przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te

bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce,
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10.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 pkt 1) Wykonawca sktada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamowienia, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie bedg
akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 pkt 2) Wykonawca sktada pisemny

whniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2) na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowacé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2).

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 pkt 3) Wykonawca sktada pisemny

whniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 3) na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowacé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 3).
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11. Na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 moze ulec zmianie, na wniosek Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia w stosunku do kosztéw i cen
zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow uprawniajgcy Strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10% w stosunku do poziomu cen na dzien
ztozenia oferty;

2) poczatkowy termin uprawniajgcy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w
pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy i dotyczy¢ bedzie robot
jeszcze nie wykonanych;

3) maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % catkowitej wartosci robét
budowlanych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

4) zmiana cen materiatéw lub kosztow uprawniajgca Strony do zgdania zmiany
wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za
dany kwartat realizacji robét przewidzianych w umowie;

5) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga
ztozenia wniosku Wykonawcy wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci
wnioskowanej zmiany, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnier w
terminie 14 dni od doreczenia zadania.

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

12. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i wysokosci
ptatnosci, termindw i sposobdw rozliczenn wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub

wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.
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13.

14.

15.

16

17.

18.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian harmonogramu, o ktérym w § 4
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie mogg powodowac przesuniecia terminu
wykonania catosci przedmiotu zaméwienia. Zmiany harmonogramu muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajycego.

Zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych zwigzanych z
administracyjng obstugg umowy w szczegdlnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany
0s6b wskazanych do kontaktu miedzy Stronami itp.;

Zmiana umowy moze nastgpic¢ z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujaca
zmiane dorecza drugiej Stronie propozycje zmiany umowy na pisSmie, w ktorym wskazuje:
szczegdtowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbedny na wykonanie zmiany, wptyw
zmiany na termin wykonania umowy. Wystgpienie wskazanych w niniejszym paragrafie

okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do zmiany umowy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksow.
Niedopuszczalne s3, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem
zmian okre$lonych w niniejszym paragrafie, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajacy
przewidziat w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w SWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
uktadowego lub upadtosciowego oraz o innych zmianach majacych wptyw na tresc i
wykonywanie niniejszej umowy.
§17.
Odstgpienie od umowy.

Oproécz przypadkéw wymienionych w KC, ustawie Pzp oraz wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli Wykonawca
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$éuczyni zadaniu

Zamawiajgcego,
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat roboét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) podzleca catos$c robodt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 —
4 powyzej) -w szczegblnosci nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje swoje
obowigzki w sposdb sprzeczny z Umowg (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub
nakazy przewidziane Umowg lub narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszen
oraz nie usuwa ich skutkdéw, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na powyzsze (nie dtuzszego niz 7dni);

2. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, strony sporzadzg protokét
inwentaryzacji robét budowlanych bedgcych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje
sie uporzadkowaé i oczysci¢ teren budowy niezwtocznie po sporzgdzeniu protokotu
inwentaryzacji robdt budowlanych bedacych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie strony za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu przez Strone.

§18.
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢c go najpdiniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,
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2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swaj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.

§19.
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W terminiel4 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,

sporzgdzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug

stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéra zaakceptowana musi zosta¢ przez kierownika

budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Szczegbdtowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robédt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.
W przypadku wczesniejszego odstgpienia lub rozwigzania umowy i przejecia przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru
autorskiego przez podmioty trzecie.
§ 20.

Ochrona danych osobowych.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, ktore mogg zostac przekazane lub udostepnione w zwigzku
lub w wyniku realizacji postanowien Umowy.
Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie nie ujawniaé, nie przekazywaé, nie przetwarzac,
nie wykorzystywac dla celow wtasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak
rowniez wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji
niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sg one
znane publicznie lub ich ujawnienia zazgda uprawniony organ w przewidzianej prawem
formie i tresci, jednakze wodwczas tylko w niezbednym zakresie. Obowigzek zachowania
poufnosci nie ma ograniczen czasowych i nie wygasa po rozwigzaniu Umowy. Obowigzek ten
obejmuje zaréwno informacje wynikajgce z niniejszej Umowy jak rowniez informacje
uzyskane przez Wykonawce lub pracownikdw Wykonawcy oraz osoby, ktérymi sie postuguje

w zwigzku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celéw wtasnych lub oséb trzecich danych lub informacji
opisanych w ust.1-2, lub inne dziatania lub zaniechania skutkujgce lub mogace skutkowac
wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze sposéb pozyskiwania, wysytania i przetwarzania danych lub
informacji opisanych w ustepach powyzej spetnia wymogi Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bedg wykorzystywane wyfgcznie w
celu realizacji umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce préby lub faktu naruszenia poufnosci
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po dniu w ktérym
stwierdzit ten fakt.

7. W przypadku naruszenia postanowien wust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia
zobowigzana jest do naprawienia szkody jakg druga Strona poniosta z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania na zasadach ogdlnych.

§21.
Postanowienia koncowe.

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to
na waznos¢ umowy jako catosci.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac¢ je bedzie Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego z zaznaczeniem, ze w razie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Strona sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz inne przepisy prawa

polskiego.
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4. Umowe niniejszg sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze stron.
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