Zalacznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta W dniu ..o e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta - Wéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”.

zwang dalej ,Wykonawca” , reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg” zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do pelnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. Cze$¢ 1 - Budowa przedszkola w Rudnie, Cze$¢ 2 -
Budowa zlobka w Rudnie, ktore to zadania sg realizowane w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”,

zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla:

a)
b)

postanowienia opisane w SWZ, na podstawie, ktérego zawarto niniejsza umowe,
formularz ofertowy stanowigcy zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany w etapach, w ramach ktérych Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci, do:

a)

b)

I Etap - wspélpracy z zamawiajagcym w zakresie zarzgdzania, koordynacji i sprawowania

kontroli nad pracami projektowymi prowadzonymi przez Wykonawce realizujacego CzesSci 11 2

oraz nad przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien w tym m.in.

pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie robot
budowlanych przez Wykonawce Czesci 1 i 2, w tym pozwolenia na budowe.

II Etap - wspoétpracy z zamawiajgcym w zakresie zarzadzania, koordynacji i sprawowania

kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem

na budowe, sprawdzania zgodnoSci z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

w tym pelnienia wielobranzowej funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do momentu

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i jego uprawomocnienia. Wykonawca (Inzynier

Kontraktu) zobowigzuje sie (zgodnie ze ztozona w postepowaniu ofertg), do:

— Obecnosci na placu budowy przynajmniej raz w tygodniu przez min. 3 godziny;

— Obecnosci inspektoréw nadzoru poszczegdélnych wymaganych na danym etapie realizacji
inwestycji branz przynajmniej raz w tygodniu oraz w dni, kiedy prowadzone s3g roboty
budowlane nadzorowanej przez danego inspektora branzy. Inspektorzy poszczegélnych
branz beda przebywali na placu budowy tak dtugo, jak wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru;

— Kazdorazowy pobyt Inzyniera Kontraktu oraz inspektoréw nadzoru robo6t budowlanych
z pozostatych branz bedzie zgtaszany i potwierdzany przez przedstawiciela zamawiajacego.

III Etap - udziatu w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi, nadzorowania rob6t zwigzanych

z usunieciem usterek lub wad w ramach Czes$ci 1 i 2 i wspéipraca z uzytkownikiem oraz

zamawiajacym w zakresie egzekwowania od Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym przez

uzytkownika terminie.
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Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji zadania (tj. Pelnienie funkcji InZyniera Kontraktu przy
realizacji inwestycji pn. Cze$¢ 1 - ,Budowa przedszkola w Rudnie”, Cze$¢ 2 - ,Budowa ztobka
w Rudnie”) pod wzgledem merytorycznym, formalnym, technicznym, jako$ciowym, finansowym,
planistycznym i organizacyjnym.

Dziatania Inzyniera Kontraktu w ramach petnienia nadzoru inwestorskiego nie moga powodowa¢é
utrudnien i op6Znien w realizacji Czesci 11 2.

W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich
czynno$ci majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego, w tym do prawidtowego,
zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiajgcego, przygotowania, wykonania i rozliczenia.
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, jakichkolwiek zmian
ingerujacych w zakres Cze$ci 1 i 2 ustalony przez zamawiajgcego.

Wykonaweca jest rowniez zobowigzany do wykonania innych niezbednych prac, ktore okazg sie
konieczne z punktu widzenia realizacji celu niniejszej Umowy.

Wykonawca bedzie dysponowat osobami, realizujgcymi umowe w jego imieniu, a osoby te musza
posiada¢ wiedze i doSwiadczenie oraz umiejetnosci, kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte
jej wykonanie;

Integralnymi cze$ciami umowy sg (w kolejnosci waznoSci ich interpretacji):

1) niniejsza umowa;

2) SWZ wraz z zalgcznikami i wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajacego (jezeli wystapia);
3) opis przedmiotu zamowienia;

4) oferta Wykonawcy zdnia........ wraz z zatacznikami.

§2
Zamoéwienie obejmuje nastepujacy zakres obowigzkéw i czynno$ci do wykonania przez Inzyniera
Kontraktu:
1) Do ogdlnych obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w szczeg6lno$ci nalezy:

a) zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu zamawiajgcego, petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i decyzja
w sprawie pozwolenia na budowe, ktéorg Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
uzyska¢ w imieniu zamawiajgcego;

b) sprawowanie kontroli nad pracami projektowymi realizowanymi przez Wykonawce oraz
nad przygotowaniem wszelkich niezbednych opracowan projektowych jak i kontrola nad
procesem uzyskiwania uzgodnien, pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych rozpoczecie rob6t budowlanych przez Wykonawce tychze robdt, w tym
pozwolenia na budowe w ramach Czesci 11i 2;

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektoréw w branzach: konstrukcyjno-
budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej
oraz nadzor nad realizacja robét w zakresie p. poz; Zamawiajacy dopuszcza taczenie
stanowisk pod warunkiem spetnienia tgcznie wymagan dotyczacych kwalifikacji
i doSwiadczenia;

d) zapewnienie i koordynacja prac wszystkich inspektoréw branzowych;

e) dostarczenie wsparcia dla zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Czesci 11 2;

f) kontrola nad wtasciwym i terminowym zakonczeniem poszczeg6lnych zadan wchodzacych
w skltad Cze$ci 1 i 2, koordynacja dziatan wszystkich organizacji i podmiotéow
uczestniczacych w ich realizacji;

g) egzekwowanie, przy wspoélpracy z zamawiajgcym, postanowien zawartych umoéw
z wykonawcami robét budowlanych w ramach Czesci 11 2;
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2)

h)

j)

k)

)
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natychmiastowe informowanie zamawiajacego o wszystkich ryzykach i problemach
zaistniatych lub w opinii InZyniera Kontraktu mogacych zaistnie¢ w ramach nadzorowanych
Czesci 11 2 w szczegdlnosci o wszelkich dostrzeZzonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach,
co do jakoSci, zakresu i terminowosci realizacji poszczeg6lnych zadan w ramach Czesci 1 lub
2, razem ze wskazaniem propozycji i sposobow ich rozwigzania i/lub dzialaniami
korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw (lub im zapobieganie), w tym
m.in. ocena programu naprawczego przedstawionego przez wykonawce robét budowlanych,
czy tez przedstawianych zmian harmonograméw rzeczowo - finansowych;
prowadzenie polubownych rozméw i uzgodnien na rzecz zamawiajacego w przypadku
zaistnienia konfliktu pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca rob6t stanowigcych zakres
Czes$ci 11 2 oraz czynny udziat w rozwigzywaniu ewentualnych sporow;
prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji zadania, w tym z Zamawiajacym i Wykonawcami rob6t budowlanych oraz wszelkich
niezbednych dokumentéw, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wpiséw do dziennika budowy,
ostrzezen, uwag i wnioskéw kierowanych do wykonawcéw robdt, ktére moga by¢ dowodami
w sytuacji ewentualnych sporéw, roszczen wykonawcéw, katastrof budowlanych, itp.;
realizacja technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami, egzekwowanie zgodnosci prowadzonych prac z:
— zalozonym harmonogramem,
— decyzjami administracyjnymi,
— dokumentacja projektowg,
— obowiazujacym prawem, w szczeg6lnosci z ustawg Prawo budowlane, Prawo zamoéwien
publicznych oraz rozporzadzeniami i przepisami z nimi zwigzanymi,
— zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej;
dostepnos¢ Wykonawcy - Inzyniera Kontraktu wedtug potrzeb Zamawiajacego, w razie
wystgpienia sporéw sadowych z Wykonawcg robét budowlanych do czasu uzyskania
prawomocnego orzeczenia sagdu w przedmiocie sporu. W szczegélnos$ci Inzynier Kontraktu
oraz osoby dziatajgce w jego imieniu lub na jego rzecz zobowigzane beda do wystepowania
przed sadem w charakterze $wiadka i wydania opinii prywatnych oraz przedstawienia
Zamawiajgcemu na jego zadanie wszelkich posiadanych dokumentéw i informacji
zwigzanych z zadaniem i sposobem jego realizacji;

m) przestrzeganie postanowienn Umowy, w tym terminéw w niej wskazanych;

n)

wykonywanie innych czynnos$ci zmierzajacych do realizacji celéw zadania, dla ktérych
umowa zostata zawarta.

Zamawiajgcy wymaga od Inzyniera Kontraktu by powierzone mu zadanie zrealizowal poprzez:

a)
b)
c)

d)

wtlasciwg i profesjonalng organizacje i koordynacje wszystkich wskazanych dla
poszczegblnych etapow prac w ramach Czesci 11 2;

administrowanie i zarzagdzanie umowami na roboty budowlane w ramach Czesci 1 i 2, przy
czynnym wspoétudziale Zamawiajgcego;

monitorowanie postepu prac pod wzgledem rzeczowym, finansowym oraz merytorycznym,
jakosciowym i terminowym;

zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami w ramach Czesci 11i 2;

zapewnienie zgodno$ci realizacji kontraktu na roboty budowlane dot. zadania
inwestycyjnego, zgodnie 2z prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami
administracyjnymi;

wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych spelnienia wymagan dotyczacych
jakosci stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz urzadzen wykorzystywanych
do ich realizacji, jak rowniez zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy;
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g)

h)

i)

j)

k)
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wspotpraca z Zamawiajacym i wykonawca rob6t budowlanych CzeSci 1 i 2 w zakresie
informowania i ewentualnego tagodzenia sporéw ze stronami procesu inwestycyjnego;
zapewnienie zgodnoSci realizacji czeSci kontraktu dotyczacego robé6t budowlanych z
wykonang w ramach 1 etapu prac dokumentacja projektowa oraz warunkami umoéw
zawartych na wykonanie Czesci 11 2;

wspélpraca z zamawiajagcym we wilasciwym rozliczeniu uméw na roboty budowlane w
realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Czesci 11 2;

organizacja odbioréw robo6t budowlanych (zaréwno cze$ciowych, jak i odbioru koficowego)
wraz z udziatem w procedurze oddania obiektu do uzytkowania;

wspoétdziatanie z zamawiajgcym w obszarze nadzoru w okresie zgtaszania wad i usterek
przez uzytkownikéw budynkéw;

2. Szczegotowy zakres zadan do wykonania przez Inzyniera Kontraktu:
1) Przez caly czas trwania umowy Inzynier Kontraktu ma za zadanie:

2)

a)

b)

reprezentowanie zamawiajacego jako Inwestora, zgodnie z prawem budowlanym
na podstawie zawartej umowy na petnienie funkcji InZzyniera Kontraktu, w tym
przygotowanie stosownych dokumentéw;

zapewnienie komunikacji i statej wymiany informacji z Zamawiajacym, przekazywanie
zamawiajacemu informacji nt. biezacych postepéw prac, identyfikowanie ewentualnych
ryzyk i probleméw mogacych mie$¢ wptyw na zakres, jakos¢, termin czy tez koszty realizacji
Czesci 1 lub Czesci 2, badz tez obu Czesci;

biezacg analize ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych dla Czesci 1 lub Cze$ci 2 badz tez obu Czesci;

identyfikowanie koniecznosci wdrozenia zmian w projektach, specyfikacjach i umowach,
ktére moga okazac sie niezbedne lub pozadane podczas realizacji uméw w Czesci 1 i 2, badz
tez w obu Cze$ciach wraz z analizowaniem warunkéw i mozliwosci technicznych
i formalnych do ich wprowadzenia;

analizowanie i monitorowanie zapis6w wszystkich wydanych dla inwestycji w Czesci 11 2
decyzji, uzgodnien i postanowien uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji
nadzorowanej inwestycji i zapewnienie speinienia zawartych w nich wymagan;

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wspétdziatania z Wykonawcg robdt budowlanych
w uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie obiektow realizowanych
w ramach Czesci 11 2.

Na etapie prowadzenia robé6t budowlanych:

a)

b)

sprawdzanie posiadania i przedktadanie Zamawiajacemu wymaganych od Wykonawcy robét
budowlanych Czesci 11 2, ubezpieczen i gwarancji nalezytego wykonania uméw, jak réwniez
monitorowanie ich aktualno$ci i podjecie stosownych dziatan zmierzajgcych
do zobowigzania wykonawcy robdt budowlanych Czesci 11 2 do ich wydtuzenia na wypadek
przedtuzenia sie prac budowlanych ktérejkolwiek z Cze$ci badz tez obu CzeSci;
informowanie zamawiajgcego o postepie prac oraz postepie w realizacji harmonogramu
rzeczowo - finansowego dla Czesci 1 i 2 poprzez systematyczne organizowanie rady budéw
raz na dwa tygodnie dla obu etapow;

sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce Czes$ci 1 i 2 harmonograméw
rzeczowo - finansowych oraz ich przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu;

nadzér nad postepem umoéw na realizacje rob6t budowlanych w formule zaprojektuj
i wybuduj dla Cze$ci 1 i 2 pod wrzgledem technicznym, jako$ciowym, finansowym,
organizacyjnym, formalnym i terminowym;

koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego oraz wykonywanie dokumentacji
fotograficznej nad prowadzonymi pracami w przypadku takiej koniecznos$ci, jak réwniez
dokumentowanie prac zanikowych;
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g)

h)

j)

k)

)

p)

q)
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zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu zamawiajgcego, materiatéw budowlanych
oraz urzadzen przewidzianych przez Wykonawce rob6t budowlanych do wbudowania,
kontrola dokumentéw jakoSci oraz innych dokumentéw przedstawionych na potwierdzenie
zgodnos$ci materiatéw z obowigzujacymi normami, jak i przyjeta przez wykonawce
technologia realizacji inwestycji;

weryfikacja projektow umoéw zawieranych przez Wykonawce robét budowlanych
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami rekomendowanie zgody, albo odmowy
zgody na zawarcie przez Wykonawce rob6t budowlanych umowy z podwykonawca zgodnie
z art. 647(1) Kodeksu cywilnego i art. 464 ust.1 uPZP;

kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatléw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu danego etapu, jak i cato$ci rob6t budowlanych;

sprawdzanie realizacji zapiséw umoéw na roboty budowlane w tym pod katem zatrudniania
w ramach umoéw i prace;

rekomendowanie do zatwierdzenia zamawiajagcemu zmian os6b wykonujgcych zaméwienie
ze strony Wykonawcy robdt budowlanych realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj
dla Czesci11i 2;

bezzwloczne informowanie o przebywaniu na terenie budowy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcédw bez wiedzy i zgody zamawiajgcego;

wspotpraca z Wykonawcg robét budowlanych i Zamawiajacym w zakresie koordynacji robét
budowlanych w taki sposo6b, aby nie zaktdci¢ pracy istniejacych sieci i instalacji;
zapewnienie terminowego zakoniczenia realizacji etapu II na roboty budowlane przy
minimalnym stopniu utrudnienr dla uczestnikdw ruchu, wtascicieli gruntéow, na ktérych
prowadzone s3 roboty oraz wlascicieli nieruchomosci przylegtych;

nadzdér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa;

Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu bedzie obecny na placu budowy minimum jeden raz
w tygodniu oraz bedzie posiadat wyczerpujace i aktualne informacje umozliwiajace mu
udzielanie wyczerpujacych informacji na temat postepéw w realizacji budowy (na budowie
lub w siedzibie Zamawiajgcego w zalezno$ci od sytuacji i bezpos$redniego uzgodnienia)
osobiscie lub przy pomocy poszczegélnych branzowych inspektoréw nadzoru;

Inspektorzy Nadzoru pozostatych branz bedg obecni na placu budowy minimum jeden raz
w tygodniu, gdy prowadzone beda roboty budowlane nadzorowanej branzy i beda
przebywac¢ tam tak diugo, jak wymaga tego skutecznos$¢ nadzoru, w tym beda gotowi
w terminie ustalonym z zamawiajgcym do osobistego udzielenia wyczerpujacych informacji
(na budowie lub w siedzibie zamawiajgcego w zaleznosci od sytuacji i bezposredniego
uzgodnienia) na temat nadzorowanych robdt. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie
budowy, poszczegdlni Inspektorzy Nadzoru majg obowigzek dokonania przegladu dziennika
budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnos$ci stosownym zapisem
w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynnosci;

sprawdzanie jakosci wykonania robét i niezwltoczne powiadamianie Wykonawcy robét
budowlanych o wykrytych wadach oraz nadzorowanie usuniecia wad przez Wykonawce
robot budowlanych;

przygotowanie rozliczenia finansowego i rzeczowego w ramach CzeSci 1 i 2 zadania
stuzgcych do monitorowania oraz sporzadzania niezbednych dokumentéw finansowych,
kontrola budzetu, oraz sprawozdan z postepu prac i stopnia realizacji harmonogramu
rzeczowo - finansowego wraz z 0sobg wyznaczong przez zamawiajgcego;

opracowanie i stosowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyk, jak
i przekazywanie biezacych informacji w tym obszarze zamawiajgcemu;
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t) analizowanie i przekazanie zamawiajgcemu opinii Inzyniera Kontraktu nt. programoéw
naprawczych opracowanych i przedtozonych przez Wykonawce rob6t budowlanych Czesci 11 2;

u) przeprowadzanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, i odbioréw
koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego w ramach Czesci 1 i 2 z udziatem
przedstawicieli zamawiajgcego o ile zamawiajgcy uzna swéj udziat za konieczny;

v) ocena i weryfikacja oraz opracowanie rekomendacji dla zamawiajgcego dot. zgtaszanych
przez Wykonawce rob6t budowlanych Czesci 1 i 2 propozycji zmian w zakresie finansowym
i rzeczowym, w tym takze prac koniecznych do wykonania czy tez prac dodatkowych;

w) sprawdzanie i akceptacja dokonana wraz z przedstawicielami zamawiajgcego dla
czesciowych i konncowych protokotéw odbioru przekazanych przez Wykonawce robot
budowlanych Cze$ci 1 i 2 realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj, jak réwniez
dokonanie ich poréwnania z zatozeniami przedstawionymi w harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Dokumenty te po ich zaakceptowaniu beda stanowily podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT;

x) wspotpraca z zamawiajacym w zakresie informacji, promocji w tym montazu odpowiednich
tablic;

y) organizowanie okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym przez zamawiajgacego
(minimum dwa razy w miesigcu), sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami protokotéw z tych
spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;

z) wspotpraca z zamawiajagcym w obstudze procesu kontroli (w tym organizacja spotkan
roboczych) z przedstawicielami podmiotéw kontrolujacych;

aa) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy robdt
budowlanych w stosunku do zamawiajacego, sygnalizowanie takich zagrozen odpowiednio
wcze$niej zamawiajacemu;

bb)wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane dla Cze$ci 1 i 2 badZ obu CzeSci;

cc) udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentow,
wydawanie ekspertyz, udzial (w charakterze Kkonsultanta-asysta) w spotkaniach/
posiedzeniach zwigzanych z procedurg arbitrazowa;

dd)inwentaryzacja wykonanych roboét budowlanych w przypadku ich wypowiedzenia/
rozwigzania/odstapienia dokonanego przez Wykonawce rob6t budowlanych realizowanych
w formule zaprojektuj i wybuduj;

ee) sprawdzenie i akceptacja wynikéw wszystkich préb i rozruchéw przy oddaniu
do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z zamawiajgcym;

ff) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oSwiadczen Wykonawcy rob6t budowlanych w celu
zgloszenia zakonczenia robét do nadzoru budowlanego i wuzyskania pozwolenia
na uzytkowanie;

gg) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a nastepnie dostarczenie jej
zamawiajgcemu w formie z nim ustalonej;

hh)biezace dokonywanie przegladow placu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robét, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci niezwtoczne
poinformowanie zamawiajgcego oraz sporzadzenie informacji z przeprowadzonej kontroli
do wiadomo$ci zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych Czesci 112 badz obu Czesci;

ii) zatwierdzanie / akceptowanie / zgtaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentéw,
ktére wymagajg opinii inspektora nadzoru danej branzy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze;

jj) przygotowywanie dokumentacji, przeliczen, sprawdzenia dokumentéw w sytuacji
wystapienia Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia dla Czesci 1 lub 2 badz tez obu Czesci;
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kk)w przypadku wystapienia m.in. rob6t dodatkowych, robét zamiennych, czy tez robot
koniecznych do wykonania, zmian w zakresie technologii wykonania robét, zmian
materiatowych -sporzadzanie protokotéw koniecznosci (wraz z projektem aneksu
do umowy) z Wykonawcg robét budowlanych i przedktadanie ich zamawiajgcemu;

1) sporzadzanie wnioskéw o zaptate kar umownych przez Wykonawce robét budowlanych

mm) opiniowanie wszystkich wnioskéw przedktadanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce

robot budowlanych Czesci 1 2;

Po zakonczeniu rob6t budowlanych:

a) przygotowanie dokumentéw dla sporzadzenia dowodéw OT dotyczacych robot
budowlanych,

b) rekomendowanie zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na roboty
budowlane;

c) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystapienia wad, uszkodzen, niezwloczne
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania niezgodnosci;

d) sporzadzenie harmonogramu i prowadzenie przegladéw gwarancyjnych zgodnie
z warunkami nadzorowanego kontraktu na roboty;

e) zapewnienie statego nadzoru w okresie zgtaszania wad, jak i prowadzenie dokumentacji
w tym obszarze;

f) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi
do usuniecia stwierdzonych wad i ich odbiér;

g) wspotpraca z przedstawicielami zamawiajagcego w  negocjacjach  dotyczacych
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw

3. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy przygotowanie dla zamawiajacego nastepujacych
raportéw:

1)

2)

Raport kwartalny - Inzynier Kontraktu w ciggu 10 dni roboczych po zakonczeniu kazdego

kwartatu przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport kwartalny” wyszczegdlniajgcy wykonane przez

Zespot Inzyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie robot,

uzyskiwanym poziomie jako$ci robét, sprawach finansowych oraz wystepujacych problemach

w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport bedzie zawierat szczegélnosci:

a) opis postepu robo6t w stosunku do przyjetego harmonogramu,

b) naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,

c) plan robét i finansowania na kolejne miesigce,

d) opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

e) fotografie dokumentujace postep robot budowlanych

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w sytuacji, kiedy takie w danym okresie miaty
miejsce,

g) wykaz wnioskéw o zmiane przedtozonych zamawiajagcemu przez Wykonawce Czesci 11 2
oraz i sposob ich rozpatrzenia.

Raport konicowy - Po zakonczeniu wszystkich robét, przed odbiorem koncowym, Inzynier

Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu sprawdzony przez niego komplet, sporzadzonej przez

Wykonawce robdét budowlanych dokumentacji powykonawczej w iloSciach i zakresie jaki

wynika z prawa budowlanego. Inzynier Kontraktu, w ciggu 10 dni od daty odbioru koncowego

inwestycji przedlozy Zamawiajgcemu Raport koncowy (w 3 egz.), ktéry bedzie zawierat:

a) koncowe rozliczenie ilo$ci wykonanych robét i obliczenie konncowej kwoty umownej zgodnie
z umow3 zawartg z Wykonawcami robét budowlanych odrebnie dla Czesci 11 2,

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,

c) protokoét odbioru konicowego i pozwolenie na uzytkowanie,

d) opis przebiegu wykonania Uméw na roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj
i wybuduj dla Czes$ci 1 i 2 oraz sprawozdanie z dziatalno$ci Inzyniera Kontraktu,
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e) kompletna powykonawcza dokumentacje odbiorowa zawierajaca m.in.: sprawozdanie
techniczne koncowe, protokoty z Rad Budowy, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
mape powykonawcza, wystapienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy,
obmiary, aprobaty techniczne, atesty deklaracje zgodnosci, receptury, Swiadectwa jakosci,
programy zapewnienia jako$ci, wyniki badan, protokoty odbioru instytucji wiasciwych
do realizacji tego typu inwestycji, powykonawczy projekt budowlany;

4. Inzynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiajacym, powinien realizowa¢ wszystkie inne
czynnosci okre$lone przez Zamawiajgacego, a niewymienione w powyzszym zakresie zadan, ktore
beda niezbedne dla poprawnej realizacji Uméw na roboty budowlane dla Czesci 1 2.

5. Wykonawca udziela 84-miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady na $wiadczone przez siebie ustugi,
liczac od dnia odbioru konncowego robét.

§3

1. Termin realizacji zamdwienia:

1) Etap I - trwa w okresie od podpisania umowy z Wykonawca na roboty budowlane dla Czesci
112 (w sytuacji, kiedy IK zostanie wybrany do realizacji zadania p6Zniej - umowa trwa od daty
jej zawarcia) do uzyskania pozwolenia na budowe jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy od podpisania
umowy tj. maj 2024 roku.

2) Etap Il - trwa w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy celem rozpoczecia robo6t
budowlanych w ramach etapu 1 i 2 i do zakoniczenia tych robdt (podpisania koncowego
protokotu odbioru rob6t budowlanych wraz z pozwoleniem na uzytkowanie), jednak nie dtuzej
niz do 26 miesiecy od momentu podpisania umowy z Wykonawca tj. styczen 2026 roku.

3) Etap III - trwa od zakonczenia rob6t budowlanych do zakonczenia wszelkich czynnosci, ktorych
wykonanie w ramach umowy z Wykonawcg cigzy¢ bedzie na Inzynierze Kontraktu (okres
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajacego Protokotu
koricowego bez uwag. Okres gwarancji i rekojmi okre$li umowa z Wykonawca robdét
budowlanych).

2. Ustala sie ze w przypadku zmiany terminu wykonania Zadania inwestycyjnego jako cato$ci badz
poszczegdlnych jego Czesci 1 lub 2 termin zakonczenia realizacji niniejszej umowy ulega skrdceniu
lub przedtuzeniu do terminu zakoniczenia i odbioru inwestycji i nie wymaga to sktadania
dodatkowych oswiadczen woli przez strony, a w przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia
i odbioru inwestycji, zasady przedtuzenia umowy okreslone zostang w aneksie do niniejszej umowy,
przy czym strony dazy¢ beda, aby wydtuzenie nie stanowito podstawy zwiekszenia naleznego
wynagrodzenia tytutem realizacji obowigzkéw Inzyniera Kontraktu dla przedmiotowych inwestycji.

§4
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne
ryczattowe odpowiednio dla kazdej cze$ci w nizej wskazanych wysoko$ciach:

10 1=1 6 1 o J SRR (stownie:..covv e )
podatek VAT ......cccovvvrvvervinn (STOWnie:..coiiiecee e )
brutto.....ccccceveeieieen e (SToWnie: ... )

Z czego:

1) Czes$¢ 1 - Budowa przedszkola w Rudnie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

10 1=3 0 1o J USROS (Stownie: ... )
podatek VAT ......coeeireveenn (StOWnIE: ..o e )
Drutto.....ccoceveceieee e (SToWnie: ..o )
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2) Czes$c¢ 2 - Budowa zlobka w Rudnie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

1013 0 1 o J U UUPROURPURPRR (StOWnIE: .. )
podatek VAT .....coocvvirivirinnnne (Stownie: ..o )
| o) U o P (Stownie: ..o )

Ceny podane w ust. 1 s3 cenami ryczattowymi i zawieraja wszelkie koszty niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie podatki i optaty.

. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towaru i ustug, cze$§¢ wynagrodzenia, ktorej
beda dotyczy¢ zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, poprzez doliczenie nowej
stawki podatku VAT do pozostatej do rozliczenia kwoty netto i wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami cze$ciowymi, odpowiadajacymi warunkom
rozliczenia z Wykonawcg zadan inwestycyjnych w Czesci 1 i Czesci 2 zgodnie z zaakceptowanym
przez zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym przedtozonym przez
Wykonawce proporcjonalnie do wykonania zadan inwestycyjnych.

Podstawa wystawienia faktur beda protokoty odbioréw czesciowych robét, w ktorych Inzynier
Kontraktu ze strony zamawiajgcego i Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy robot budowlanych
Czesci 11 2 okresla rzeczywiste wykonanie i jakie nastgpito w danym okresie rozliczeniowym dla
kazdego z zadan przepisanych Inzynierowi Kontraktu w korelacji z postepami w realizacji zadan
inwestycyjnych.

Podstawg wystawienia faktury koncowej sa protokoty wykonanych robét i protokoty odbioru
konicowego przedmiotu umowy dla Czes$ci 1 i CzeSci 2 podpisane przez strony bez uwag.

. Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
WyYKonawcy NE KONTA cuvvcer e e e s e W terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw. W przypadku rozbieznosci pomiedzy fakturg a umowa decydujacym jest termin
Z UMowy.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Rozliczenie miedzy Stronami nastgpi wytacznie w ztotych polskich (PLN).

§5

. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang w ofercie cze$¢ zamowienia.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

. Wykonanie czes$ci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wilasne dziatanie lub
zaniechanie. W szczegélnos$ci Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego oraz oséb trzecich peing
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu
powierzonej mu czynnosci, w szczeg6lnos$ci zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci przedmiotu umowy podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na podzlecanie cato$ci ani cze$ci zakresu przedmiotu umowy przez
podwykonawce kolejnemu podwykonawcy.

§6
Zamawiajacy upowaznia do dziatania w swoim imieniu, w zakresie realizacji Umowy, nastepujace
osoby - koordynatora: .........c..ceuu... e s
Zamawiajgcy moze powierzy¢ cze$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢
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na pi$mie Inzyniera kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w § 6
ust 1. O dokonaniu zmiany zamawiajacy pisemnie poinformuje i InZyniera kontraktu.

Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje niZej wymienione osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane obowigzujagcym prawem, na powierzonych
im stanowiskach:

1) Koordynator Zespotu Inzyniera Kontraktu — ........cocovemiirninienienien e \

2) Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej - .......ccccceeeereereereeneeneeneeresesess e ,

3) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej - .......cccceovveerinincnnnene, ,

4) Inspektor Nadzoru branzy eleKtrycznej - .......cccovvvrvrviieinene s v ,

5) Inspektor Nadzoru branzy droSowWej = ........ccerereerimrerenesieses e e eene e ,

6) Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej — .......cccovererieicicensenncnncneene ,

Koordynator Zespotu Inspektoréw Nadzoru jest osobg upowazniong do kontaktéw z zamawiajacym
w trakcie trwania Umowy w zakresie jej realizacji.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmiane ktérejkolwiek z osob
personelu okreslonego w § 6 ust 3, jezeli osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z postanowien przedmiotowej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby okreslone w § 6 ust 3 pozostaja w jego dyspozycji.

§7
Nieterminowa realizacja obowigzkéw Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do naliczania kar
umownych w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1
powyzej, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu tych obowigzkéw.
Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowigzkéw Wykonawcy, skutkujgca koniecznoscia
poniesienia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczen wykonawcow
lub na zastepcze usuwanie wad i usterek ze Srodkéw wilasnych zamawiajgcego, uprawnia
go do odstgpienia od umowy oraz obnizenia wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu o wartos¢
poniesionych kosztéw.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
uprawnia zamawiajgcego do naliczenia kary w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 powyzszej umowy
Odstapienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego
za wyjatkiem sytuacji opisanych w art 456 ust. 1 pkt. 1 uPZP zamawiajacy zaptaci kare wykonawcy
w wysokos$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 powyzszej umowy.
W przypadku nieterminowego wykonania harmonogramu i/lub Raportu, o ktérych mowa
w §2 niniejszej Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci zamawiajacemu, kazdorazowo kare umowna
w wysokos$ci 200 PLN (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku braku minimalnej ilo$ci pobytéw w tygodniu na budowie, Inzynier kontraktu zaptaci
zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych),
za kazdy brakujacy pobyt na budowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar umownych tylko jesli
udowodni, Ze zwloka nie powstata z jego winy lub z winy innych oséb, za ktére ponosi
odpowiedzialnosé, a zwtoce tej nie mdgt zapobiec.
Maksymalna wysokos¢ kar umownych dla wykonawcy wynosi 20% wartosci jego catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
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§8

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentéw
uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci
do podjecia odpowiednich krokéw w celu ochrony ich poufnego charakteru.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto nie rozpowszechnia¢ w zakresie jego dziatalnosci zawodowej
i pozazawodowej informacji dotyczacych Zamawiajgcego, w sposdb naruszajacy jego dobre imie, lub
inny interes.

Strony uzgadniaja przy tym, Ze obowigzek zachowania poufnosci trwa zaréwno w czasie
obowigzywania Umowy, jak i po jej zakoniczeniu, a zobowigzanie do jego przestrzegania nie podlega
wypowiedzeniu ani rozwigzaniu.

§9
Wszystkie elementy skladajace sie na opracowana przez Inzyniera Kontraktu dokumentacje,
w szczegollnosci takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, w tym
dokumentacja rozumiana jako catos¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Inzyniera Kontraktu w ramach przedmiotowej Umowy bedg stanowi¢ wytaczng
wlasno$¢ Zamawiajacego, a cato$¢ autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona
na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg
wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie
niniejszej Umowy.
Jezeli wtasciwe przepisy wymagaja zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciggu z innych
opracowan (np. wyciagu z obliczen statycznych), Inzynier Kontraktu wraz z dokumentacjg przekaze
zamawiajacemu takze odrebnie kopie tych opracowan.
Inzynier Kontraktu upowaznia zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
zamawiajacego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedgcego autorstwa Inzyniera
Kontraktu oraz upowaznia do korzystania z tych zmian (wykonywania prawa zaleznego) na polach
eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacji i rozporzgdzania nimi
w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.
Inzynier Kontraktu najpdzniej do dnia ztozenia zamawiajgcemu Raportu Koncowego zapewni
istnienie wystawionego przez autoréw utwordéw nieodwotalnego i bezwarunkowego upowaznienia
dla zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) - jego(ich) autorskich praw
osobistych, a w szczeg6lnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy utworuy,
decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad
sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak
upowaznienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym oznacza¢ bedzie odmowe zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Raportu Koricowego.
Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
zamawiajacego do:
a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczeg6lno$ci w sieci Zamawiajgcego,
b) Kkorzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,
c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek
$rodkami i w jakiejkolwiek formie i dowolng technika,
d) tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian
utworu,
e) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzania do obrotu,
uzyczenia, najmu, dzierzawy,
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f) publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczna, internetowa, elektroniczng
i wizualna,

g) rozwoju i ulepszania utworuy, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utwordéw zaleznych,

h) tlumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajacego,

i) publicznego wykonania, wystawienia, wys$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,

j) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.

. W razie wypowiedzenia umowy, autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg

stanu istniejacego na dzien jej rozwigzania, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja
przeniesieniu na zamawiajgcego z chwilg ich wydania wobec nastepczego ztozenia o$wiadczenie
o wypowiedzeniu Umowy.

§10
Wykonawca przed zawarciem przedmiotowej Umowy zobowigzany jest do wniesienia na rzecz
zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote ............. réwna 5%
wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegélnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ......... (stownie: ....ccooocvieiviii 00/100) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koricowego robo6t bez uwag. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.........
(stownie: ....oovcieviiivceiiries e 00/100) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powo6d do zaspokojenia z zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6
i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
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nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

14.W przypadku wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niZ w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznos$ci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.

§11

Oprocz okolicznosci i warunkéw dopuszczalnych zmian tresci zawartej umowy okreslonych

w ustawie PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej umowy wytgcznie

w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy dopuszcza przediluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w razie zmiany

terminéw w realizacji Kontraktu, o okres, o ktéry wydtuzeniu ulegta realizacja Kontraktu tj. Czesci 1

Czesci 2 badz obu czesci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Inzyniera, jezeli wystgpi konieczno$¢

wykonania dodatkowych ustug lub robét budowlanych nieobjetych zakresem pierwotnego

Kontraktu, w wyniku czego Zamawiajacy i Wykonawca rob6t budowlanych dokonali zmiany umowy

na podstawie art. 455 ustawy PZP i wprowadzili dodatkowy zakres do wykonania za dodatkowym

wynagrodzeniem — wowczas Inzynier Kontraktu ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia

z tytutu nadzorowania dodatkowych prac w wysokosci kwoty wynikajacej z iloczynu: % udziatu prac

dodatkowych [liczony jako udziat ceny dodatkowej do ceny zaméwienia] i kwoty wynagrodzenia

z tytutu swiadczenia Ustugi w okresie realizacji Robdt okreslonej w umowie, o ktérej mowa w § 2.

Podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie umotywowany wniosek zawierajacy wyliczenie kosztow

zwiekszenia wynagrodzenia. Przepis ten stosuje sie odpowiednio w razie zmniejszenia zakresu

robot objetych Kontraktem.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4

ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych jezeli zmiany
te beda miaty bezposredni wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie z dniem wej$cia w zycie zmian przepiséw

powodujacych zaistnienie przestanek, o ktérych mowa w ust. 4.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
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o ktoérej mowa w ust. 4 lit. a, bedzie odnosié sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy realizowane;j,
zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, od dnia wej$cia w Zycie przepiséw zmieniajacych stawke
podatku od towaréw i ustug lub akcyzowego oraz wytacznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. b,
¢ lub d, bedzie obejmowac wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokosé minimalnego wynagrodzenia
za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
W przypadku zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b, zamawiajacy dokona odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia, ktorg nalezy rozumie¢ jako sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamdwienia
publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw bioracych
udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wej$cia w zycie zmiany, cze$ci zamdwienia,
do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcej po zmianie przepiséw lub jej
odpowiedniej cze$ci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.
W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4 lit. ¢, Zamawiajacy dokona odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia, ktérg nalezy rozumiec jako sume wzrostu kosztéw Wykonawcy oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej Wykonawce z osobg fizyczng
nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych
sktadek od wynagrodzen osdéb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w Zycie
zmiany, cze$ci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.
W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4 lit. d, Zamawiajacy dokona odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia, ktorg nalezy rozumie¢ jako sume wzrostu kosztéw wykonawcy zaméwienia
publicznego z tytulu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej
Wykonawce z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci
odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen os6b zatrudnionych na umowe o prace lub
na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawce z osobg fizyczng
nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej, wynikajacych ze zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, przystugujacego odpowiednio bioragcym udziat
w realizacji czeSci zamoOwienia pozostatej do wykonania, przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych oséb.
W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 4, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony,
w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych te zmiany do 30 dnia od dnia ich wejscia
w zycie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnos$ci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 4 litb, c lub d, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢ w jakim zakresie
zmiany te maja wptyw na koszty wykonania zamoéwienia, w szczegdlnosci:
a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$Swiadczacych prace, wraz z okre$leniem zakresu (czesSci etatu), w jakim wykonujg oni prace
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bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. b, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$wiadczacych prace, wraz z kwotami uiszczanych sktadek w czesci finansowanej przez
Wykonawece, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ¢, lub

c) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$wiadczacych prace, wraz z kwotami uiszczanych wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi
- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. d.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest

on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie

krotszym niz 10 dni, dokumentdw, z ktoérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw

na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnych zestawien, o ktérych mowa w ust. 13.

W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 12, Strona, ktéra

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim uwzglednia wniosek

oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpic¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12.

Zawarcie aneksu nastgpinie p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzglednienia wniosku

o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza takze zmiane innych istotnych postanowien umowy, w tym przede

wszystkim zakresu wykonywanych prac, terminu realizacji, sposobu dokonywania ptatnosci, jak

rowniez wysokos$ci wynagrodzenia, w razie powstania lub zmiany obowigzkéw wynikajacych

z wytycznych wdrazania funduszy, z ktérych Kontrakt lub Umowa bedzie finansowana,

w odpowiednim zakresie wynikajacym z nowych lub zmienionych obowigzkéw.

W przypadku wystapienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych

z realizacja zamodwienia, Strony majg prawo wystapi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci

wynagrodzenia umownego (waloryzacja). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego mozliwa

jest najwcze$niej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie czesSciej niz raz na kazde 6

miesiecy obowigzywania umowy, przy czym zmiany te moga by¢ dokonane z uwzglednieniem

ponizszych postanowien:

1) Strona ma prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy
wskaznik zmiany [%] przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw,
obliczony jako $rednia arytmetyczna, na podstawie danych opublikowanych przez Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego w obwieszczeniach ,w sprawie przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat nagréd z zysku”, wynosi wiecej niz 5%
w stosunku do przecietnego miesiecznego wynagrodzenia, obowigzujacego w miesigcu zawarcia
umowy /ztozenia wczeSniejszego skutecznego wniosku o waloryzacje, co jednocze$snie ma
wplyw na koszty Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy;

2) Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawi dowody potwierdzajgce zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, w tym dowody potwierdzajace, ze koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy beda wyzsze co najmniej o tyle, ile wynosi ,wskaznik”;

3) Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego ,wskaznika” na koszt wykonania przedmiotu umowy
woéwczas zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w stopniu nie przekraczajgcym wartoSci
aktualnego ,wskaznika”;
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4) Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi sie wytgcznie do czesci zamoéwienia odpowiadajacej
zakresowi, jaki pozostat do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie
przystapit do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy);

5) Zmiana wynagrodzenia umownego nastepuje poczawszy od miesigca, w ktérym zloZono
wniosek o waloryzacje;

6) Zmiana wynagrodzenia umownego nie moze nastgpi¢ o wiecej niz 10%;

7) jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy
do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, dokumentow
potwierdzajacych zmiane wynagrodzenia.

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie =zostalo zmienione zgodnie 2z powyzZszymi
postanowieniami zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy zawartej pomiedzy
Podwykonawca i Wykonawca s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania
tej umowy przekracza 6 miesiecy.

§12
Inzynier Kontraktu nie moze dokonac cesji swojej wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy
na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie.
Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.
Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia beda sporzadzane na piSmie i moga by¢ doreczone
Inzynierowi Kontraktu przez wreczenie bezposrednio Koordynatorowi Zespotu Inzyniera
Kontraktu lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Strony podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania jakichkolwiek sporéw
dotyczacych postanowien niniejszej umowy, ktére moga powsta¢ pomiedzy nimi. Po powstaniu
sporu strony powiadamiajg siebie wzajemnie na pi$mie o swoich stanowiskach dotyczacych sporu,
a takze o mozliwym sposobie jego rozwigzania. Jezeli strony uznajg za wiasciwe, zorganizujg
spotkanie i podejma probe rozstrzygniecia sporu. Kazda ze stron odpowie na zZgdanie polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zadania. Okres do osiggniecia
polubownego rozstrzygniecia wynosi 14 dni. W przypadku nie osiggniecia polubownego
rozstrzygniecia spér zostanie poddany pod rozstrzygniecie sagdu powszechnego. Strony ustalaja,
ze sgdem wilasciwym bedzie sad siedziby zamawiajgcego.
. Wsprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamo6wien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo
budowlane oraz aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie

§13

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotycza) oraz art.

14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w spos6b inny niz od osoby, ktorej dane dotyczg)

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibg wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem:
gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowac¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposéb:

- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,

16/18


mailto:gmina@rudziniec.pl

Zalacznik nr 8 do SWZ

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP, a takze
art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty $wiadczace
wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych w ktérych Parnstwa
dane osobowe s3 przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjne;j,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwow
zaktadowych, chyba ze przepisy szczego6lne stanowia inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarzac kategorie Pani/Pana danych (os6b innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajgcych ze wzoru umowy) i realizacji zaméwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (0séb innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposoéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych @);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2);

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO.

() Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktorej dane osobowe sq przetwarzane przez

zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moze zgdaé

od osoby wystepujqcej z Zqgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

@) Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiang

wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianqg postanowien umowy

w sprawie zaméwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac

integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.

B®)Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie

zqdania ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia tego postepowania.

17/18



Zalacznik nr 8 do SWZ

2. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamodwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegal przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wypelnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$Swiadczenia,
o0 ktérym mowa w formularzu ofertowym.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych o0séb fizycznych przez
Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzegaé przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016
Nr 119 poz. 1).

5. Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajace z obowiazujacych przepisow
o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest wykonywa¢ podmiot
przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy bedg
spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajgce z przepiséw prawa i postanowien umowy oraz Ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okreslony w niniejszej umowie.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejsze umowy.

§14
Wykonaweca jest Swiadomy obowigzku, ktory cigzyt bedzie na Zamawiajacym w przedmiocie ujawnienia
- w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajgcym innych tajemnic prawnie chronionych - informacji
dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze umoéw zawartych przez jednostki sektora finansow
publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finanséw w oparciu o art. 34a ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
§15
1. Zmiany niniejszej Umowy bedg dokonywane przez Kolejno numerowane aneksy sporzadzone przez
Strony w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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