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UMOWA NR ......cceovvveunrnnnes

Zawarta W dniu ......ccccevveeevennnen. r. w tagcku pomiedzy:

Gmina tacko

33-390 tacko 445

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,Zamawiajacym”

i reprezentowang przez:

Wojta Gminy tacko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tacko — Edyty Marczyk

............................................................................................. , ZSIEAZIDG: ceererrereerrcerrreenree s eeree e eesneeseessneesneenny
NIP everiirerereninnrenicnenne P 2{={C10 ]\ R , reprezentowanym/ng przez:

zwanym/ng dalej ,,Wykonawcg”,

zwanych dalej wspdlnie ,Stronami”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) — dalej zwanej ustawg — pod nazwg
»Modernizacja i remont drég gminnych o nawierzchni betonowej na terenie gminy tacko”
zawarta zostata umowa o ponizszej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z zadaniem

inwestycyjnym pod nazwg ,Modernizacja i remont drég gminnych o nawierzchni betonowej
na terenie gminy tacko”, ktére obejmuje modernizacje / remont nastepujgcych drég na terenie
gminy tacko:

- Modernizacja drogi gminnej nr 291938K Zabrzez - Przylesie na odc. w km 0+134 - 0+294

(Wietrznice),

- Modernizacja drogi gminnej nr 291907K Zabrzez - Na Papro¢ w km 1+200 - 1+285,

- Modernizacja drogi gminnej nr 291908K Zabrzez - Na Polanke odc. 100 mb,

- Modernizacja drogi gminnej nr 291919K Zabrzez - Dgbrowy w km 0+275 - 0+385,

- Modernizacja drogi gminnej nr 292212K Kicznia - Pod Pozogi odc. df. 50 mb,

- Modernizacja drogi gminnej nr 291979K tacko - Kiczonki Pozogi odc. dt. 50 mb,

- Remont drogi gminnej nr 291960K Szczerez - W Zary na odc. 100 mb,

- Modernizacja drogi gminnej nr 291671K Obidza - Do Krakéwka na odc. df. 75 mb,

- Modernizacja drogi gminnej nr 291725K Brzyna - Paniski Majerz w km 0+190 - 04285,

- Modernizacja drogi gminnej dz. ew. nr 152 w m. Czarny Potok,
zgodnie z ich opisem zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).
Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):
45233140-2 Roboty drogowe

2. Integralng czescig niniejszej umowy sa:
a. dokumentacja techniczna,

b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
c. specyfikacja warunkéw zamédwienia,

d. oferta Wykonawcy,

e. przedmiar robdt,
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f. kosztorys ofertowy.

3. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzie odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Dopuszcza sie takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdét przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziert odbioru robdét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Minimalna warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy po ewentualnym ograniczeniu zakresu rzeczowego wyniesie 70 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
a. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed datg rozpoczecia robot
budowlanych.
b. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
c. Dokonywanie odbiorow wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy.
d. Regulowanie ptfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
a. Przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,
b. Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
¢. Organizacji placu budowy,
d. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, oraz
do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakonczeniu robét,

e. Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

f. Prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu

zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,

Pokrycia kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody,

Pokrycia kosztdw zwigzanych z wytgczeniem lub uszkodzeniem medidw w trakcie

prowadzonych robdt budowlanych,

i. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacja powykonawcza
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego,

j. Zgtaszanie robét do odbioru,

k. Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamodwienia
beda odpowiednio przeszkoleni i posiadaé¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracowaé na terenie budowy w ubraniach roboczych
z nadrukiem logo Wykonawcy,

|. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

m. Pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

n. Pokrycia kosztéw obstugi geodezyjnej,

= @
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0. Pokrycia kosztéw wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
i elektronicznej,

p. Pokrycia kosztdw zwigzanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robat,

g. Pokrycia kosztow préb, badan i ekspertyz (o ile okazg sie konieczne) oraz wydatkdw zwigzanych
zorganizacjg koncowego odbioru technicznego robdét budowlanych,

r. Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt,
lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru korncowego,

s. Wspdtpracy ze stuzbami Zamawiajacego,

t. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. 2024, poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
22023 r. poz. 1587).

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w
szczegblnosci za:

1) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikdéw i oséb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatdow, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci osdb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do
niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, nieposiadajgcych
wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg by¢
w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty, o ktérych mowa w pierwszym
zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty gatunku | oraz posiadaé dla nich wszystkie
wymagane $Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatédw, badz jakosci wykonania robdt, Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej bedg podlegaty réwniez
dostawy urzadzen.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badZ wykonanie robodt jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robot
sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy.

9. Zamowienie jest przeznaczone do uzytku oséb fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
Pzp oraz w zwigzku z obowigzkiem okreslenia przez Zamawiajgcego warunkéw stuzgcych
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
lub zamédwien publicznych, wynikajgcym z art. 4 ust. 3 ustawy o Zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2024 poz. 1411), Zamawiajacy uwzglednit w opisie
przedmiotu zamowienia oraz projektowanych postanowieniach umownych wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz warunki w zakresie dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami i tak:

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:
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— wykonane prace umozliwig swobode przemieszczania sie osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, np. osobie poruszajgcej sie na wdzku inwalidzkim, z drogi publicznej na
prywatng posesje,

— podczas prowadzonych prac zapewnione bedzie dojscie i dojazd do budynkoéw,

— ograniczone bedg do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane robotami
budowlanymi,

— znaki drogowe i inne elementy wystajgce umieszczone bedg na wysokosci przynajmniej
230 cm, dzieki czemu osoby z niepetnosprawnoscig wzroku nie bedg w nie uderzag¢;

natomiast:

2) w zakresie dostepnosci cyfrowej i w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjne;j,

— nie wystepuja przestanki do okreslenia wyzej wspomnianych warunkéw z uwagi na
charakter przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy robdt, aby w trakcie realizacji zadania spetniat wymagania
z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Wojewddztwa
Matopolskiego) tj.:

— maszyny mobilne nieporuszajagce sie po drogach (tj. maszyny budowlane — koparki,
tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW61 spetniaty wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czastek statych,

— czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktore sg zanieczyszczone na skutek
budowy,

— zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

— stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajgcych
plac budowy,

— stosowanie ciecia elementéw betonowych na "mokro",

— stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatoéw pylacych.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze zleci¢ czesci robdt do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
ktdra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku
podwykonawstwa, ktdrego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo
zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w art. 437
ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian;

3) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zapfaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego
dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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10.

11.

12.

6) zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
7) wysokosci kar umownych, z tytutu:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
b) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 Pzp.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane:

a. niespetniajgcego wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.,

c. zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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13. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§4
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg: do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2. Odbior konicowy:

a.

Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez

Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakorczeniu robot

i gotowosci ich do odbioru dotfaczajgc operat kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi opis

uzytych materiatéw, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, kosztorys

powykonawczy.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy

w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

zestawienie wykonanych robdét wraz ze wskazaniem zakresu robdt wykonanych przez

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw oraz wyszczegélnieniem naleznego tym

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢

podpisane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw oraz przez Inspektora

Nadzoru.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 2

ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioréw

czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty,

wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia oraz inne wymagane przez

obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentdow

obcigza Wykonawce.

W czynnosciach odbioru koricowego robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy

oraz jednostek, ktdrych udziat nakazujg inne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokét Koncowego Odbioru, ktéry

zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-go dnia roboczego, liczac od

dnia ich rozpoczecia.

Podpisany przez Strony Protokét Koricowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury kornicowej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakornczenia robét lub niekompletnej

dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie e., to Zamawiajagcy odméwi odbioru z winy

Wykonawcy.

Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowiacg zatgczniki

do niniejszej umowy, Zamawiajagcy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady:

i. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru korncowego
z winy Wykonawcy oraz zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:
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- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru koncowego i zazgda rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

m. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach j — |, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

3. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych robét
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.

4. Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
badan okaze sie, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowag,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamodwienia oraz wybrang w trybie podstawowym ofertg Wykonawcy bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe wyrazajgce sie kwotg brutto: .........c....... zt (stownie: ....coeveveeenne ztotych .../100),
w tym podatek VAT w wysokosci ....% co daje kwote ....... zt (stownie: ........ ztotych .../100),
wartos¢ robdt bez podatku VAT (netto) wynosi: ... zt (stownie: .......... ztotych .../100)

W nastepujgcym podziale:
e Modernizacja drogi gminnej nr 291938K Zabrzez - Przylesie na odc. w km 0+134 - 0+294
(Wietrznice) — ... zt brutto
e Modernizacja drogi gminnej nr 291907K Zabrzez - Na Papro¢ w km 1+200 - 1+285 -
... zt brutto
¢ Modernizacja drogi gminnej nr 291908K Zabrzez - Na Polanke odc. 100 mb — ... zt brutto
¢ Modernizacja drogi gminnej nr 291919K Zabrzez - Dabrowy w km 0+275 - 0+385 -
... zt brutto
¢ Modernizacja drogi gminnej nr 292212K Kicznia - Pod Pozogi odc. dt. 50 mb — ... zt brutto
¢ Modernizacja drogi gminnej nr 291979K tacko - Kiczonki Pozogi odc. dt. 50 mb — ... zt brutto
e Remont drogi gminnej nr 291960K Szczerez - W Zary na odc. 100 mb — ... zf brutto
e Modernizacja drogi gminnej nr 291671K Obidza - Do Krakéwka na odc. di. 75 mb -
... zt brutto
e Modernizacja drogi gminnej nr 291725K Brzyna - Panski Majerz w km 0+190 - 0+285 —
... zt brutto
o Modernizacja drogi gminnej dz. ew. nr 152 w m. Czarny Potok — ... zt brutto
2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera kosztorys, wynikajgcy
z: przedmiaru robdt, szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz z udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie
procedury przetargowej bedgcej podstawg zawarcia niniejszej umowy.
3. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy bedzie okreslane na podstawie obmiaru powykonawczego
w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
4. Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych podanych w ofercie.
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§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej.

2. Podstawa do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokdt Koricowego Odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, pkt. g. niniejszej umowy.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakoriczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej Odbiorce oznaczy w
nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina tacko, 33-390 tacko 445; NIP: 734-351-47-42

Odbiorca: Urzad Gminy tacko

5. Z zastrzezeniem ust. 7, faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10
niniejszej umowy zostang potragcone z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

7. Rozliczenia z podwykonawcami:

a. W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow.

b. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych.

¢. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych
mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

d. Z zastrzezeniem punktéw e. — h., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

e. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie d., dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

f. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

g. Zamawiajgcy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

h. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. g, Zamawiajgcy moze:

- nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
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Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosé sie
nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

i. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajagcych z umowy za
posrednictwem metody podzielnej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towardéw i ustug.

9. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw
i ustug.

10. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 8,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek objety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/ odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote ... zt (stownie: ....) w formie ....

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru, o ktérym mowa w § 4, ust. 2,
pkt. g. niniejszej umowy. Pozostata czes¢ tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi.

4. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przesuniecia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XX Specyfikacji warunkdéw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§8
REKOJMIA
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartosé lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdéw
niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczern o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi .......c.cccceveenee. miesigce od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru, o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt. g. niniejszej umowy.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktédrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i
miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCJA JAKOSCI

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. g. niniejszej
umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie beda zgodne z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach
w momencie dokonywania odbioru korcowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z
tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

3. Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposdb przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawecy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

7. lJezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajgcym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej) lub w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
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§10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a. zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 1 % kwoty jakg Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dziern zwtoki, maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy
taki przypadek,

g. zwloki w przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien zwtoki; maksymalna wysokos$¢ kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktdrej
zwtoka dotyczy,

i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci wskazane w Rozdziale 4, pkt 3 SWZ - w wysokosci réwnej kwocie minimalnego
wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu, za kazdg osobe z ktorg nie zostata zawarta umowa.

j- Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robot drogowych trwajacych dtuzej niz 5 dni w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien przerwy.

k. niewypetnienia obowigzkéw z zakresu ochrony powietrza wskazane w § 2 ust. 10 umowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewypetnienia tego obowigzku.

2. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Kary umowne moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. W przypadku niemoznosci dokonania potracenia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, kary
umowne bedg ptatne w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy
stosownej noty obcigzeniowe;j.

5. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyiszy wysokos$¢ kar umownych, lub gdy szkoda powstata z
przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody oraz utraconych korzysci.

6. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamodwienia lub usuniecia
wad, kary umowne bedg liczone od nowych termindw.
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§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz przypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robét z innych powoddw niz okreslone w § 12 ust. 3 iprzerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c. Wykonaweca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

d. Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

e. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa,

f. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczenia kar przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy nie uzyska dofinansowania na
realizacje zadania.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i wyznaczenia
terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego.

b. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

2. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
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d. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

e. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. c), po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

c. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, po
dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora
Nadzoru zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych
prac nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce w
oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

§12
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a. Zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W takim przypadku warto$¢ robdt brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposoéb, ze do niezmienionej wartosci netto tych robét zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien ich odbioru;

b. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktdrym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

opoznien wynikajacych z:

a. przestojow i opdznien powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

b. dziatania sity wyzszej (na przyktad strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na termin wykonania robot,

c. wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéow stosowanych materiatéw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgcych na wykonanie zamodwienia w terminie — w
szczegdlnosci nalezy rozumieé: temperatury ponizej -15 stopni (pomiary, badania),
nadmierne i diugotrwate opady deszczu, gradu, Sniegu — fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

d. wystgpieniem warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposdb istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowej,



Nr postepowania: RIR.271.1.7.2025 Zatgcznik nr 3 do SWZ

e. wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej m.in.: napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f. dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczegélnosci dotyczacych:
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania
wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy

wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci.

i. wystgpita konieczno$¢ udzielenia/wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych,
ktorych wykonanie wptywa na termin realizacji zamdwienia.

Opdznienia, o ktorych mowa powyZej muszq by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

> @

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie

10.

11.

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a. powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b. powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatdw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktéry musi zaakceptowac nowego Kierownika Budowy.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ stosowne
uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajgcy moze dokonac zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.

Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o
ktédrych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w
przypadku zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcych taka zmiang, w szczegdlnosci wynikajacych
z zasad dofinansowania projektu w ramach programoéow zewnetrznych lub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego.

Zmiany postanowiern umowy mozna dokonac rowniez w przypadku:
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zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym,

nastgpi koniecznos$¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresébw rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,
wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.

12. Dopuszcza sie stosowanie robét zamiennych w nastepujacych okolicznosciach:

a.

na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan

technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokot robét zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

. koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

. konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,

w przypadku, gdy okreslone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztédw, roboty te
beda traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie
dodatkowe zamédwienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. rozliczenie robdt zaniechanych, dodatkowych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 12

lit. a-e nastepuje w oparciu o czynniki cenotwércze przedstawione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiatéw lub urzadzen
przyjmuje sie za prawidtowe srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud
dla woj. matopolskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen
z hurtowni z tymi materiatami.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w tym w szczegdlnosci zmiany sposobu (w tym

dotyczace rodzaju materiatdw, technologii wykonania prac itp.), zakresu i terminu wykonania
umowy spowodowane okolicznoSciami niezaleznymi od Wykonawcy, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce S$cistego zwigzku miedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy w sposdb/ w zakresie/ terminie przewidzianym przez
Zamawiajgcego.

13. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajacy sktadajgc pisemny wniosek do
drugiej strony.

14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcego.



Nr postepowania: RIR.271.1.7.2025 Zatgcznik nr 3 do SWZ

§13
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koricowego, osoby ktére beda sSwiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 277), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,,Pracownikami”, zatrudnione byty
na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw, ktdrzy wykonywac
beda bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét (tj.: wykonaniem robdt ziemnych,
wykonaniem podbudowy, wykonaniem nawierzchni betonowej, uzupetnieniem i utwardzeniem
poboczy), czyli tzw. pracownikdéw fizycznych.

2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikdéw wykonujgcych roboty
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1,
lub naruszanie wymogoéw zwigzanych z wykazywaniem spefniania tego obowigzku bedzie
skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

3. Niespetnianie wymogoéw, o ktédrych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkéw.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczgcych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.

7. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

8. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawcoéw oséb wskazanych w ust. 1:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcéw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imiona i
nazwiska pracownikéw, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
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pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) innych dokumentdw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

9. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w ust. 1.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcéw Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§14
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 250 000 zt (stownie:
dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100) oraz zobowigzuje sie do jej utrzymania przez okres
obowigzywania rekojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem
ich optacenia beda przekazywane Zamawiajgcemu na kazda wezwanie Zamawiajacego .

2. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu wymaganych polis wraz z dowodami opfacenia polisy, uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu
waznosci polisy lub wymaganego terminu optacenia polisy.

3. Za wszelkie szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dziatajgce pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie
odpowiadat Wykonawca. Zamawiajgcy nie bedzie pokrywat zadnych szkdd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem umowy przez Wykonawce.

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robdt, ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt.

§15
PRZEDSTAWICIELE STRON | UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy

2. Zamawiajacy zastrzegajy, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkdéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3 uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu

umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie:............. z
siedziba......ccc........ tel e

6. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............................. posiadajgcy uprawnienia

W SPecjalnosCi ...uceveeeeeeeeecrecieine. , Nr uprawnien ....................



Nr postepowania: RIR.271.1.7.2025 Zatgcznik nr 3 do SWZ

7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§16

POSTANOWIENIA KONCOWE
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Niniejsza umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach tj. dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



