~ BUROPROJEKTOWE  [=

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

mgr inz. tukasz Dymkowski = 87-800 Wioctawek *  ul.Pawia 17
tel. 607 71 07 01 = biuro@wielkie-projekty.pl = NIP: 8882846854 * Regon: 341313255

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SLUZACA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH

UTWORZENIE TERENU REKREAC]I
o WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ok TOWARZYSZACA PRZY SWIETLICY WIEJSKIE]
W BLENNE]

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

Adres POWIAT WLOCLAWSKI
inwestycji: J. EWIDENCY]JNA: 041808_5 IZBICA KUJAWSKA
OBREB 0002 BLENNA: DZ. NR 228/1, 229
GMINA IZBICA KUJAWSKA
I tor:
mvestor UL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 32, 87-865 IZBICA KUJAWSKA
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
P i kierowania robotami budowlanymi
Opracowat: mgr Inz. Luka_sz w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Dymkowski bez ograniczen
Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19
Miejsce WLOCLAWEK 27 LIPCA 2021R.
i data:




SPIS TRESCI

ST-00.00 - Wymagania ogdlne 4

Transport....eeneens
WarunkKi realizacji robét
Kontrola jakoSci robot .....eeeeeerecerneennn.
Obmiar robot.....enreseeeenens
Odbior robot. . eeeeeeeeeeeeeens
Podstawa ptatnosci.....eemeeenneenreeens
0 Przepisy zwigzane ...

P OO UTLds WN -

ST-01.00 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni 14

0 0 U010 ) 15
WYKONANIE FODOT...uureruietseeesseessseessssesssessssessssssess e ss s RS RREER RS R RS R 16
KONEIOIA JAKOSCE TODOL «..vureeureeeeeereesseeseesseesssessssessssssessssssssssssssssssssssessasessssssssessssssssessssessses asesssessssessasesssessssessnssssessssesssnssasesssnsssseses 16
ODIMIIAT TOD Ot urreeusreeuseeesseeessseesssseessseeessseeesssesesssesessse s s es s s s8R R8RSR R R R LR R AR R AR AR R RS E SRRt R 8 17
0Odbidr robot
Podstawa platnosci .....veeenseennnnens
LU o /03 03 F) A A AT 7 4 U 17

ST-02.00 - Wznoszenie ogrodzen 19

R O O0ONNOUTLSs WN -

Transport..........
Wykonanie rob0t.......eeneeenneens
Kontrola jako$ci robot .......ccoeneerecenneennn.
Obmiar robOt......eeneeessnnens
Odbidr robot.....oeseirrsirennee
Podstawa ptatnosci.....coemeeenreereeen.
0  Przepisy zwigzane ...

R O OO UL WN -

ST-03.00. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych - sitownia zewnetrzna22

Wykonanie robo0t......ceeenseeenens
Kontrola jakoS$ci robot .......coeeveeerecenneenne.
Obmiar robOt......ceenmeeernnnens

Odbidr robot.....ceeerreerrreeernane
Podstawa ptatnosci.....eeenneeneeens
0  Przepisy zwigzane ...

R O OO UTLds WN -

ST-04.00 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - montaz elementéw matej architektury .......... 28

Transport....n.
Wykonanie rob0Ot........eenmeeenneens
Kontrola jako$ci robot
Obmiar roboOt......neeernneens
Odbidr robot.....oeeseerrrerrrnnee
POASTAWA PRAINIOSCH ..vvvvvuvcerueeeseessseess s sesers s s s s s s s sRsRsERsRRRRERRERRERRERRERREEEeReRn 32
LU o /02 03 £ A A AT 7 4 U 32

R O O0ONOUTLSs WN -




ST-05.00. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych 33

Transport....enenes
Wykonanie robo0t.......ecneeennees
Kontrola jakosci robét
Obmiar robOt.......neeenmeeeesneens
Odbidr robot....ceeerreeerrreeeennee
Podstawa platnosci.....eeeermeeseeens
0  Przepisy zwigzane ...

R O OO WN -




1
1.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - Wymagania ogo6lne
Kod CPV: 45000000-7

Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach
przedsiewziecia pt. ,Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca przy swietlicy
wiejskiej w Biennej”

Adres inwestycji:

1.2

Wojewo6dztwo Kujawsko — Pomorskie
Powiat Wtoctawski

J. ewidencyjna: 041808_5 Izbica Kujawska
Obreb 0002 Btenna: dz. nr 228/1, 229

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci roboét. S3 one podstawa, ktérej spelnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robat.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiazujace oraz zalecane Polskie Normy, normatywy
i wytyczne.

1.3

ZaKkres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Nr ST Zakres ST Kod CPV
ST-00.00 | Wymagania ogdélne Kod CPV:45000000-7
ST-01.00 | Roboty w zakresie r6znych nawierzchni Kod CPV: 45233200-1
ST-02.00 | Wznoszenie ogrodzen Kod CPV:45342000-6
ST-03.00 | Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych - Kod CPV:45112720-8

sitownia zewnetrzna

ST-04.00 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - montaz elementéw matej | Kod CPV:45111291-4

architektury

ST-05.00 | Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych Kod CPV:45112710-5

1.4

Podstawowe oKkreslenia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$é
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

Certyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybér, proces
lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢,
Ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczng;

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami




i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy;

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot;

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace dokumenty:

- Zgloszenie rob6t budowlanych;

- Dokumentacje projektows;

- Dziennik budowy;

- Specyfikacje techniczne.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegdlnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Robdt oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane
za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.3  Zgodnos$c Rob6t z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepno$¢ uzalezniona jest jednak
od uzgodnienia z Zamawiajagcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét,
a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynku, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia
i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikéw.

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyj$¢ ewakuacyjnych
z obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujacym
planem ewakuacji obiektu.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu roboét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.



W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z
obiektu swietlicy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie: podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy, unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong §rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje
sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatlbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektéw dla pracownikéw jak i uzytkownikéw.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wilasdcicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



Wszelkie koszty zwiagzane z ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, zZe sa wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: optlaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty
dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry
uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggly bedzie informowacé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robét) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje powykonawczg, sporzadzona w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

2  Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez jeden z nizej wymienionych dokumentow:



- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodno$ci;
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem na budowe materiatéw do robét. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dituzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej
zmieniony bez zgody InZzyniera.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  Warunki realizacji robét

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robét w sposéb niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa os6b przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz oséb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy zagrozenia dla os6b korzystajagcych z obiektu, z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czysto$ci oraz nie
powodujacy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okre$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnos$ci wykonania, nalezy podda¢ je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uzna¢ za zgodne
z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas catosé
odbieranych robét lub tylko niewlasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania catosci lub cze$ci robét za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja



dokonujgca odbioru robdt powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty
i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosSci robédt
z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim
doswiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedza i sztukg budowlana.
Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robét moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, Ze nie bedzie o nizszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdét gwarantujacy wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, — organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia b.h.p.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

-~ spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmédw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

-~ spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie proébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania préobek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3  Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2 Ksigzka obmiaru
Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu
Wyceny /przedmiarze rob6t/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci
Inspektora Nadzoru.
6.4.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.4.4  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
6.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar robot
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja i ST,
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robot/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia i w czasie okreslonym w Kontrakcie.
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7.2  Zasady okreslania ilo$ci roboét i materialéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku. [losci elementéw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeinione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych
w Katalogach Naktad6w Rzeczowych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 0dbidr robét
8.1 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

-~ Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi czesciowemu elementéw rozliczeniowych

—  Odbiorowi koncowemu

-~ Odbiorowi gwarancyjnemu

-~ Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.
8.1.1  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér tych roboét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét
Gotowo$¢ danej czesSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2  0dbidr czesciowy

0dbidr czeSciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czeSci robét wyszczegélnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét.

Odbiorowi cze$Sciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowe;j.

Jednostkami rozliczeniowymi s3 jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajow
robét.

8.1.3  0dbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
0dbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoniczenia rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru konicowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
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Odbioru koncowego robé6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonanych robdt z Dokumentacjg i warunkami wykonania i
odbioru robét oraz umowa.
W toku odbioru konncowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robét uzupeiniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie rob6t uzupeiniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

-~ dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentacji.

8.1.4 Dokumenty konicowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konicowego, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami
i wytycznymi,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatéw,
- operat techniczny,
- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5  0dbiér gwarancyjny

0dbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9 Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong
dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
robot i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
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ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagah ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegétowych ST.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdétowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen
w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe
urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu
obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Kod CPV: 45233200-1

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem utwardzen terenu z kostki betonowej oraz wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utozeniem nawierzchni bezpiecznej w obrebie projektowanej sitowni plenerowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

1.3.1  Wykonanie utwardzen i chodnikéw

* roboty pomiarowe - powierzchniowe i liniowe,
* roboty ziemne - wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,
* wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm pod utwardzenia - chodniki,
* ustawienie obrzezy trawnikowych 6 x 20 cm na tawie piaskowej,
* wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej o powierzchni chropowatej i grubosci
6,00 cm na podsypce cem. - piask. -3,00 - 5,00 cm.
1.3.2  Wykonanie nawierzchni sitowni plenerowej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu przeznaczonego pod sitownie plenerowa.
e zdjecie humusu i korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng;
e zageszczenie i wyréwnanie dna oraz bokéw wykopu;
e warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 15 cm (grubo$¢ warstwy piasku dopasowac do gr. ptyt;
e wylewka betonowa (min. B20), gr. 10 cm;
e wykonanie bezpiecznej nawierzchni elastycznej z ptyt 50x50 cm, gr. 30 mm.

1.4  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
normami, Specyfikacja Techniczng (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2  Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-00.00. ,Wymagania og6lne”. Materialy stosowane przy
wykonywaniu rob6t wg Dokumentacji Projektowej. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Uzyte materialy musza posiada¢ atest producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN lub posiada¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badz aprobate techniczna.

Przed zakupem materiatéw, Wykonawca uzyska akceptacje Inwestora oraz Inspektora nadzoru w zakresie
zgodnoS$ci materiatu z zatozeniami projektu.

Wykonaweca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie sa wtasciwie oznaczone:
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2.2

2.3

3

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikacji,

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majgce istotny wptyw na spelnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw niemajacych istotnego wptywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Materialy do wykonania utwardzenia nawierzchni

obrzeza trawnikowe 6 x 20 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,

matoformatowa kostka brukowa betonowa o powierzchni chropowatej i grubosci 6,00 cm

beton na podbudowy Rm = 6 - 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

podsypka piaskowa z piasku Sredniego lub pospétki o wspédtczynniku filtracji ks => 10 m/dobe bez
frakcji +>0,05 mm oraz cze$ci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie wiecej niz 3 - 5%,

piasek drobny do wypetniania spoin,

Materialy do wykonania nawierzchni sitowni plenerowej

Ptyty SBRi EPDM:
o material: ulepszony granulat gumowy SBR,
o kolor: czerwony
o wymiary: ptyta 500 x 500 mm, gr. 30 mm.

Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”. Do wykonania rob6t Wykonawca
powinien dysponowacé nastepujacym sprzetem wynikajacym z technologii prowadzenia robét:

koparki gasienicowe 0,2 m3,

spycharki gasienicowe 100 - 150 kM,

rowniarki samobiezne,

walce statyczne gladkie,

walce ogumione,

walce wibracyjne lekkie 5 ton i $rednie 8 ton,

ptyty wibracyjne lekkie,

walec gtadki stalowy statyczny dwu watowy lekki lub $redni,
walec ogumiony $redni lub ciezki z regulowanym ci$nieniem w oponach,
walec mieszany z jedng osia gtadka wibracyjna a drugg ogumiong,
zuraw kotowy 3 tony.

Roboty w zakresie nawierzchni sitowni plenerowej moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Zageszczenie wykopu powinno zosta¢ wykonane zageszczarka.

4

Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne”.

do przewozu kostki betonowej i ptyt gumowych stosowaé dowolne $rodki transportowe gwarantujace
prawidlowy dowdz nieuszkodzonego materiatu, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak dla
klinkieru),

do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompa podajacg,

do przewozu piasku, zwiru, posp6iki - samochody samowytadowcze,
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e do transportu wody - cysterny,
e do transportu cementu - cementowozy.

5 Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2 Wykonanie rob6t nawierzchniowych

5.21 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kraweznikéw i ich oznaczenie w terenie powinny by¢ wykonane przez geodete
z uprawnieniami. Trase wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagéw reperéw roboczych.

5.2.2  Roboty ziemne

Wykop koryt pod podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe kraweznikéw i obrzezy. Ze wzgledu na niewielki
zakres robo6t wykop realizowany bedzie recznie wzglednie sprzetem specjalistycznym.

Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu, cze$¢ wykorzysta¢ do zasypki, a reszte zatadowac na $rodki transportu
kotowego i usunaé poza teren budowy.

5.2.3 Wbudowanie obrzezy trawnikowych

Na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 uktadaé obrzeza trawnikowe zgodnie z dokumentacjg projektowa,
bez wypetniania spoin.

5.2.4  Wykonanie nawierzchni

5.2.4.1 Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywac zgodnie PN-74/S-98017.

e kostka betonowa o grubosci 6 cm uktadana na 3,0 - 50 cm podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny
wypetniane piaskiem drobnym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile odsrodkowej 16 - 20 kN,
powierzchni ptyty 0,35 - 0,50 m i czestotliwosci 75 - 100 Hz. Nierdwnos$ci nawierzchni nie moga
przekraczaé 6 mm, ilo§¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 2 na jednym hektometrze,
natomiast tolerancje niwelety + 20 mm.

5.2.4.2 Wykonanie nawierzchni sitowni plenerowej
W obrebie strefy bezpieczenstwa sitowni zewnetrznej zaprojektowano sportowa nawierzchnie poliuretanowg

wykonang z gotowych elementéw - piyt o wymiarach 50 x 50 cm i grubosci 30 mm, dostosowanych
do wysoko$ci upadku z danego urzadzenia.
Podstawowg zaleta takich nawierzchni jest przede wszystkim wysoka elastyczno$é, a w zwigzku z tym
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania. Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczna z ptyt SBR i EPDM, ktoére sa
wibroizolacyjne, wodoprzepuszczalne i antyposlizgowe. Podtoze przed potozeniem ptyt musi by¢ doktadnie
zageszczone i wypoziomowane. Wyrdob zapewnia peing przesigkliwo$¢ dzieki czemu niewymagane jest
wykonanie drenazu. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek ok.
1%. Podloze nie moze wykazywa¢ odchylenia od poziomu wiekszego niz 5 mm przy 3 m na lacie. Na tak
przygotowane podtoze mozna dokonywa¢ uktadania warstwy bezpiecznej nawierzchni stosujac sie do instrukcji
producenta. Na styku z inng nawierzchnig, nawierzchnie z ptyt nalezy ograniczy¢ obrzezem trawnikowym,
np. betonowym posadowionym o 2 cm ponizej poziomu nawierzchni z ptyt.
Elementy nawierzchni elastycznej musza by¢ instalowane na réwnych i stabilnych podtozach, jak np. wylewka
betonowa lub zageszczone kruszywa.
Grubo$¢ warstwy piasku nalezy dopasowaé do grubosci ptyt, tak zeby wierzchnia warstwa wszystkich plyt
elastycznych byta na réwnym poziomie - 2 cm powyzej krawedzi projektowanego betonowego kraweznika.
Projektowane warstwy nawierzchni:

— bezpieczna nawierzchnia elastyczna, ptyty 50x50 cm, gr. 30 mm;

wylewka betonowa (min. B20), gr. 10 cm;

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 15 cm (grubos¢ warstwy piasku dopasowac do gr. piyt);

grunt rodzimy.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ utozenia ptyt nawierzchni elastycznej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm
na podbudowie z kamienia tamanego 5-32 mm gr. 10 cm i warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10-15 cm.

6 Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci, materiatéw i robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne”, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét drogowych”.

6.1 Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakos$ci wydane przez producentéw i uzyskaé
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akceptacje Inzyniera.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
— Atest Higieniczny PZH
— Karta techniczna produktu
— Gwarancja na minimum 24 miesiace potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela.

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie: utwardzen terenu i nawierzchni sitowni plenerowe;j.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty speinione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowa¢ nastepujace badania: zgodnos$ci
z dokumentacja projektowa: materiatéw, obrzezy, nawierzchni.

7  Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest m? powierzchni utwardzen oraz m? powierzchni bezpiecznej sitowni plenerowe;.

8 0dbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne”, ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét drogowych”

8.1 0Odbidr czesciowy

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
¢ Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw
e Dziennik Budowy
8.1.1  Zakres robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e rzedne powierzchni, spadki,
e podsypki piaskowe i cementowo - piaskowe - grubosci,
e nawierzchnie z kostki betonowej i ptyt gumowych- rzedne powierzchni i spadki,
e jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi
Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.0.

8.2  0dbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych
protokoty wykonanych préb i badan wytrzymatos$ciowych
e Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw materiatow
e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna
Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

e protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

e protokoty badan wskaZnikéw zageszczenia oraz parametréw wytrzymatosciowych.
Nawierzchnia powinna by¢ wyréwnana, bez zanieczyszczen organicznych i réznego typu pozostatosci po
budowie, nie moga z nawierzchni wystawa¢ Zadne elementy betonowe typu fundamenty urzadzen sitowni
plenerowej, grubo$¢ nawierzchni w kazdym miejscu musi by¢ jednakowa i posiada¢ zaktadana grubos¢.

9 Podstawa platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
10 Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t drogowych
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BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

BN-68/8933-08 - Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenistwa
i metody badan.

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00 - Wznoszenie ogrodzen
Kod CPV: 45342000-6

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace demontazu istniejacego ogrodzenia
z paneli stalowych wypelnionych siatka oraz wykonania i odbioru robét ogrodzenia frontowego palisadowego
oraz ogrodzenia w systemie panelowym.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z rozbiérka ogrodzenia
istniejacego, wykonaniem nowego na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. Informacje o terenie
budowy zgodnie z dokumentacja.

W sktad robdt wchodza:

1.3.1  Roboty rozbidrkowe

- rozebranie istniejacego ogrodzenia - zgodnie z projektem
1.3.2  Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie

- osadzenie stupkow

- osadzenie cokotu z elementéw betonowych na poziomie powierzchni gruntu
- montaz przeset panelowych

- montaz przesel palisadowych

- montaz furtek i bram w miejscach wskazanych w projekcie budowanym i uzgodnionych z upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.4  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
i okres$leniami podanymi w ST-00.00. ,Wymagania og6lne”.

1.5 O0golne wymagania dotyczgace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z projektem
budowlanym, kosztorysem, specyfikacja techniczng i sztuka budowlana.

2 Materialy
2.1 Ogrodzenie z paneli stalowych

2.1.1  Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano z betonu prostego C12/15 o wymiarach 30 x 30 cm posadowione na glebokosci
100 cm ponizej poziomu terenu, wylewane na mokro do szalowania lub do wykopu na warstwie ubitego zZwiro-
piasku gr. 10 cm.

2.1.2  Stupki

Stupki ogrodzeniowe 60x40x1,3 mm, wys. 2000 mm, ocynk + lakier 7016, wyprodukowane zgodnie z norma
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Stupki ogrodzeniowe zamkniete u géry kapturkiem
(za$lepka) z tworzywa sztucznego. Rozstaw stupkdéw - 2,50 m.
2.1.3  Panele ogrodzeniowe
Zaprojektowano ogrodzenie z paneli przettaczanych fi 4,0 mm (50x200 mm, ocynk + lakier 7016).
Do realizacji ogrodzenia przewidziano:

- Obejmy przelotowe proste RAL 7016

—  Sruby zamkowe

-~ Nakretki
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- Ksigzeczki
- Zaslepki

2.2 Ogrodzenie frontowe palisadowe

2.2.1  Podmuroéwka
Podmuréwka z prefabrykowanych elementéw betonowych, zbrojona drutami Zzebrowanymi g 6,0 mm,
z widoczng fakturg grysu/kruszywa.
2.2.2  Ogrodzenie
Ogrodzenie frontowe zaprojektowano z paneli stalowych o wys. 1,60 m, wykonanych z wygietych profili
ocynkowanej blachy, pokrytych warstwa polimerowg (farby strukturalne, bardziej odporne na uszkodzenia,
zarysowania). Przekroéj ok. 1,5 cm.
Ramy bram i furtek ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Ogrodzenie wyposazone w:

— brame przesuwng o szer. 5000 mm (ocynk + lakier RAL 7016), w komplecie portal prowadzacy, zespét

jezdny, stup najazdowy, zamek na klucz - 1 szt.

— brame przesuwng o szer. 6000 mm (ocynk + lakier RAL 7016), w komplecie 2x portal prowadzacy,
zespot jezdny, stup najazdowy, zamek na klucz - 1 szt.

— furtke o szer. 1000 mm (ocynk + lakier RAL 7016), w komplecie dwa stupy, zawiasy regulowane,
przymyk, zamek na klucz i klamka - 3 szt.

System montazu paneli zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakupem paneli, nalezy uzgodnic ich estetyke
z Inwestorem. Przyktadowy panel ogrodzenia, zgodny z zamystem architekta, prezentuje dokumentacja
techniczna.

2.3 Zrédia uzyskania materiatéw

Wbudowane materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jako$Sciowe okreslone Polskimi Normami
i posiadac aprobaty techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.4 Przechowywanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem
i zachowaty swoja jako$¢.

Najlepiej by byly przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3 Sprzet

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4  Transport

Transport materialéw dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i umowa.

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je réwniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utrata statecznosci. Wykonawca na biezaco
i na wlasny koszt bedzie usuwa¢ wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych
do miejsca robét.

5 Wpykonanie robét

5.1 Roboty rozbiérkowe:

Rozebranie istniejacego ogrodzenia. Zdemontowane ogrodzenie pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora.
5.2 Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt. ok. 1,0 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci
- odcinki o dtugosci wynikajacej z zastosowanego systemu montazowego.

5.3 Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu
terenu betonem B15. Dopuszcza sie zmiane wysoko$ci odcinkami w zalezno$ci od uksztaltowania terenu
po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

5.4 Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw
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opisanych w dokumentacji projektowe;.
5.5 Montaz ogrodzenia palisadowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw
opisanych w dokumentacji projektowe;.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia
nalezy zbadac:

— zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

— prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

— poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

— prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu paneli i przeset],

— rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

6.2 Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

—  Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

—  Wszystkie elementy robot lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

— Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia {m}, wylaczajac furtke, dla ktérej jednostka
obmiarowa jest 1 komplet.

8 O0dbiodr robot

— Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.

— Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw
irobot.
9 Podstawa platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10 Przepisy zwiazane

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz. U.z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z p6Z. zmianami

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdéwien Publicznych - Dz. U. Nr 19,poz. 177

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom [-V / Wydaw. Arkady
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenistwa na materiatach
budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw instrukcje ITB, instrukcje
producentéw

Uwaga: niewymienienie tytulu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00. Roboty w zaKkresie ksztaltowania terenéw sportowych
i rekreacyjnych - silownia zewnetrzna
Kod CPV: 45112720-8

1 Wstep

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru sitowni zewnetrznej w ramach
zadania ,Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca przy swietlicy wiejskiej
w Btennej”.

1.1 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.2  Zakres robét objetych ST

Budowa sitowni zewnetrznej obejmuje zakup i montaz nastepujacych urzadzen montowanych na pylonach

czterostanowiskowych:
e wioSlarz
e motyl,
e Dbiegacz,
e prostownik plecéw,
e orbitrek,
e narciarz,
e pajacyk,

e rowerek,
e tablica informacyjna (regulamin sitowni zewnetrznej).

1.3  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z odpowiednimi normami
i okres$leniami podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogd6lne”.

1.4  Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe w zakresie urzadzen sitowni zewnetrznej powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikéw, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce i inwestora. W czasie robot nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

2  Materialy
2.1 Prefabrykowane stopy betonowe

Montaz urzadzen sitowni plenerowej na prefabrykowanej stopie betonowej:
- szeroko$é: 500 mm
- dtugosé: 500 mm
- wysokos$é: 500 mm
- materiat: Beton konstrukcyjny B-25, Blacha stalowa: 10 mm, 8 mm, Pret gwintowany M 16
- sposO6b mocowania: Stabilizacja w wykopie betonem B -20.

2.2  Wyposazenie silowni zewnetrznej - urzadzenia

Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto rozwigzania systemowe, tj. wykonane jako gotowe
prefabrykowane urzadzenia ¢wiczeniowe, mozliwe do montazu w ramach zintegrowanego systemu
oferowanego przez producenta.

Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzadzen sportowych nie ogranicza mozliwosci
stosowania urzgdzen innych producentéw, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i rownowaznych cech
technicznych i uzytkowych.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej montowane na pylonach wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN
16630:2015-06. Wyrédb oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".
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Urzadzenia sitowni plenerowej wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos$¢ Scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 90 mm, 76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.
Siedziska w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze zéttym, z otworami utatwiajacymi odplyw
wody. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.

Dobrano urzadzenia zamontowane do dwoch poczwoérnych pylonéw wg zestawienia.

Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

Pylon
nrl

Urzadzenie
nril

Wioslarz

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 1100 mm

dtugo$é: 1175 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 418 cm x 410 cm

Funkcja:

Wzmacnia mie$nie nég oraz pasa biodrowego.
Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej.

Urzadzenie
nr 2

Rowerek

maksymalna waga ¢wiczacego: 150kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 550 mm

dtugosé: 1440 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 444 cm x 355 cm

Funkcja:

Wzmacnia mie$nie nég i tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowe;j.

Urzadzenie
nr 3

Biegacz

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 500-1500 mm

dtugo$é: 1390 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 439 cm x 450 cm

Funkcja:

¢wiczenia aktywizuja dolne partie ciala, wzmacniaja
mie$nie nég i pasa biodrowego, zwiekszaja wydolno$é
krazeniowo - oddechowa. Urzadzenie to gwarantuje prace
mies$ni przy jednoczesnym odcigzeniu stawoéw biodrowych
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Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

Urzadzenie
nr 4

Prostownik
plecow

.:i -y
o

-8

i

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 660 mm

dtugos¢: 810 mm

wysoko$é: 1920 mm

bezpieczna strefa: 382 cm x 366 cm

Funkcja:

wzmacnia mies$nie prostownika grzbietu, angazuje mie$nie
brzucha.

Pylon
nr 2

Urzadzenie
nrl

Orbitrek

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 620 mm

dtugosé: 1505 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 450 cm x 360 cm

Funkcja:

Wzmacnia mie$nie nég, ramion i tutowia.
Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowe;j.

Urzadzenie
nr 2

Narciarz

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 513 mm

dtugosé: 1618 mm

wysoko$é: 1920 mm

bezpieczna strefa: 462 cm x 352 cm

Funkcja:

Wzmacnia mie$nie nég, ramion i tutowia.
Korzystnie wptywa na ukfad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki thuszczowe;j.
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Rozmieszczenie

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

urzadzen
maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm
Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 740 mm
dtugos¢é: 910 mm
Urzadzenie Pajacyk wysoko$¢: 1920 mm
nr3 bezpieczna strefa: 391 cm x 374 cm
Funkcja:
Wzmacnia mie$nie nég i brzucha.
Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.
Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej.
maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm
Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 1049 mm
Urzicrlafnie Motyl dtugos¢: 733 mm
wysoko$¢: 1920 mm
bezpieczna strefa: 378 cm x 405 cm
Funkcja:
wzmacnia site mie$niowa obreczy barkowej i ramion,
aktywizuje mie$nie brzusznej strony klatki piersiowe;j.
Wymiary konstrukeji: 2500x70 mm
Wymiary tablicy: 700x500 mm
Materiat: Konstrukcja wykonana z rur stalowych o $rednicy
Tablica 42,4 mm
informacyjna System ochronny: Podktad cynkowy + malowanie
proszkowe
Funkcja:

Prezentuje regulamin korzystania z sitowni plenerowe;j

Pylon cztero-
stanowiskowy

(na zdjeciu
przedstawiony
z przyktadowym
zestawem
urzadzen)

Konstrukcje no$ng w urzadzeniach stanowi pylon. Pylon to
element konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcja
uzytkowania, do ktérego w dowolnych Kkonfiguracjach
mocuje sie urzadzenia.

Gléwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm.
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3 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonanych robot.

4  Transport

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
(transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet (transport)
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robét
5.1 Wykonanie stop betonowych

Montaz urzgdzen sitowni plenerowej na fundamencie betonowym na podsypce cementowo-piaskowej (zgodnie
z zaleceniami producenta).

5.2 Montaz urzadzen silowni zewnetrznej

Montaz elementéw matej architektury nalezy wykona¢ sposobem recznym na terenie placu budowy, chyba
ze producent przewiduje inne sposoby jego wykonania. Zaleca sie by wszystkie elementy byly montowane pod
nadzorem producenta danego urzadzenia. Elementy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu sitowni zewnetrznej zachowujac odpowiednie odlegto$ci miedzy urzadzeniami tak by spetni¢ wymogi
bezpieczenstwa ich uzytkowania. Po wykonaniu wszystkich robdt nalezy doktadnie oczysci¢ teren z wszelkich
pozostatosci po procesie montazu. W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéow BHP.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlang, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6 Kontrola jakosci robot
6.1  Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Wykonanie koricowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z norma i zaleceniami producentéw ITB i producentéw
materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonaweca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WT
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

Sprawdzenie jakoS$ci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i pozostawienie
w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

7  Obmiar robot

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.
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8 O0dbidr robot

0dbioér prac montazowych elementéw sitowni zewnetrznej obejmuje:

e sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rob6t (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet,
znajomo$¢ technologii i warunkéw BHP),

e sprawdzenie wykonania robdt ze szczegélnym uwzglednieniem stabilno$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania elementéw oraz estetyki montazu. Konieczna jest opinia na temat poprawnosci wykonania
montazu przedstawiciela producenta danego urzadzenia,

e sprawdzenie powierzchni sitowni zewnetrznej pod wzgledem bezpieczenistwa jej uzytkowania,

e sprawdzenie rozliczenia materiatéw i elementéw przeznaczonych do prac montazowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidiowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robot, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

9 Podstawa platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
10 Przepisy zwiazane

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - potgczenia z fundamentami - projektowanie i wykonanie

PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogo6w okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- montaz elementow matej architektury
Kod CPV: 45111291-4

1  Wstep
1.1 PrzedmiotST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie zakupu
i montazu elementéw matej architektury w ramach zadania ,Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbedna
infrastruktura towarzyszaca przy $wietlicy wiejskiej w Bennej”.

1.2  Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3  Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz elementéw matej architektury:
—  Altana prostokatna drewniana o wym. 7x5 m kryta gontem bitumicznym - 2 szt.;

- Stét z dwoma tawkami z oparciem (dt. 180 cm) wykonane ze stalowych profilow oraz desek
- 14 kompl. (w tym: 6 kompl. w altanach oraz 8 kompl. na utwardzeniach w strefach wypoczynku przy
Swietlicy);

~  Grill betonowy ,Zuraw” o $rednicy 120 cm - 1 szt;

-~ Lawka betonowa ¢wieréokragta bez oparcia z drewnianym siedziskiem dt. 230 cm - 7 szt.;

-~ Sto6t betonowy do gry w tenisa ziemnego o wym. 152x274 cm - 1 szt.

-~ Betonowy kosz na $mieci z daszkiem i popielniczka - 4 szt,;

-~ Stét do gier wykonany z betonu ptukanego zbrojonego o wym. 160x160 cm - 2 szt.;

- hawka z wysokim oparciem z drewnianym olistwowaniem z nogami wykonanymi ze stali cietej
laserowo dt. 200 cm - 4 szt.

-~ Donica betonowa o wym. 80x80 cm (wys. 60 cm) - 8 szt.

- Stojak rowerowy pieciostanowiskowy metalowy - 2 szt.

- Kosz betonowy do segregacji odpadow - 1 szt.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Roboty montazowe powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, odpowiednio
przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce i inwestora. W czasie
robot nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2  Materialy
2.1 Ogoélne wymagania

Materiaty do wykonania w/w robét stosowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dostawa urzadzen matej architektury powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. W czasie transportu i sktadania urzadzenia matej architektury powinny by¢
zabezpieczone przed wptywami Srodowiska.

Urzadzenia matej architektury powinny posiada¢ atesty i by¢ dopuszczone do uzytku publicznego.

Przed zamoéwieniem poszczegélnych urzadzen matej architektury, Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje
Inwestora oraz Inspektora nadzoru.

Proponowang estetyke poszczeg6lnych elementéw matej architektury wskazano w projekcie budowlanym.
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2.2
2.2.1

Elementy matej architektury

Altana prostokatna [A1]

Altana prostokatna (2 szt.) z suszonego drewna sosnowego i Swierkowego, impregnowanego w kolorze orzech
ciemny. Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze czarnym.
Parametry techniczne altany:

2.2.2

Rozmiar po obrysie podstawy*: 500x700 cm

Wysoko$¢ w szczycie: 330cm

Wysokos$¢ zabudowy/azuru: 199 cm i 100 cm

Materiat: Drewno sosnowe i Swierkowe suszone, ranty zaokraglone
Grubos$¢ desek: Dach 20 mm

Grubo$¢ kantéwek: Dach 40x80 mm i 80x80 mm

Stupy nos$ne: Wysoko$¢ 199 cm, grubo$¢ 120x120 mm

Poszycie dachowe: Gont bitumiczny renomowanej firmy IKO® i Technonicol®
Impregnacja: Dwukrotna Drewnochronem®

Podtoga: Brak

Wejscie: 2 wejscia

Stot i tawki [A2]

[lo$¢: 14 kompletow (14 stotédw, 28 tawek z oparciami)

Altany wolnostojace wyposazone w zestawy mebli ogrodowych (stét i dwie tawki z oparciem
dt. 180 cm, tacznie 6 kompletéw) montowanych trwale do podtogi altany. W kazdej altanie zaprojektowano
montaz 3 zestawéw mebli ogrodowych. Pozostate 8 kompletéw stotéw z tawkami zostanie umieszczone
bezposrednio przy budynku $wietlicy oraz w strefie wypoczynku pomiedzy budynkiem $wietlicy a altana.
Stét i tawki wykonane ze stalowych profilow oraz desek.

Wymiary stotu:

— Dtugosé: 180 cm
—  Szeroko$é: 73 cm
—  Wysokos$¢: 73 cm

Wymiary tawki:

— Dtugos¢: 182 cm

—  Szeroko$¢: 52 cm

—  Wysoko$¢: 87 cm

—  Wysokos$¢ siedziska: 46 cm

Kolorystyka elementéw drewnianych: orzech wtoski

2.2.3

Grill [A3]

[los¢: 1 sztuka

Grill betonowy ,Zuraw” posiada opuszczany ruszt w Kilku poziomach oraz przesuwane ramie na bok.
Regulator wysokosci i ruszt wykonany ze stali nierdzewnej. Wokot paleniska znajduje szlifowana ptyta,
ktéra moze stuzy¢ za stolik. Dodatkowo grill betonowy posiada popielnik przymocowany na state
tanicuchem utatwiajacy opréznianie popiotu, wykonany z blachy czarnej malowany zaroodporna farba.
Wysokos¢ grilla okoto - 185 cm

Dtugosc¢ grilla- 170 cm

Szeroko$¢ ($rednica): 120 cm

Waga grilla okoto - 750 kg

Lawka betonowa ¢wierc¢okragta bez oparcia [A4]

[los¢: 7 sztuk

Elementy betonowe fawki wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalg
oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,beton ptukany” pokryty kamieniem rzecznym.
Siedzisko wykonane z drewna Swierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejca
na kolor orzech ciemny, lakierowane.

Cze$ci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

Wymiary po obwodzie: 230x45 cm

Waga okoto: 500 kg

Kolorystyka elementéw betonowych: kamien rzeczny

Kolorystyka elementéw drewnianych: orzech ciemny.
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Montaz: Lawka wolnostojaca z mozliwoscig przytwierdzenia do podloza za pomoca kotwy lub kotka
rozporowego na twardym podtozu (kostka, asfalt), na miekkim podtozu (grunt) nalezy wykona¢ fundament
betonowy.

2.2.5

St6t betonowy do gry w tenisa ziemnego [A5]

[lo$¢: 1 sztuka

Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany
Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm
Wysokos$é: 76 cm

Szerokos$¢: 152 cm

Dhugosé: 274 cm

Waga: ok. 740 kg

Kosz na $mieci [A6]

Ilo$¢: 4 sztuki

Betonowy kosz na Smieci z daszkiem i popielniczka

Stot do gier [A7]

[lo$¢: 8 sztuk

Stot do gier wykonany z betonu ptukanego zbrojonego,

Blat stotu wykonany z betonu, gtadzony i malowany,

Siedziska wykonane z drewna lub z betonu,

Montaz do podtoza przez wkopanie obcigznika w ziemie lub tez poprzez przykrecenie stolika
do podtoza,

Dtugosé: 160 cm

Szerokos¢: 160 cm

Wysokosé: 74 cm

Waga: 320 kg

Lawka z wysokim oparciem [A8]

[lo$¢: 4 sztuki

Dtugosé¢: 200 cm

Gteboko$¢: 82 cm

Wysokos¢ catkowita: 131 cm

Wysokos¢ siedziska: 44 cm

Glebokos¢ siedziska: 44 cm

Lawka z drewnianym olistwowaniem z nogami wykonanymi ze stali cietej laserowo.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna meranti w kolorze dab jasny/rustykalny.
Czesci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
Lawki montowane do podtoza przez przykrecenie.

2.2.9

2.2.10

Donica betonowa [A9]

[lo$¢: 8 sztuk

Donica betonowa wykonana z betonu C40/50 zbrojonego stalg w technologii ,beton ptukany” pokryty
kamieniem ptukanym lub mieszanka gryséow.

Donica z otworem odpltywowym na dnie.

Wysokos$é: 60 cm

Wymiary: 80 x 80 cm

Waga: 450 kg

Stojak na rowery [A10]

Metalowy stojak rowerowy pieciostanowiskowy.

Stojak rowerowy wykonany z trwatych i grubosciennych profili stalowych, montowany do podioza przez
przykrecenie.

Dane techniczne:

[lo$¢ stojakéw rowerowych: 2 szt.
[lo$¢ stanowisk: 5

Szeroko$¢ stojaka: 180 cm
Wysokosé: 45 cm

Gteboko$¢: 53 cm
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— Odlegtos$¢ miedzy stanowiskami: 42 cm
— Materiat: stal ocynkowana
— Uwaga: urzadzenia kotwi¢ w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta

2.2.11 Kosz betonowy do segregacji odpadow [A11]
— llosé: 1 sztuka
— Kosz z betonu klasy C40/50 w technologii ,beton ptukany”, pokryty kamieniem ptukanym
— Kosz wyposazony w 3 obrecze z popielnica do zamocowania workéw na odpady
—  Wysokosé: 65 cm
— Dtugosé: 148 cm
—  Szeroko$¢: 56 cm
— Pojemnos$c¢ otworow: 3 x 56 litrow
— Waga okoto: 615 kg

3 Sprzet

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonanych robét.

4  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
(transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet (transport)
uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robét
5.1 Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne", pkt 5.

Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcje mocowania.
Nalezy S$ciSle przestrzega¢ instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzoér autorski
w czasie umozliwiajacym im zajecie stanowiska.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem obiektow matej architektury nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamdéwienia.

Przyjety sposéb montazu nie moze naruszac statyki elementéw, do ktérych wyposazenie jest montowane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy ze wzgledu na podtoze dobér elementéw mocujacych.

Wykonaweca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystapieniem do wykonywania
elementéw i zgloszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy réwniez konsultowac
z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

Dostawca zobowiazany jest do przeliczenia konstrukcji zestawdw i przyjecia petnej odpowiedzialnosci za prace
wszystkich elementéw wbudowanego zestawu, jego wtlasciwe zakotwienie i powigzanie z elementami
towarzyszacymi w spos6b nie powodujacy niekorzystnych zjawisk statyKki, fizyki i estetyki budowli.

5.2 Wykonanie fundamentéw betonowych

Fundamenty, pod urzadzenia matej architektury, nalezy wykona¢ monolitycznie z betonu B20. Fundament
betonowy wykonywany ,na mokro” mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od
ustawienia elementu w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po
14 dniach.

5.3 Montaz elementéw matej architektury

Montaz elementéw matej architektury zgodnie z zaleceniami producentéw.
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6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonanie konicowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z norma i zaleceniami producentéw ITB i producentéow
materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t (zgodnie z PZ]) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badanialaboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnos$ci z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakoSci rob6t w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja kosztorysowa.

7  Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

8 Odbiodr robot

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonac koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

9 Podstawa platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
10 Przepisy zwiazane

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - potgczenia z fundamentami - projektowanie i wykonanie

PN-EN 350-2 Naturalna trwalo$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci
na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodno$ci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych polskim prawem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00. Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
Kod CPV: 45112710-5

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania robét w zakresie ksztaltowania terendéw
zielonych w ramach zadania ,Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca przy
Swietlicy wiejskiej w Btennej”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3  Zakres robot objetych ST

Zakres robdt objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie robét w zakresie
ksztattowania terenéw zielonych:
— Sadzenie drzew iglastych w doty zaprawiane ziemig urodzajng - 5 szt.
— Sadzenie drzew liSciastych w doty zaprawiane ziemig urodzajng - 4 szt.
— Sadzenie krzewdw iglastych w doty zaprawiane ziemia urodzajng - 196 szt.
— Sadzenie krzewdw lisciastych w doty zaprawiane ziemig urodzajng - 34 szt.
—  Zaktadanie rabat bylinowych (sadzenie bylin w doty zaprawiane ziemia urodzajng) - 26 szt.
—  Sciétkowanie powierzchni pod nasadzeniami (zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej):
o Zwirem ptukanym kolorowym - frakcja 8-16 mm, gruboé¢ warstwy 3 cm - 192,00 m?;
o Grysem biatym - frakcja 8-16 mm, grubos¢ warstwy 3 cm - 106,00 m2.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodno$¢ z projektem
budowlanym, kosztorysem, specyfikacja techniczna i sztukg budowlana.

2  Materialy
2.1 Humus

Ziemia urodzajna (humus) bedzie dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokoSci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czeSci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
Optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30 %,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,

— zawartos¢ fosforu (P205 > 20 mg/m2,

— zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

— kwasowos$¢ pH = 5,5.
Uwaga: dla uwzglednionych w projekcie krzewdw liSciastych nalezy zastosowac¢ ziemie urodzajng dedykowang
dla hortensji
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2.2

Material roslinny -krzewy

Do obsadzen na terenach zieleni nalezy przyja¢ gatunki wg ponizszego zestawienia:

L.p. Nazwa Nazwa tacinska Symbol | Ilo§¢ | Wysokos$¢ rosliny
1 Zywotnik zachodni Aurescens Thuja occidentalis 'Aurescens’ KI 31 30-50 cm
2 Zywotnik zachodni 'Smaragd’ Thuja occidentalis 'Smaragd’ KI 41 50-70 cm
3 Rozchodnik okazaty Matrona Sedum 'Matrona’' B 20 10-30 cm
4 Rozchodnik Strawberry and Cream Sedum 'Strawberry and Cream' B 6 10 cm
5 Trzmielina Fortune'a Sunspot Euonymus fortunei 'Sunspot’ KL 20 20 cm
6 Zywotnik zachodni Brabant Thuja occidentalis 'Brabant’ KI 41 60-90 cm
7 Hortensja bukietowa Polar Bear Hydrangea paniculata 'Polar Bear’ KL 9 30-60 cm
8 Kosodrzewina Pumilio Pinus mugo 'Pumilio’ KI 9 10-20 cm
9 Swierk serbski Picea omorika DI 5 150-180 cm
10 Klon Kulisty Globosum Acer platanoides 'Globosum' DL 4 150-160 cm
11 Jatowiec nadbrzezny Schlager Juniperus 'Schlager" KI 39 10-30 cm
12 Jatowiec pospolity Depressa Aurea Juniperus ' Depressa Aurea’ KI 35 10-20 cm
13 Pecherznica kalinolistna ‘Lady in Red’ | Physocarpus opulifolius ‘Lady in Red’ KL 5 40-50 cm

Symbole zamieszczone w tabeli:
DI - drzewo iglaste
DL - drzewo lisciaste
KI - krzew iglasty
KL - krzew lisciasty
B - byliny
2.2.1

Dostarczony materiatl ro$linny musi by¢ witasciwie oznaczony, tzn. drzewa musza mie¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tacinska, forma, wyboér, wysoko$¢ pnia, numer normy. Drzewa i krzewy powinny rosnaé
przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze
wyksztatcony, ale nieprzero$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinieta cze$¢ naziemna. Przero$niety,
zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwroéci¢
szczegblng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowe;j.

Drzewa liSciaste powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

Drzewa - wymagania ogdlne

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyro$niete - wyciggniete w gore. - przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (niejednostronnie), nie powinny wykazywa¢ oznak
szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w
pojemniku,

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa iglaste powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

z licznymi pedami roztozonymi réwnomiernie,

rozkrzewione od dotu pnia,

pelne na obwodzie,

z wyraznym przewodnikiem, chyba Ze jest to inna forma wynikajaca z gatunku czy odmiany,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w
pojemniku,

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
przewodnik powinien by¢ prosty,

34



- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

- material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.
Drzewa - wady niedopuszczalne:

—  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

-~ martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o zZle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w gére - zte zrosniecie odmiany

szczepionej z podktadka,

-~ jednostronne utozenie pedéw korony drzew.
2.2.2  Krzewy lisciaste i iglaste - wymagania og6lne
Dostarczony materiat roslinny musi by¢ wilasciwie oznaczony, tzn. krzewy musza mie¢ etykiety, na ktorych
podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Krzewy powinny rosngé przynajmniej
jeden, pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony,
ale nieprzero$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinieta cze$¢ naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony
system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny
w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.
Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

-~ pedy krzew6w powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (niejednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

-~ pedy u krzewo6w nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

-~ krzewy powinny mie¢ pokroéj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany.
Krzewy - wady niedopuszczalne:

—  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

-~ odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady Zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

-~ jednostronne utozenie pedéw krzewow.

2.3  Material do sciétkowania

Sciétkowanie powierzchni pod nasadzeniami (zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej):
—  Zwirem ptukanym kolorowym - frakcja 8-16 mm, grubo$¢ warstwy 3 cm;

-~ Grysem biatym - frakcja 8-16 mm, grubo$¢ warstwy 3 cm.
3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4  Transport
4.1 Transport wymagania ogdlne

Transport drzew i krzewow, innych roslin oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkélce i podczas transportu
na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem. System korzeniowy nalezy przenosic¢ z
substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowaé¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna
by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez
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zadotowanie, okrycie stoma lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkoétce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowac¢, aby materiat zapakowany w szkoétce nie przesecht podczas transportu oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien
by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw.
Dodatkowo w przypadku bylin przygotowane do transportu rosliny po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢
w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roslin w ciggu kilku godzin
od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unika¢
zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem.
Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi $rodkami transportu.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwos$ci dokonywany noca.

5 Wykonanie robét
5.1 Sadzenie drzew i krzewow

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewow lisciastych.
Wymagania dotyczace sadzenia krzewow:
- krzewy nalezy sadzi¢ w ilo$ci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie projektem,
- wykorytowanie reczne ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 30 cm catego terenu przeznaczonego pod
krzewy oraz wywoz urobku,
- zakup, dowiezienie i rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy t;.
30 cm gtebokosci kazdej z kompozycji,
- przed posadzeniem krzewoéw nalezy upewnié sie, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie korzenie
drzew, ewentualnie przesuna¢ miejsce sadzenia,
- sadzac ro$liny nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10 cm szerszy i gltebszy niz rozmiar
pojemnika,
- nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,
- nalezy dwukrotne podla¢ obsadzenia,
- nalezy przycia¢ rosliny po posadzeniu,
-~ wySciotkowanie powierzchni pod krzewami - zgodnie z projektem,
- uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokdét niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp.

5.2  Sadzenie bylin

Sadzenie bylin obejmuje zakup oraz dostawe materiatu roslinnego, zakup, dostawe i rozscielenie ziemi
urodzajnej, wyznaczenie miejsc sadzenia, roztozenie roslin, wykopanie dotkéw i posadzenie, przyciecie pedéw,
podlanie roslin w sposob zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej. Uprzatniecie terenu i wywoéz
powstatych odpadow

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola w_zakresie drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu poprawno$ci wykonania zgodnie ze STWiOR
i poleceniami inspektora: wygladu roslin, ew. wymianie, prawidtowos$ci wykonania zabiegéw sadzenia, braku
wystepowania samosiew6éw, jakosci sadzonego materiatu roslinnego, zgodnoS$ci realizacji obsadzenia
z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegto$ci sadzenia ro$lin,
materiatu roslinnego zakresie wymagan jakosSciowych systemu korzeniowego , pokroju , wieku zgodnosci
z normami PN-R-67022 i PN - R -67023, opakowania ,przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowosci osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej ich przymocowania, terminéw
sadzenia, zasilania nawozami mineralnymi, wymiany chorych , suchych ,uszkodzonych i zdeformowanych drzew
i krzewo6w, wykonanie prawidtowych mis i kopczykéw wokét posadzonych drzew.

Kontrola w zakresie bylin polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze STWiOR i poleceniami
inspektora: wygladu ro$lin, ew. wymianie, prawidtowos$ci wykonania sadzenia. zgodnoSci zatozenia rabat
kwietnikowych z dokumentacja projektowa pod wzgledem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia poszczegdlnych
gatunkéw i odmian oraz odlegtosci sadzenia. jakos$ci sadzonego materialu roslinnego (bez uszkodzen
mechanicznych i fizjologicznych z zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju).

7  Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

8 0dbidr robét
8.1 Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z rysunkami, opisem technicznym , specyfikacja i wymaganiami
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projektanta , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 daty wynik pozytywny.
8.2 Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru
8.2.1  0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie:
- gleboko$¢ recznego przekopania gleby,
- $rednice i gteboko$ci wykopanych dotkéw pod posadzenie drzew, krzewdw oraz szerokosc¢ i gtebokos¢
wykopow pod zatozenia rabaty bylinowe,
- zaprawa - wypelnienie dotéw i rowkow ziemig urodzajng i kompostowa oraz mieszanka nawozowo-
torfowa przy sadzeniu drzew i krzewow,
- zaprawa - wypelnienie dotéw podtozem dla rézanecznikéw,
—  grubos¢ warstwy $ciotki.
8.2.2  0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje
sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

8.2.3  0Odbidr ostateczny

0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci jako$ci
i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem
na pi$mie o tym fakcie Inwestora.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja w wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw , pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowsa i ST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujgce dokumenty:
-~ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- specyfikacje techniczna,
—  dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),
-~ wyniki pomiaréw kontrolnych,
deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.
Wszystkle zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg. Wzoru
podanego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.2.4  0Odbiér pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

9 Podstawa platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
10 Przepisy zwiazane

PN-G-98011 Torf ogrodniczy

PN-R-67022-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030- 1992 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost
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