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KRAJOWEGO

RG.V.271.5.2024 Zalgcznik nr 10 do SWZ

Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo

-Projektowane postanowienia umowy-
-Wz6r umowy-
UMOWA NR RG.....272...cccceuurunnne 2024

zawarta W dnitl «..eeeeevenene 2024 r. pomigdzy:
Gming Lubasz z siedzibg przy ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP: 763-209-30-
34 zwana w dalszej czgéci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Lubasz — mgr inz. Marcina Filode

........................................... , zwanym w dalszej czeSci umowy  Wykonawcas,

na podstawie dokonanej przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.):

Zadanie wspotfinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w ramach promesy wstepnej nr Edycja8/2023/6576/PolskiLad
zdnia 11.10.2023 1.

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo

§ 2. Zakres umowy
1. Umowa obejmuje zaprojektowanie i budowe drogi gminnej 1349P z Lubasza do Antoniewa wraz
z budowg ciagu pieszo-rowerowego. Droga stanowi cze$¢ ulicy Ustronnej w Lubaszu.

Prace obejmujg budoweg nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z ciggiem pieszo-rowerowym w
obrebie miejscowosci Lubasz oraz na pozostatym odcinku drogi. Wzdhiz zaplanowano rowy
odwadniajgco-odparowujace z uwagi na korzystne warunki gruntowe. Ze wzgledu na poszerzenie
jezdni w stosunku do stanu istniejacego w ramach prac niezbedne jest przeprowadzenie wycinki



drzew. Ze wzgledu na poszerzenie jezdni w stosunku do stanu istniejacego w ramach prac
niezbedne jest przeprowadzenie wycinki drzew. Szacowana dtugos¢ drogi: 2.080,00 m.

Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo

Opis szczegoltowy zadania:
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot i obejmuje:

1). Wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinku od przejazdu drogowo-
kolejowego na dtugosci ok. 135 m drogi.

2). Wykonanie rozbiorki istniejacego chodnika po stronie potnocnej od przejazdu drogowo-
kolejowego na dlugosci 135 m drogi.

3). Demontaz i montaz w nowym miejscu (uzgodnionym z Zamawiajacym) fawki.

4). Usunigcie humusu dla poszerzonej korony drogi oraz ciggu pieszo-jezdnego.

5). Roboty ziemne w zakresie korytowania drogi na catym odcinku drogi.

6). Roboty ziemne w zakresie rowow odwodnieniowych

7). Roboty rozbiorkowe w zakresie przepustu na rowie melioracyjnym w km 0+273,33

8). Wycinka drzew i krzewow oraz usunigcie istniejagcych karpin w obregbie projektowane;
drogi.

Nawierzchnia jezdni:

9). Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = min. 2,5 MPa.

10). Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie —
frakcja 0/31,5 mm.

11).  Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie —
frakcja 0/63 mm

12).  Wpykonanie podbudowy z warstwy zasadniczej MMA.

13).  Wykonanie warstwy wigzacej.

14).  Wykonanie warstwy $cieralne;j.

15). Wykonanie kraweznikow betonowych na lawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej — jednostronnie (pomi¢dzy ciggiem pieszo-jezdnym, a jezdnig).

16).  Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego:

17).  Wykonanie nasypu z pospoiki ciggu pieszo-jezdnego.

18).  Wykonanie w-wy z kruszywa tamanego chodnika.

19). Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie —
frakcja 0/31,5 mm.

20).  Wpykonanie warstwy $cieralne;j.

21).  Wpykonanie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej — jednostronnie.

22).  Wykonanie nawierzchni zjazdéw tozsamej jak dla nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego oraz 3
szt. zjazdow na pola uprawne z kruszywa.

Pozostaty zakres robot:

23).  Wpykonanie przejscia dla pieszych wraz z przejazdem przez jezdni¢ dla rowerow z



o$wietleniem typu LED.

24).  Wykonanie nowego przepustu na rowie melioracyjnym z rury typu PEHD lub réwnowazne;.
25).  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (tylko w obrgbie przejscia dla pieszych).
26). Regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen.

27).  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robot.

28).  Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

29). W przypadku zmiany niwelety dojazdu do przejazdu drogowo kolejowego Wykonawca
uaktualni metryke przejazdowa stuzb kolejowych.

Calos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1). Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania
wszystkich rob6t budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2). Sporzadzenie operatu wodno-prawnego oraz pozyskanie niezbgdnych zgdéd wodno-
prawnych dla przebudowy przepustu oraz wiaczenia czg¢éci rowdéw odwodnieniowych do cieku
wodnego.

3). Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

4). Przeprowadzenie procedury Zezwolenia na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej (ZRID).

5). W przypadku koniecznosci sporzadzenie wniosku wraz z niezb¢dnymi zalacznikami oraz
pozyskanie decyzji o wycince drzew.

6). Pozyskanie warunkow dla przytaczenia o$wietlenia projektowanego przejscia dla pieszych
wraz z jego wykonaniem.

7). Sporzadzenie projektéw budowalnych, technicznych i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot dla wszystkich wystepujacych branz w 5 egz.;

8). Wykonanie robdét budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego

projektow i specyfikacji technicznych.

9). Obstuge geodezyjng inwestycji.

10). Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

11). Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardéw ilo$ci zamawianych robot.

12). Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow
odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

13).  Oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Niniejsze zamowienie obejmuje takze utwardzenie dziatki budowlanej o nr ewid., 841/2, 841/3,
842/8 przy budynku Urzedu Gminy Lubasz w ramach zadania pn. ,Utwardzenie dziatek
budowlanych - dostosowanie parkingdw przed budynkiem uzytecznosci publicznej do potrzeb 0sob
z niepelnosprawnosciami”. Powierzchnia utwardzenia wynosi 1.200 m?.

Utwardzenie dzialek budowlanych - dostosowanie parkingow przed budynkiem
uzytecznosci publicznej do potrzeb osob z niepelnosprawnosciami

Szczegélowy opis zadania:



Zadanie swoim zakresem nastgpujgce prace:

1). rozbidrke istniejacych nawierzchni i elementdw ulic w niezbg¢dnym zakresie tj. chodniki, zjazdy,
krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz zdje¢cie warstwy darniny,

2). budowg odwodnienia w formie wpustow, odwodnienia liniowego oraz przykanalikow,

3). utwardzenia dziatki budowlanej o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,

4). wykonanie opaski brukowej wokot budynku o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Utwardzenie terenu dziatki bedzie wykonane w nastgpujacy sposob:

1). nawierzchnia utwardzenia koloru szarego (droga) — 715 m?.

a). warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa behaton, koloru szarego - gr. 8 cm,

b). podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

¢). podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 — gr. 20 cm,

d). podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 2.5
MPa —gr. 15 cm.

2). Nawierzchnia utwardzenia koloru czerwonego (miejsca postojowe) — 420 m?:

a) warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa behaton, koloru czerwonego - gr. 8 cm,

b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

¢) podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 — gr. 20 cm,

d) podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 2,5 MPa
—gr. 15 cm.

3). Nawierzchnia utwardzenia koloru grafitowego (na stojak dla rowerow) — 37 m*:

a) warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa cegta 10x20 cm, koloru grafitowego - gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm.

c¢) podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 — gr. 10 cm.

4). Nawierzchnia utwardzenia dla ruchu pieszych — 50 m*:

a) warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa cegta 10x20 c¢cm, koloru szarego - gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

c¢) podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 — gr. 10 cm.

5). Nawierzchnia opaski brukowej przy budynku — 18 m?:

a) warstwa S$cieralna: betonowa kostka brukowa cegta 10x20 cm, koloru szarego - gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm.

Kody CPV:
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

2. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostal w dokumentacji projektowej oraz programie
funkcjonalno — uzytkowym stanowigcych zatacznik nr 1 do SWZ i obejmuje takze wszelkie prace
nie okreslone wprost w tych dokumentach, lecz bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamdéwienia..

3. Jakos¢ urzadzen, materiatow i wyrobow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce¢ powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do stosowania



i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacjach projektowych. Cigzar wykonania i wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie przed
wbudowaniem. Zamowienie materialow, urzadzen, instalacji jest mozliwe po akceptacji
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego — na podstawie wniosku materiatowego
ztozonego przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlane;j.

§ 3. Termin wykonania umowy

1. Strony ustalaja, ze wykonanie przedmiotu umowy nastapi do 24 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

2. Za termin wykonania calego zamowienia przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co zostanie potwierdzone
podpisanym przez strony bezusterkowym protokotem odbioru. Pisemne powiadomienie moze
zosta¢ przedtozone Zamawiajacemu po fizycznym wykonaniu przez Wykonawce umowy,
zgodnie z zapisami umowy, o ktorych mowa w § 2 i 3 niniejszej umowy - kwestia odbiorow
opisana zostata w § 7 niniejszej umowy. Pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru dla swej
skuteczno$ci musi zawiera¢ adnotacj¢ inspektora nadzoru o sprawdzeniu dokumentow
odbiorowych oraz mozliwosci zgtoszenia gotowos$ci do odbioru.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i jednego egzemplarza
dokumentacji technicznej, w ciggu do 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego w zakresie zadania dot. ,,Utwardzenie
dzialek budowlanych - dostosowanie parkingdw przed budynkiem uzytecznosci
publicznej do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami”,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) wskazanie miejsc poboru wody,

5) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

6) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonanych robét,

w szczegolnoscei ich jakosci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materialdéw oraz do zadania

utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
materialow uznanych za nie spetniajace wymogow oraz kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem
Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan
lub ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadang.

§ 5. Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
1) Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.



2) Przedstawienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego.

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) i okazanie na
kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci
ze stosownymi normami i certyfikatami, np. polska norma lub aprobata techniczng, kazdego
uzywanego na budowie wyrobu.

5) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji.

6) Przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrone p.poz.
1 dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z
pozwoleniem na budowe oraz o§wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie
zgodne z umowa, s3 kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu maja stuzy¢ i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy.

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdow.

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym, np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

12) Zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej, urzadzen melioracyjnych
1 obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania



robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

18) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci
zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, na
sum¢ gwarancyjng nie nizsza niz 1.000.000,00 zt. W przypadku gdy posiadana przez
Wykonawceg ochrona ubezpieczeniowa wygasnie w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca
na co najmniej 3 dni przed terminem wygasnigcia ubezpieczenia przedtozy Zamawiajacemu
dowod zawarcia kontynuacji ubezpieczenia.

19) Przywrdcenie, po zakonczeniu elementu robdt podlegajacemu odbiorowi, terenu objetego
zadaniem do stanu pierwotnego, w tym pasow drogowych.

20) Niezwloczne — w ciggu do 48 godz. od zaistnialego zdarzenia informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wpltyng¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

21) Dokonywania stosownych wpiséw w dzienniku budowy przez kierownika budowy.

22) Zapewnienie na wlasny koszt koniecznych mediow, w tym wody i energii elektryczne;j.

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych w ich toku
wyrobow/materiatow oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.
24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.
25) Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac budowlanych.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.
4. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg¢ na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg spekniac
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
5. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
6. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy. Dziala¢ begdzie w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
7. Strony ustalajg nastepujace obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oso6b wykonujacych
zamoOwienie na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):
1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b  wykonujacych wskazane ponizej czynnosSci w trakcie realizacji
zamoOwienia: roboty budowlane wykonywane przez robotnikow — operatorow maszyn dla robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogi.



2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3) W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia:
* o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 9 ust. 1 lit. g umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelienia przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawcg¢ lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
8. Wykonawca podejmuje si¢ cigglego kierowania budowg i stalego nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg przedmiotu umowy wraz z jej obstuga geodezyjna oraz ponosi caltkowitg
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
ktérego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza Wykonawcg.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem realizacji robot,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostgpng dokumentacjg uzbrojenia podziemnego i ich
lokalizacja na planach oraz, ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace miec
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
10. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgloszone po terminie
zawarcia umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajagcego oraz do
zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.
11. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamowienia, ze dokumentacja



projektowa bedzie zawierata wady, ktore uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy
lub zastosowanie materiatdéw, wyrobow 1 urzadzen roéwnowaznych wymagaé bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i uzyska na te zmiany zgode Zamawiajacego. W przypadkach uzasadnionych rodzajem
wprowadzonych zmian, po analizie zaistniatego zdarzenia Zamawiajacy bedzie uprawniony do
modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byt cel umowy z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow.

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji
oraz odpowiedzialno$¢ za catoksztatt przyjetych rozwigzan spoczywaja na projektancie (w ramach
nadzoru autorskiego).

12. Dokonujac modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznos$ciach wskazanych w ust. 11 Strony
wyodrebnia w protokole koniecznosci:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,
b) roboty zaniechane przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotna dokumentacja

projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbgdne.

13. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu $§wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 12
ma charakter istotny, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany umowy, z zachowaniem zapiséw § 13
umowy.

14. Kierownik budowy o specjalnosci drogowej zobowigzany jest do prowadzenia dziennika
budowy oraz opracowania i stosowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ.
Kierownik budowy o specjalnosci drogowej dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego
w ustawie Prawo budowlane.

§ S5a. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja kosztorysowo - projektowa winna by¢ opracowana w ilosci 5 egzemplarzy
(5 kpl.) w wersji papierowej i elektronicznej (projekt architektoniczno-budowlany, techniczny,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - STWiOR).

2. Wykonawca jest zobowigzany $cisle wspotpracowaé w przedmiocie wykonania dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym, w tym Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia dokumentacji
7 Zamawiajacym.

2a. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu koncepcji technicznej
budowy drogi Lubasz - Antoniewo. Po jej zatwierdzeniu Wykonawca moze przystapi¢ do
przygotowania dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1.

3. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca pozyskuje z wiasnych
pomiaréw i z aktualnego zastanego stanu faktycznego. Kompletna dokumentacja powinna by¢
wykonana w wersji drukowanej oraz elektronicznej w plikach (DWG, DXF, ATH, Word, Excel i
PDF) na nosniku CD/DVD.

4. Wykonawca wykona dokumentacje projektowa w zakresie i w sposob zgodny z wymaganiami
okreslonymi w Umowie oraz bedzie zobowigzany do:

a) udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan projektowych,

b) realizacji zgodnych z przedmiotem umowy polecen Zamawiajacego,

c) informowania Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach mogacych

wptyna¢ na jakosc¢ lub termin zakonczenia opracowania projektowego,



d) przestrzegania praw patentowych i licencji.
5. W dokumentacji nie nalezy postugiwac si¢ nazwami wtasnymi konkretnego producenta.
6. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac projektowych do dokonania
wizji w terenie na swoj koszt.
7. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy na Zamawiajacego przechodzi wlasnos¢ calej dokumentacji projektowej we
wszystkich formach i no$nikach wskazanych w niniejszym paragrafie oraz autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej w catosci i bez odrgbnego wynagrodzenia.
8. Przejscie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajacego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej we wiasnym zakresie w nieokreslonym
terminie, na terenie kraju, m.in. na nastepujacych polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy dokumentacji we wszystkich formach i no$nikach;
2) uprowadzenie dokumentacji we wszystkich formach i nosnikach do pamigci komputera;
3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udost¢gpnianie w kazdej formie i no$niku:
a) uzyczanie oryginatu albo kopii dokumentacji w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze
wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego.
9. Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na kazdym
odrebnym polu eksploatacji.
10. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie praw
autorskich do tworczych przerébek dokumentacji.
11. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia 0sob trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy.
12. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w
zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych projektantow posiadajacych
odpowiednie uprawnienia zawodowe.
13. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia nadzoru autorskiego przez caly okres trwania
inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5b. Przekazywanie i odbiory dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje projektowe podlegaja odbiorom przez Zamawiajacego.

2. W celu dokonania odbiorow Wykonawca przekazuje do siedziby Zamawiajgcego, wykonane
dokumentacje projektowe.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ dokumentacje i uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na
budowe. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu co najmniej 2 egz. dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
3. Fakt dokonania czynno$ci odbioru dokumentacji projektowej potwierdza kazdorazowo
podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

4. Do przygotowanego przez Wykonawce protokolu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca
zalacza pisemne o$wiadczenie, ze prace wykonane sa zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
normami i ze zostaly wydane Zamawiajagcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i
celu, ktoremu majg stuzy¢ (realizacja robot budowlanych). Oswiadczenie to zostanie ztozone wraz z
dokumentacja projektowa po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowg.
5. Protokoét powinien zosta¢ podpisany w ciggu 7 dni od dnia dor¢czenia dokumentacji projektowe;.
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6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz dokumentacja projektowa zostala wykonana niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, wowczas Zamawiajacy odmoéwi przyjecia dokumentacji do
czasu usunig¢cia zgloszonych zastrzezen (wad) w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad zostanie
takze stwierdzone protokolarnie — odrebnym protokotem.

7. W razie odmowy przyj¢cia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji powinien Wykonawcy
nastgpi¢ w terminie 7 dni z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjecia dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajgcego.

8. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie — o ktorym mowa w ust. 6 przez Wykonawcg wad w
dokumentacji projektowej, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunig¢cia na koszt Wykonawcy
bez koniecznos$ci wystepowania na droge sadowa, na co Wykonawca nieodwotanie wyraza zgode

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie, okreslonym w ust. 5 uchyla si¢ od podpisania protokotu odbioru
dokumentacji nie podajagc powodu takiego postepowania, wowczas Wykonaweca jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnego protokotu.

10. Za dat¢ stwierdzajaca wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zakonczenia prac
projektowych, przyjmuje si¢ dzien uzyskania pozwolenia na budowg.

§ 6. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci  ............ 7z netto (stownie ziotych:
..................... 00/100), VAT w kwocie .............. Zlotych, ........... zl brutto (stownie
Zlotych: ............... 00/100 brutto).

Wyzej wymienione wynagrodzenie ryczattowe obejmuje nastgpujace zadania:
1) Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo:

cena ryczaltowa netto ........... 7k (slownie: ......cooeeiiiiiiniinnin ), podatek VAT w
kwocie .....occiiiiiininne zl, cena ryczaltowa brutto ................. 7zt (stownie:
.......................... zlotych brutto),

2) Utwardzenie dzialek budowlanych - dostosowanie parkingéw przed budynkiem
uzytecznosci publicznej do potrzeb 0s6b z niepelnosprawnos$ciami:

cena ryczaltowa netto ........... zl (stfownie: ....ccoovviiiiiniiiinnnnn. ), podatek VAT w
kwocie ....civiiiiiiiniinnns 7z}, cena ryczaltowa brutto ................. 7zt (stownie:
.......................... zlotych brutto),

Wykonawca wystawi faktury VAT za kazde z powyzszych zadan odregbnie lub tez fakture
Z wyszczegOlnionymi na niej pozycjami obejmujacymi wyszczegdlnienie zadan, ktore
objete sa dang faktura.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty, narzuty,
podatki i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty — jest to
wynagrodzenie catkowite.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
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niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcey ...ceeeeeenecene.
5. Platnos¢ za wykonanie zadania bedzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr

a)

b)

d)

.............. ceeesonssnssensss, W NASEEPUjACY SPOSOD:

transza pierwsza wynagrodzenia: w wysokosci co najmniej 5% wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w ust. 1, tj. kwota ................ 7z} netto, slownie
..................... zk, podatek VAT ......... slownie ..................... zI, kwota
................ 7k brutto (slownie zlotych: .................. zlotych 00/100 brutto) — co
stanowi udziat wlasny Zamawiajacego w finansowaniu inwestycji, ptatna po dokonaniu
odbioru czesciowego - w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1
umowy, zgtoszenie do odbioru i odbiodr czesciowy robot nastgpi w 2025 r.

Transza druga wynagrodzenia: w wysokosci nie wyzszej, niz do 50% wynagrodzenia
Wykonawcy, okreSlonego w ust. 1 (z uwzglednieniem kwoty wyptaconej wczesniej

Wykonawcy na podstawie faktury czesciowej), tj. kwota .....covvunnne 7l netto, stownie
..................... zk, podatek VAT ......... slownie ..................... zI, kwota
................ z} brutto (slownie zlotych: .................. zlotych 00/100 brutto) - w

terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.
Zgloszenie do odbioru i odbior czgsciowy robot nastgpi w 2026 r. Faktura finansowana
bedzie w czesci/w catosci* w ramach Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielone;j

Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy dokona zaplaty pozostatej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. kwota
................ z} netto, slownie ..................... z}, podatek VAT ......... slownie

..................... 71, kwota ................ zI brutto (slownie zlotych: ..................
zlotych 00/100 brutto), o ktéorym mowa w ust. 1 (z uwzglednieniem kwoty wyplaconej
wcze$niej Wykonawcy na podstawie faktury czgsciowej) przelewem, po zakonczeniu
realizacji inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego, i w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty dorgczenia faktury z
zastrzezeniem, iz fakture nalezy wystawi¢ w terminie do 5 dni od daty podpisania
koncowego protokolu odbioru robot. Do faktury nalezy dotaczy¢ zatwierdzony
bezusterkowy protokoét koncowego odbioru robot, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2
umowy. Faktura koncowa finansowana bedzie w cze$ci/ w calosci* w ramach Promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajgcemu, a w przypadku gdy
warto§¢ wynagrodzenia przekroczy kwote wskazang w promesie (z uwzglednieniem
wymaganego w zasadach programu wktadu wlasnego Zamawiajgcego), Zamawiajacy
pokryje je ze srodkow wlasnych.

* Zostanie pozostawiony wlasciwy zapis w umowie.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT cze$ciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajacego czg¢$ci inwestycji w ramach ktorej zrealizowany zostat
zakres rzeczowy robot o wartosci stanowiacej co najmniej 5% warto$ci zamowienia,
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okreslonej w ust. 1

6. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie w transakcjach handlowych.

7. Wysokos$¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 1 moze ulec zmianie w nastepujacych
przypadkach:
a) Zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Wniosek Wykonawcy
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
b) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie do
wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub tez minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejéciu w Zycie przepisoéw zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza,
iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegbélnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej,
c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje
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si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w niniejszym punkcie na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa w
niniejszym punkcie,

d) Zmiany zasad gromadzenia i1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych
przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planow kapitatowych w odniesieniu do osob
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokos$ci
wptat do pracowniczych planoéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wpltywem zmiany zasad, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie,

e) zmiany cen materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajgcy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, stanowigcym podstawe o oszacowania warto§ci zaméwienia przez
Zamawiajacego przed ogloszeniem postgpowania o udzielenie zamowienia — kosztorysy
inwestorskie z miesigca kwietnia, maja 2024 r.,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys
inwestorski,

— maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie
5% w stosunku do wartoSci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy,

- przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

f) Zmiany okreslone w ust. 7 punkt od a) do d) mogg by¢ podstawg do zmiany
wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
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potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad
wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko§¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcze$niej w dniu
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
g) Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 pkt ) nastepuje o zmiang wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzedowym RP Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze waloryzacja moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po uptywie III kwartatu 2025 r. i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna
ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesigcy. Bedzie to jedyna planowana waloryzacja
wynagrodzenia dla Wykonawcy zamowienia.
h) W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu oglaszajacego mechanizm
opisany w pkt g) stosuje si¢ odpowiednio zastgpujac wskaznik i podmiot nowymi
przepisami.
1) Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia) wymaga podpisania stosownego
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
j) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami z ust. 7 pkt e),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe¢, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:
- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
8. Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czesci ze $rodkow Przyznanych
Zamawiajagcemu w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., zmieniony nast¢pnie
uchwata: nr 176/2021 z 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z
13 pazdziernika 2022 r.
9. Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy (inwestycji) w czgsci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy
przyznanej w ramach Funduszu. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calo$ci nastapi
po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego.
10. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z Programu
wskazanymi w promesie.
11. Strony zgodnie ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 bedzie oparta
na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w
ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwata nr
84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (,,Regulamin Naboru”), dostgpnymi na stronie
internetowej  https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/ oraz stanowigcymi zalaczniki do
niniejszej Umowy.
12. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi w ust. 11 w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania inwestycji w czgSci niepokrytej
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udzialem wlasnym, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, co Wykonawca podpisujac niniejsza
umowg potwierdza.

13. Informacja o wysokosci wkladu wlasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostala przekazana
Wykonawcy przed podpisaniem Umowy, co Wykonawca podpisujac niniejszg umowe potwierdza.

§ 7. Odbiory

1.

3.

4.

5.

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbidr czesciowy:

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- dotyczacy nastepujacych robot: roboty ziemne

2) Odbiodr koncowy.

Odbior czesciowy dokonany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dzialan przez inspektora nadzoru. Niezgloszenie tych robot daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odbiorow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu w dniu odbioru takich dokumentow, jak:

1) protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen i inne,

2) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru),

4) protokoty przekazania materiatow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego 1 koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone protokolem wykonanym przez kierownika budowy i
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta, opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow budowlanych wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy prac geodezyjnych, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, lub klauzul¢ urzgdowa, o ktérej mowa w art.
40 ust. 3g pkt 3 w/w ustawy,

3) kopie lub oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen — w kartach gwarancyjnych lub w innych
dokumentach stanowigcych zalacznik do kart gwarancyjnych musi znajdowac si¢ zapis, iz
Gmina Lubasz ma prawo skorzystania z uprawnien wynikajacych z gwarancji (Gmina
Lubasz moze alternatywnie skorzysta¢ z uprawnienia wynikajgcego z gwarancji

16



bezposrednio od producenta urzadzen lub tez od Wykonawcy),

4) dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
i sprawdzen, zawierajace pozytywne wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot (STWiOR),

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z umowa, dokumentacja
projektowa oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami,

7) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty zgodnosci, itp.)
potwierdzajace, ze wbudowanie materiaty sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru),

8) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan isprawdzen w tym prob
szczelno$ci 1 prob cisnieniowych dla rurociggéw technologicznych i inne wymagane
przepisami prawa - potrzebne by mozna byloby nalezycie wykona¢, odebra¢ oraz
prawidtowo eksploatowaé przedmiot umowy, w tym protokoty dotyczace wydajnosci
hydrantow,

9) protokoty przekazania materialdow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow,

10) oryginat dziennika budowy.

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia odbioru.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) zazadacC usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na ich usunigcie. Fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
b) odmoéwié odbioru do czasu usunigcia wad, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie przez strony wzajemnie uzgodnionym. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest ponownie zglosi¢ gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru,
2) nienadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie ryczaltowe brutto Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéow obiektu zgodnie z ich
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy zazada rozebrania elementow przedmiotu
umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

10. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

11. Przed przystapieniem do wbudowania materiatdw budowlanych Wykonawca na wiasny koszt
przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji przez nadzor
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inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dolaczy do protokotu odbioru
koncowego robot. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przejgcia protokotu odbioru
koncowego robdt w przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyze;.

12. Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié

koszty badan, jesli wykazg one, Ze jako$¢ materialow i robot nie jest zgodna z dokumentacja.

13. Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach

powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawcg.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)

1.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. ........... zt (stownie ztotych: ........cceeeeeee /100)
W fOrmie .eceveveveieininiiiiiiiineieiinnnnen.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy  zostanie zwrdcone  Wykonawcy

w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§ 9. Kary umowne

1. Oprocz kar umownych okreslonych w innych postanowieniach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w § 3 niniejszej umowy),

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za uchybienie terminom, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 18 oraz w § 11 ust. 3 pkt
6, 11, 14 1 17 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

f) =za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawca — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

g) w przypadku nieprzedstawienia w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 i 4 umowy, podania nieprawdziwych
danych lub braku aktualizacji listy pracownikow w przypadku wystgpienia zmian
osobowych — 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek,
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h) z tytutlu braku =zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 439
ust. 5 Pzp. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej] mowa w
art. 439 ust. 5.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6
ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

4. Laczna wysoko$¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosc¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca moze za pisemng zgoda Zamawiajacego zbywaé na rzecz podmiotow i 0sob
trzecich wierzytelno$ci powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy.

7. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6élnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy na co popisujac niniejsza
umowe Wykonawca wyraza zgodg.

§ 10. Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Wylacza sie wowczas stosowanie § 9 ust. 3 Umowy.

3) Zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy. Wylacza si¢ wowczas
stosowanie § 9 ust. 3 Umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg  projektowg, specyfikacja  techniczng  lub wskazaniami
Zamawiajacego pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie wywigze si¢ z obowiazku zlozenia o$wiadczenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 umowy, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapic i
naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie.

6) Wystepuje konieczno$¢ dokonywania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
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zaplat na sum¢ wicksza niz 5% wartosci.
7) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnos$ci zajgcia wierzytelnosci

z tytulu wykonania umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,
2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t dotychczas
wykonanych,

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
dotychczas wykonanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od
daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do
dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11. Umowy o podwykonawstwo
1. Strony ustalaja, Ze przedmiot Umowy bedzie wykonany:

a) samodzielnie )*
b) przy udziale podwykonawcow, dalszych podwykonawcow )*

*zapisy, ktore nie bedq dotyczy¢ Wykonawcy zostang z umowy wykreslone

2. Wymagania ogoélne dotyczace podwykonawstwa
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow odbywac si¢ moze za
zgoda Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego z
zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.
Przy realizacji zamowienia z udziatem Podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437,
462 - 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonanie przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej
Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
samego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego
do dokonania wyptaty kwot z ZNWU lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow
W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspodlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkow
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych
cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane
przez Zamawiajacego.
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajagcego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zapis z pkt 8 ma zastosowanie rowniez w przypadku:
a) dalszych Podwykonawcow,
b) dostawcow uczestniczacych w wykonaniu zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi,
c¢) w przypadku zamowien na dostawy oraz zamdéwien na ushugi inne niz dotyczace ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego.

10) Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

21



b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
c) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

11)Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp., w celu wykazania
spetiania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp. stosuje si¢
odpowiednio.

12) Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wylacza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w warunkach niniejszej umowy.

3. Przedkladanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcag.

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wlasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
wskazujacy na uprawnienia 0sOb wymienionych umowie o podwykonawstwo do
reprezentowania stron Umowy.

3) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

4) Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym okre§lonych w
niniejszym paragrafie,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j,
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c¢) gdy zawiera postanowienia niezgodne z pkt 1 niniejszego ustepu.

5) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu projektu
Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7) Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza
pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa powyzej
w pkt 4 niniejszego ustepu.

8) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9) Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie o ktérym mowa powyzej w pkt 4 niniejszego ustgpu lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym powyzej w pkt 7 niniejszego ustepu bedzie
rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu
przez Zamawiajgcego.

10)W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane jest zobowigzany
ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia pkt 1- 9 niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

11) W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych.

12) W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca w ramach niniejszej umowy obowiazek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umoéw o podwykonawstwo
progu 50.000,00 zt brutto.

13) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 i 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

14) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11 i 12 niniejszego ustgpu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
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Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umowne;.

15) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

16) W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z thumaczeniem
przysiegltym na jezyk polski.

17) Powyzsza procedurg stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjno$¢ postanowien umowy
o podwykonawstwo z niniejsza Umowa i ponosi ryzyko zaistnialych niezgodnos$ci. Brak
zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego.

19) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za  zawarcie przez = Wykonawce
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo bez wymagane;j
zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

20)W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg Ilub dalszym
Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zgloszonych
przez Zamawiajacego sprzeciwow lub zastrzezen, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647! Kodeksu cywilnego.

4. Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé
postanowienia / uregulowania zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca oraz okre§la¢ w szczegolnosci:

a) oznaczenie stron uUmowy,

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,

c) szczegdlowy zakres robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z ich wyceng. Odzwierciedlenie powyzszego powinien stanowi¢
zalgczony do projektu umowy a nastgpnie do umowy kosztorys. Zakres zlecanych robot
budowlanych musi by¢ zgodny z zakresem przedmiotu niniejszej umowy i nie moze
obejmowac robot juz wykonanych na budowie,

d) warto$¢ wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktora nie moze by¢ wyzsza od wartoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego z zatacznika nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy, tj. z zestawienia elementow
przedmiotu zamowienia (harmonogramu rzeczowo-finansowego) Ilub/i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy za te czgs¢ zamowienia (zakres robot), ktora ma by¢ wykonana
przez Podwykonawcg oraz warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu
Podwykonawcy, ktora nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca

e) termin ptatnosci, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin ptatno$ci musi by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
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)

h)

3
k)

naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy i objety
fakturg Wykonawcy),

termin realizacji, ktoéry nie moze by¢ dluzszy od terminu realizacji dla tego samego
zakresu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

zasady odbiorow robot wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie
wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

okres i zakres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady,
ktory nie moze by¢ krotszy i mniejszy od okresu i zakresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

odpowiedzialno§¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za niewykonanie,
nienalezyte wykonanie lub zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, jednak nie wyzsza niz okreslona w § 9 niniejszej umowy,

tryb zawierania uméw z dalszymi Podwykonawcami,

tryb rozwigzania umowy z Podwykonawca, dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy.

2) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢
zapis o nastepujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce roboty, Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zadang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie
Wykonawcy".

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ zapisy
w zakresie zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do:

3)

a) przedktadania na zadanie Zamawiajacego wszelkich wyjasnien, o§wiadczen i dokumentow

dotyczacych przedmiotu realizacji umowy o podwykonawstwo.

b) informowania Zamawiajacego na piSmie w przypadku uchybienia przez Wykonawce

terminowi ptatnosci wskazanemu w umowie o podwykonawstwo, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

¢) powiadomienia Zamawiajagcego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty

budowlane zrealizowane przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznos$ci na
rachunek bankowy podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub otrzymania zaptaty w
innej formie.

4) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, lub od
dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty, dostawy lub
ustugi wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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1)

2)

3)

4)

5)

b) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) okreslajacych kar¢ umownag =za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce jako kar¢ za opoOznienia; kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwloke,

d) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej zamiany na
gwarancje bankowa / ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, w
szczegoOlnosci ustawy Prawo zamowien publicznych.

Bezposrednia zaplata

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne (wymagalne) wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zaplata nastgpuje w walucie, w
ktorej rozliczna jest umowa zawarta pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Podstawa zaptaty
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca bedzie przedtozenie przez nich Zamawiajacemu
o$wiadczenia o nie uzyskaniu od Wykonawcy zaptaty.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
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6)

7)

takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania Umowy lub z wszelkich wierzytelno$ci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej w pkt 4 niniejszego ustgpu.

6. Wymog przedstawienia dowodéw zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom jako warunek
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy

1) Okres realizacji umowy jest dluzszy niz 12 miesiecy (wynosi 24 miesiecy od dnia
podpisania umowy), a wynagrodzenie nalezne wykonawcy placone jest w czeSciach,
Zamawiajacy wyplaci druga i kolejng cze$¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane pod warunkiem przedstawienia dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 464 ust. 1, bioragcym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

2) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w pkt 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w cze¢séci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

§ 12. Gwarancja jako$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na
okres ......... miesiecy od dnia protokolarnego odbioru koncowego bez uwag.

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i Wynosi ....eeeee. miesiecy, ktory to okres
liczony bedzie od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
uwag.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakoSci nie wylaczaja mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z przepisow o rgkojmi unormowanych w Kodeksie
cywilnym — Zamawiajagcy w okresie gwarancji moze réwnoczesnie wykonywac
przystugujace mu uprawnienia z tytulu rekojmi.

§ 13. Zmiany umowy

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) okreslonych ustawg — Prawo zamdéwien publicznych na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.),

2) przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
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3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 moga dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentacji projektowej technologii, materiatow,
urzadzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu
budowlanego,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t wady lub usterki,

4) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokos$ci czgéci robot budowlanych,

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

6) rezygnacji z wykonania cze¢$ci robot budowlanych,

7) op6znienie w wydaniu decyzji administracyjnych.

4. W przypadku gdy zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich
dokonania jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow finansowych zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

5. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 wymagaja zmiany dokumentacji projektowej, strona
inicjujgca zmiang przedstawia dokumentacje¢ zamienng zawierajacy opis proponowanych zmian z
informacja o konieczno$ci lub nie, zmiany pozwolenia na budow¢ oraz przedmiar robot i niezbedne
rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniajg to zaistniale nizej
wymienione okolicznosci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujace obnizeniem
kosztu wykonania robot, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub podniesieniem
wydajnos$ci urzadzen oraz usprawnieniami w trakcie uzytkowania obiektu,

2) zmiana obowigzujacych przepisow, ktora nastgpita w trakcie realizacji zamowienia majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

4) wady lub usterki dokumentacji projektowej, bez usunigcia ktorych nie jest mozliwa prawidlowa i
zgodna ze sztukg budowlang realizacja przedmiotu umowy,

5) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego
lub innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie tej samej budowy,

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkow uniemozliwiajacych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajacych na wystgpieniu gruntéw stabonos$nych, zmiennosci warunkow
geologiczno — inzynierskich w podtozu wykonywanych robot budowlanych, wystapienia wod
gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrozen zwigzanych z
osuwiskami, kurczeniem i pgcznieniem gruntu,

b) niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak: nagte, intensywne opady $niegu, deszczu,
gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

¢) przerw w dostawie no$nikow energii elektrycznej lub wody trwajacych powyzej 3 (trzech) dni,

d) dziatanie sity wyzszej,

e) kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng, stanowiskami archeologicznymi.
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7. W przypadkach, gdy zmiana umowy wptywa na termin wykonania umowy strony umowy ustalg
nowy termin realizacji robdt budowlanych, z tym ze co do zasady okres przesunigcia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikajacych ze zmiany
umowy.

8. Jezeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robot zostang
wykryte wady lub usterki, Zamawiajacy w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do
ich usunigcia i uzgodni z Wykonawca sposdb wykonania robot budowlanych wynikajgcy ze zmian
tej dokumentacji.

9. Podstawe obliczenia kosztoéw zmiany, o ktorej mowa w przypadku, gdy zmiany beda wynikaé ze
zmiany dokumentacji projektowej stanowi dokumentacja zamienna, o ktéorym mowa w ust. 5 oraz
kosztorys ofertowy szczegotowy.

10. Wykonawca powinien opracowa¢ kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 9 i
przedstawi¢ go Zamawiajagcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.

12. Dokonanie zmian wymaga zachowania kazdorazowo formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
13. Zmiana umowy wymaga uzyskania stosownej zgody Zamawiajacego.

§ 14. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony umowy dopuszczajg takze mozliwos$¢ pozasgdowego rozwigzywania sporéw zgodnie
z zapisami Dzialu X ustawy Prawo zamowien publicznych. Strony umowy dopuszczaja
mozliwo$¢ do poddania ewentualnych sporéow w relacjach Zamawiajacy — Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), o ile przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§ 15. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1. Dokumentacja projektowa i program funkcjonalno - uzytkowy.
2. Oferta wykonawcy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Kosztorys ofertowy.
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5. Dowdd posiadania ubezpieczenia OC.
6. SWZ.
7. Klauzula informacyjna RODO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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