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Zatacznik nr 3 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (Z.271.02.2022)

UMOWA NR Z.272. .... 2022
zawarta W dniu ....cceveeeveveeneenes r. w Chrostkowie,
pomiedzy

Gming Chrostkowo, z siedzibg w Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
NIP: 4660326655, Regon: 910866525

reprezentowanym przez:

Mariusza Lorenca — Wdéjta Gminy Chrostkowo

przy kontrasygnacie Anny Wyborskiej — Skarbnika Gminy Chrostkowo,
(zwanym dalej Zamawiajgcym),

NIP: e, , Regon: .o,
reprezentowanym przez:

(zwanym dalej Wykonawcg),

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym
na wykonanie zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu przy Swietlicy wiejskiej w Chrostkowie”,
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zgodnie z ofertg,
zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie
terenu przy swietlicy wiejskiej w Chrostkowie”.

2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktédrych mowa w ust. 1, zostat okreslony w:

1) dokumentacji projektowej i technicznej stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowiace]j zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy,

3) specyfikacji warunkdéw zamdwienia stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.

3. Wszystkie wymienione dokumenty projektowe i techniczne opisujace przedmiot zamédwienia
nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie, a w przypadku powstania niezgodnosci lub
rozbieznosci podstawg do wykonania zakresu prac objetych umowa jest dokument przewidujacy
najszerszy zakres robodt. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rédwniez wszelkie obowigzki
Wykonawcy wskazane w dalszej czeSci umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego,
a w szczegolnosci z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 2, a takze z miejscem wykonania
zamodwienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem terenu
budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonywanie robot).

5. Wykonawca zaméwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze wykona roboty
budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej
oraz kierujac sie zasadg gospodarnosci.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét, ktdre sg niezbedne do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane wprost w dokumentacji, jezeli
koniecznosé ich wykonania przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto przewidzieé przed
zawarciem niniejszej umowy na podstawie szczegétowej analizy dostepnej dokumentacji oraz
sztuki budowlanej.

§ 2 Terminy realizacji
Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z przejeciem placu budowy;

2) zakonczenie: 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, uznaje sie zakorczenie
wszystkich robét budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych préb i badan, uporzadkowanie
terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentéw niezbednych
do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczagc od daty podpisania niniejszej
umowy.

=

§ 3 Osoby upowaznione do reprezentac;ji

1. Gtéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w trakcie realizacji,
odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3
niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

1) e s ;
2) e

3. Zamawiajacy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 1 w osobach:

1) tukasz Lazarowski—inspektor ds. inwestycji i zamoéwien publicznych;
2) Mariusz Twardowski — inspektor ds. drég, melioracji i gospodarki wodnej.

4. Zmiany os6b wskazanych w ust. 2-3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja podpisania
aneksu do umowy, przy czym zmiany oséb wskazanych w ust. 2 kazdorazowo wymagajg
niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§ 4 Kierownictwo budowy

Funkcje Kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowacé bedzie: ........ccccoveeiirciieeiiicieeeenns

1. Kierownik budowy i kierownicy robdt realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art. 21ai art. 22
ustawy Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami technicznoprawnymi
wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.

4. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca

zobowigzany bedzie zapewnic¢ na swdj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1. Zastepca
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ustanowiony w ten sposéb bedzie posiadac nie nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
niz osoba wskazana w ust. 1.

Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o ktérej mowa
w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki
z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pismie.

Zmiany okre$lone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania aneksu
do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem.

§ 5 Nadz6r budowy
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzié
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zwanej
w tresci umowy ,,prawem budowlanym”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajagce poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajgcego.
Na wniosek stron umowy lub z wiasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje
narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, autora projektu
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu
beda dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§ 6 Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu budowlanego oraz
kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych przez siebie dokumentéw niezbednych
dla realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
ze wskazane dokumenty otrzymat.
Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajagcym, w tym wzajemna korespondencja odbywaé
sie beda wyfacznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W imieniu Zamawiajacego do odbioru korncowego przystapi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§ 7 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa/techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, aktualnie
obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami
oraz sztukg budowlanag.

W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody
po stronie Zamawiajgcego.
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Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje
projektowa/techniczna.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i urzadzié
zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw
i ich opomiarowaniem.

W razie takiej koniecznosci, przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na witasny koszt opracuje
i uzgodni z wfasciwymi zarzagdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektédw przez wtasciwe do tego
organy.

Wykonawca zobowigzany bedzie na witasny koszt uzyska¢ zgody witasciwych zarzadcow drég
i terenéw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robdt oraz poniesie zwigzane
z tym optaty administracyjne, jezeli taka koniecznos¢ bedzie wystepowata.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego znajdujgcego
sie w terenie robét.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i geologiczng
budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takie wykonaniem badan na Zadanie
Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robdét i uzytych materiatéw,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca na witasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamoéwieniowe materiatdow i urzgdzen. Zamoéwienia materiatdow i urzgdzen innych niz wymienione
w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
a takze zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz na biezaco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy
swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu
budowy i roboty prowadzone beda w sposéb niezagrazajgcy bezpieczeristwu oséb i mienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczeistwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robét (podwykonawcow, ustugodawcéw, dostawcow, itp.).

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie
budowy oraz poza nim) oraz ograniczac szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajace
z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni
rowniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami oraz wymagang
dokumentacje gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.
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Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i przeprowadzenia kontroli
przez pracownikdw instytucji, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajgcego, pracownikow organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych
i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez
audytorow.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé dokumentacje fotograficzng wykonang technika
cyfrowg z zapisem zdje¢ w formie elektronicznej terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji,
w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robdt, tak aby monitorowac stan wykonywania robot.
Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD lub innym nosniku
danych.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentdéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowigzki wiasciwe dla Wykonawcy, w tym zwitaszcza
wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym dziennika budowy),
w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robdt
ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié prace do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzadzen w toku
realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt wiasny.

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie
eksploatacji i konserwacji dostarczonych i zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim i dostarczy je Zamawiajacemu na witasny koszt
co najmniej na 1 tydzied przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koricowego —
jezeli dotyczy.

Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac w stosownym protokole.

Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamdéwienia — Wykonawca zobowigzuje
sie zapewni¢ na wtasny koszt.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 29 powinny byé nowe, nieuzywane i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
jak rowniez spetnia¢ wymogi przepisow szczegdlnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci zuzytych materiatow. Sprzet uzywany
do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.
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32. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajagcym na ich zaakceptowanie, przestac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia préb, testow lub badan
nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

33. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku pierwszym oraz posiadac dla nich
wymagane prawem S$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub
kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

34. Materiaty i urzadzenia, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w zawartej umowie,
jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub nieposiadajgce stosownych atestow
oraz certyfikatdbw muszg zostaé usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie
nastgpi mogg zostaé usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawecy.

35. Wykonawca zobowigzany jest wspoétpracowac¢ z Zamawiajgcym w trakcie realizacji czynnosci
zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz dostarczy¢ komplet dokumentéw
niezbednych do jego uzyskania.

§ 8 Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym okresie realizacji
zamodwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu robot ogélnobudowlanych, recznych prac
ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, montazowych, porzadkowych (wyjatek
stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadzgca samodzielng dziatalnosc¢
gospodarczg na podstawie umowy o podwykonawstwo).

2. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
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wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia  czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa

Inspekcje Pracy.

Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z Zamawiajgcym umowy

0 powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy

wynikajacym z obowigzujgcych przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

2 04.05.2016, str. 1).

§ 9 Ubezpieczenie Wykonawcy
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

§ 10 Materiaty, urzadzenia i sprzet
Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ na wtasny koszt.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny byé nowe, nieuzywane i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach,
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wymaganiom, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jak réwniez
spetniaé wymogi przepiséw szczegdlnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany
do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajagcym na ich zaakceptowanie, przestac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia préb, testéw lub badan
nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty z gatunku pierwszego oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem S$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak rowniez
nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatow
muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg
zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11 Wynagrodzenie za przedmiot umowy
Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe okreslone w formularzu oferty, ustalone na faczng kwote brutto
W WYSOKOSCi: ...coveveneenee ZH (StOWNIE: i, ztotych), tj. netto w wysokosci
.................. zt + obowigzujgcy podatek VAT ..... % w wysokosci ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.
W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty robdét przygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi
geodezyjnej, optaty za transport odpaddéw oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji
powykonawczej — w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory
techniczne, badania, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach robot,
a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.
W przypadku udzielenia zamowienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne warunkujgce
wykonanie zamdwienia w ramach przedmiotowej umowy ceny jednostkowe oraz czynniki
cenotworcze okreslone w formularzu ofertowym, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres
wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.
W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow i urzagdzen, uzgodnione zostang
z Zamawiajagcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie czynnikdw cenotwdrczych
nie wyzszych niz zawarte w formularzu ofertowym.
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§ 12 Ptatnosci dla Wykonawcy
Rozliczenie finansowe nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami po wykonaniu robét i ich protokolarnym odbiorze.
Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od dnia
jej dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada sSrodki finansowe na zaptate Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdét budowlanych.
Dowodami, o ktérych mowa w ust. 5 s w szczegélnosci potwierdzenie przelewu na rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét lub ustug.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 1 w czes$ci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

§ 13 Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcow
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo zobowigzany dotfgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane niespetniajagcej wymagan
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdéwienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6
oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rdwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12. O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemne;j.

13. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zapfata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w formie pisemnej dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 11. W przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktédremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajacy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w zakresie terminu zaptaty,
ktorego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§ 14 Odbiory robét budowlanych
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowlanych:
1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy — jezeli dotyczy,
3) odbidr koncowy.
2. Odbidr robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
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1) Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu
w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie ustala z Kierownikiem budowy termin
odbioru.

2) Jezeli Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robdt nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

Odbiér czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika budowy zakresu wykonanych

elementéow rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesSciowego odbioru robdét sporzadzonego i zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Kierownika budowy oraz oséb upowaznionych

ze strony Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokét czesciowego

odbioru robdt, stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do faktury czesciowej — jezeli dotyczy.

Odbidr koricowy: postanowienia ogélne:

1) Odbiér koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu jej
nalezytego wykonania.

2) Odbioru koricowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Kierownik budowy i kierownicy robdt,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego oraz
przedstawiciele jednostek i organdéw, ktorych udziat nakazujg odpowiednie przepisy.
W odbiorze koricowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

Wykonawca przed odbiorem korncowym przeprowadzi wszelkie préoby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakonczenie, a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa/techniczng, obowigzujgcymi
warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz ze teren budowy oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiardéw i préb,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen
w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, robo6t
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci
wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),
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8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i rzeczowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkow zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe),

10) aktualnych opinii kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych przepiséw,
a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmodwié przystgpienia do czynnosci odbiorowych,
zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ czynnosci odbiorowe i termin wykonania liczy
sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
czynnosci odbioru robdt, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia rzez Wykonawce
zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokot odbioru koricowego robét. Moze on zostaé spisany jako
bezusterkowy lub moze zawierac liste usterek i wad oraz termin ich usuniecia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci
odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo
wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmowic odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktore nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg ani nie
utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze, wedle wtasnego wyboru, odméwié odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od
umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia
uchybienia terminu badZ dokonaé¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
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10.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o0 usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdaé¢ wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Podstawa naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest wynagrodzenie

brutto robét uzgodnione w umowie.

Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: .......cccceeeeeeveveseceennne.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od wynagrodzenia brutto,

o ktéorym mowa w § 11 ust. 1, co stanowi kwote: ........ccccceeeeeecieeeeennnen. zt brutto.

Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany przez

Zamawiajgcego rachunek bankowy najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoéwienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego

bezusterkowym protokotem odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 10 pkt. 3, badz

w przypadku stwierdzenia wad i usterek protokotem, o ktérym mowa w § 14 ust. 11 pkt 6.

Zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi,

o ktédrym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument

zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww.

gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji poreczeniowej, etc.)
zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia
z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwarancji.

Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktédrym byto ono przechowywane,

z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek oferenta.

Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu gwarancji

lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrécona Wykonawcy i wowczas

Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwrdéci Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia

wraz z odsetkami, ktére narosty do tej kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi to Zamawiajacy

jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy,

wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi
odsetkami albo tez zatrzymaé kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego
zabezpieczenia. W przypadku jezeli koszt usuniecia usterek badZz wad przedmiotu umowy
przewyzsza kwote zabezpieczenia, powstata w ten sposéb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§ 16 Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonawca udziela .................. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty koncowego odbioru
robot, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usuniecia i przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu jako nalezycie wykonanego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady obejmuje
wady wykonanych robdét jak i wady materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego na skutek
ujawnionych wad przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie moégt z niego korzystac.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady czesc¢ rzeczy objetych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci lub rekojmi rzeczy
wymienionych biegnie na nowo od dnia ich wymiany.

Dokument gwarancji, stanowigcy zatacznik do umowy, Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Oprécz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem postanowien ust. 1.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym
kosztow.

W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a w uzasadnionym
przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie
prawo do zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt
z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystaé, natomiast w przypadku urzadzen wymienionych
na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy okreslonych
w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczer Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§ 17 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robét — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za zwioke w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robdt niezgodnie z postanowieniami § 19i § 20 —
w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjgtkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy
spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,
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6) za zwtoke w terminie rozpoczecia lub zakonczenia odbioru koricowego robét z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

7) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt,

9) zanieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy —w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki,

10) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.

W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu kar umownych

(z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z biezgcych naleznosci Wykonawcy.
Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajace kwote/wniesionego przez

Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezgcych naleznosci

Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego

wezwania do ich uregulowania.

Kary nalezne Zamawiajacemu (z tytutu ust. 1 pkt. 9 - 10) przewyzszajgce kwote wniesionego przez

Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od

pisemnego wezwania do ich uregulowania.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udzielaé na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne. W szczegdélnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy

odszkodowania w wysokosci kar natozonych na Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na
roboty budowlane obejmujgce niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Okresla sie taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony umowy

na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 18 Odstagpienie od umowy
Oprocz wypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie ogtoszona jego
upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi rozwigzanie Wykonawcy albo
Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni roboczych od
przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

5) Woykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub wadliwie
wykonanych robdt pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie wezwanie go
na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkéw w odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z harmonogramem
finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi ponad 30 dni
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie
wywigze sie z umownego terminu zakoriczenia realizacji robét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego uzgodnienia
tego faktu,

10) koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo to nalezy wykonac w terminie 2 tygodni
od powziecia przez strone uprawniong informacji o podstawie do odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonaweca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym — na koszt
tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4. pkt. 2, 31 4
Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.
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§ 19 Podwykonawstwo — warunki ogéine
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamdwienia wymienione
w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647 Kodeksu cywilnego. Strony
ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie catosci lub czesci robdt
podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajgcy powziat i kiedy powziat
informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy,
na ktdrego nie wyrazit zgody i jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace
przez niego wykonane.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami
lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak tacznie, jak i w odniesieniu do poszczegdlnych robdt, wynagrodzenia jemu
naleznego.
Z zastrzezeniem art. 647! § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi
z Podwykonawcami, ale moze skorzystaé ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w peftni odpowiedzialny w stosunku
do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.

§ 20 Podwykonawstwo — warunki szczegétowe

Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, okreslajgce
sposéb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce,

2) os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz wskazanie daty zaptaty. W przypadku
niedostarczenia oswiadczenia potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznosci Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy.
Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za opdznienie
w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystuguja mu inne roszczenia z tytutu zaptaty
w pdZniejszym terminie, zas tak powstate] sytuacji nie traktuje sie jako opdznienia lub zwtoki
po stronie Zamawiajgcego.

Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, tj. zaciggania

zobowigzan (zawierania umow).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w zakresie

okreslonym w ust. 1 2.

W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen Podwykonawcy wobec

Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury albo niedotgczenia do

faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest

wstrzymacé lub przekaza¢ do depozytu sadowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci
zadanej przez Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce

i Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu nakazujgcego zaptate

Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa

w tym paragrafie, jest zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.
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6. W razie sporu, o ktdrym mowa wyzej, termin zapfaty faktury okreslony w § 12 ust. 2 nie biegnie —
ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego
od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw
w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§21

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnosé¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktdre zawarli
miedzy soba.

§ 22 Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-
455 ustawy Pzp oraz w nastepujacych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robdt,
w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedy nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowag,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania roboét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej/technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tego
dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z  wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposOb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej/technicznej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdow
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lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych

w dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3)
a)

c)

postanowieniami.

Ponadto umowa moze zostaé zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:
zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug
powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym jezeli w trakcie
realizacji zamdwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy,
ktéry jest jednoczes$nie podmiotem, na ktérego zasobach Wykonawca bedzie polegac
podczas realizacji zamdwienia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkdw
zamoéwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia,
koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej/technicznej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ zawierajgc niniejszg
umowe,
wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem funkcjonalnosci i efektywnosci
rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne odstepujg w sposdb istotny
od zatwierdzonego projektu,
wykonania robdt dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robét, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy,
wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
zmiany kierownika budowy, przy czym nowy kierownik budowy musi posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe spetniajgce wymagania okreslone w warunkach udziatu
w postepowaniu. Nowy kierownik budowy dotacza do dokumentacji budowy oswiadczenie
o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zamoéwien dodatkowych realizowanych w ramach umowy
podstawowej, ktdrych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym a s3 niezbedne celem

prawidtowego wykonania umowy, w wyniku zmiany tej umowy i zawarcia aneksu, na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dopuszczajg rowniez mozliwosé zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,
zmiana bankdéw lub numerdéw kont bankowych,
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3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana zakresu
rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogdlnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na asortyment
inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz wykazany w umowie,
w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z uwagi na wycofanie z obrotu,
wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ na dzien sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego
asortymentu nie ulegnie podwyzszeniu,

5) koniecznosé¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowo —

finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy — uprzedzajagc o tym Wykonawce

co najmniej dwa tygodnie wczesdniej. W tej sytuacji wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie

odpowiednio obnizone, bez wynikajgcych z tego roszczen Wykonawcy.

§ 23 Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenosié¢ na osoby trzecie praw i obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
Ustawy Prawo budowlane.
Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§24
Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa i techniczna,
2) Zatacznik nr 2 — STWIOR,
3) Zatacznik nr 3 — Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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