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Dziatanie: 5.2 - Rozwdj transportu kolejowego poza TEN-T

Zatacznik nr 4 do SWZ

PROJEKT UMOWY NrRGI.271.17.2023
o roboty budowlane

zawarta w dniu ... 2023 r. w Swilczy pomiedzy Gming Swilcza,
36-072 Swilcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613
zwang dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez
Woéjta Gminy Swilcza - Adama Dziedzica

zwanym dalej ,Wykonawcg”
o tresci nastepujace;j:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowa parkingu
przy Gminnym Osrodku Sportu wraz z budowg i przebudowa drogi wewnetrznej oraz
budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr ewid. 884/2, 903/15, 902
w miejscowosci Trzciana" oraz remont parkingu przy Gminnym Osrodku Sportu na
dzialce nr ew. 903/15 w miejscowosci Trzciana w ramach realizacji projektu pn.:
»Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” Budowa i modernizacja linii
kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" na zasadach i w zakresie szczegotowo
okreslonych:

1) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SW2Z),

2) przedmiarze robot,

3) dokumentacji kontraktowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

2. Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamodwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty Wykonawcy z dnia .......................

. Przedmiot zamoéwienia obejmuje nastepujacy zakres robot: .. zakres jak w SWZ.

. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia okresla: ... jak w SWZ ...

. Do obowigzkéow Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy: ... jak w SWZ ...

. Zakres prac objetych umowag Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia
podwykonawcom

6 *Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czesci zamoéwienia ............ podwykonawcy tj. ..........c.oeeeel. .
Pozostatg czes¢ zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.
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. Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§2.

. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia:

- wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia w tym prac fizycznych oraz operatorow sprzetu - jezeli wykonywanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 2.

. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia o0sOb realizujgcych czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia:

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zaméwienia, ktére wykonywaé
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamodwienia opisane w SWZ
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0.5
etatu,

2) ilos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢é min. 2 osoby za pomoca ktérych Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot zaméwienia,

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, zobowigzuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce  innej osoby i
do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych takie zatrudnienie w
terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w
miejsce pracownikéw, ktérych stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu zamdwienia.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie  kontroli  spetniania  przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz sankcji z tytutu

niespetnienia tych wymagan:

1) sposob dokumentowania zatrudnienia ww. osob:

a) przedmiot zamodwienia bedzie swiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikdw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia - zatgczniku
do umowy,

b) w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace w; rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wykonawca lub
podwykonawca w terminie 10 dni, liczgc od dnia podpisania umowy oraz przez caty
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okres realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu:
- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
- o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
- innych dokumentow,
zawierajgcych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika;
c¢) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych bedzie przedkfadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobi zatrudnienia
ww. 0sOb. o$wiadczenia zatrudnionych osdb o otrzymaniu pensji przedkfadat
dowody odprowadzenia sktadek ZUS przez caty okres realizacji zamdwienia.

6. Oprocz kar umownych opisanych w § 15 ust. 1 pkt 10 i 11 Zamawiajgcy z tytut i

=

niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania
sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 5 pkt 1 lit. b i ¢ lub zmiany sposobu zatrudnienia
os6b wskazanych w ofercie. Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy
dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za nienalezyte wykonanie
zamoéwienia.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe

jest zastgpienie ww. osoby lub 0s6b innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostan i
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia
okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§3.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1. powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganie m
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST).
Dla zastosowanych materiatbw budowlanych Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu:
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z
oswiadczeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
Materiaty i odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z
rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). z uwzglednieniem
przepiséw przejsciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytwoércg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).
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Klasyfikacji odpadow nalezy dokonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

§4.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie
bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, wskazanego w ust. 3.

2. Termin rozpoczecia robét bedgcych przedmiotem umowy w ciggu 14 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot
wskazanego w ust. 3.

3. Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie do 30.09.2023 r.

UWAGA!!

Wojewddztwo Podkarpackie, z ktérym Gmina Swilcza podpisata umowe w sprawie

wspolnej realizacji projektu pn.: ,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA”

Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" planuje wystgpic¢

do Instytucji PoSredniczgcej i Instytucji Zarzgdzajgcej o zmiane terminu wykonania robot.

W przypadku wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu realizacji projektu pn.: ,Budowa

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA” Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz

infrastruktury przystankowej" przez Instytucje PoSredniczacg i Instytucje Zarzgdzajgca

termin wykonania zamoéwienia zostanie wydfuzony do 18 grudnia 2023 r.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwo$cig dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.

5. Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac. zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwloke - przy
czym Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktérych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zamowienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosSci po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Na powyzszg
okolicznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy,

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamédwienia. Na powyzszg okolicznosé
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegolnosci terminu realizacji
zaméwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie

okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindw przez Wykonawce, z
przyczyn lezacych po jego stronie. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé, a Wykonawca ma
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obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§5.

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajgcy zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, ktére wedtug oferty wynosi: .... zt brutto (sfownie:
........... ) w tym: warto$¢ netto wynosi: ...... zt (sfownie: ...) podatek VAT w wysokoSci: .. %
(sfownie: ....) co stanowi kwote: .... zt (sfownie: ............ ).

2. Wynagrodzenle ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robot i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, oznakowanie robét, a takze inne koszty wynikajgce z
niniejszej umowy i Specyfikach Warunkéow Zaméwienia.

4. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w
zakresie rzeczowym w stosunku do przedmiaru roboét, na zasadach okreslonych w § 7 ust.
1, w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od
warunkow zamowienia, w przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub projektu
budowlanego lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe. Zmiany takie zostang
wprowadzone z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci.

5. Wykonanie rob6t stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérych mowa w
ust. 4 jest dopuszczone po dokonaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod
warunkiem zgodnos$ci z zasadami wiedzy techniczne;.

6. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktorym mowa w ust. 4 zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu rob6ot zamiennych lub  kosztorysu
powykonawczego.

7. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktorym mowa w ust. 4 zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu robét zamiennych lub  kosztorysu
powykonawczego.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych podlegaé bedzie waloryzacji prowadzgcej do
dokonywania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie
Wykonawcy, podlegac bedzie zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) na podstawie wskaznika
cen towardow i ustug konsumpcyjnych, ogdétem w oparciu o Informacje sygnalng GUS,
publikowang przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego raz na kwartat (dalej:
,wskaznik GUS”) z zastrzezeniem ust 17.

9. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, ustalajgc za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia dzien podpisania
umowy, z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres
zamoéwienia wykonany po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy oraz po dniu, w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ktorym przekroczony zostat wskaznik z ust. 10 (wzrost wynagrodzenia) bgdz wskaznik GUS
osiggnat wartos¢ ponizej minus 5 % (obnizenie wynagrodzenia).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji w okresach kwartalnych
poczawszy od terminu wskazanego w ust. 8, do przeliczenia ktérej bedzie miat
zastosowanie ostatni opublikowany wskaznik GUS na dzien ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w ust. 11 lub 12.

Zmiane wynagrodzenia dokonuje sie w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana
(wzrost albo obnizenie) kwartalnych wskaznikow GUS, poczgwszy od daty zawarcia umowy
lub dnia, w ktérym dokonano wczesniejszej waloryzacji wynosi, na moment dokonywania
waloryzacji, wiecej niz 15,0 %.

W sytuaciji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 8, przekroczy zaktadany prég, Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek, co najmniej na 7 dni przed
wystawieniem faktury, o zmiane wynagrodzenia zawierajgcy co najmniej wysokos¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokos¢ zastosowanego
wskaznika, warto$¢ wynagrodzenia po waloryzacji — przy uwzglednieniu ust. 17.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, osiggnie wartos¢ ponizej -5, 0 %
(obnizenie wskaznika GUS) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia przystugujgcego
wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawce przedktadajgc
stosowny wniosek, zawierajgcy elementy, o ktérych mowa w ust. 11.

Maksymalna wysokos$¢é zmiany wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1,
jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ (+/-) 30 % wartosci
wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowiern umownych w zakresie waloryzacji
nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, przy czym za
wartos¢ limitu nalezy rozumie¢ zaréwno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia
wynikajgcego z waloryzacji.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi a
okres obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza 6 miesiecy, z uwzglednieniem
ust. 17.

Zasady okreslone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takze Podwykonawcéw w
stosunku do dalszych Podwykonawcéw.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkow i wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy.

Strony ustalaja, ze ponosi¢ bedg zwigkszony koszt realizacji zamowienia powstaty w
zwigzku z zastosowaniem powyzszych zapisow, w rownych czesciach tj. 50% Zamawiajgcy
i 50 % Wykonawca.

Majgc na uwadze tre$¢ ust. 17, wykazana na podstawie wniosku, o ktérym mowa w ust. 11
lub 12, réznica w wynagrodzeniu przed waloryzacjg oraz po waloryzacji, pomniejszona o
50%, stanowita bedzie warto§¢ zmiany wynagrodzenia.
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§ 6.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 rozliczane bedzie po zakonczeniu robot
wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 na podstawie faktury VAT z
podziatem na czesci wynagrodzenia okreslone w § 5 ust. 2 wystawionych przez
Wykonawce na Zamawiajgcego po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego halezytego
wykonania roboét objetych niniejsza umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze.
2. Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 w ramach przedmiotu
umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o
protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci
do odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z

realizacjg zadania.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet

wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni
liczac od daty jej otrzymania.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art. 465 Pzp.
7. Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg byC¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§7.

1. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest

to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robdét wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy

technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentaciji projektowe;j,

C) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do

potrzeb realizacji przedmiotu umowy,

d) poming¢ asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stal sie

zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceh mogg stanowi¢ podstawe do zmiany -

na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robodt, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.

3. Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, wynikajgce z

polecenh okreslonych w ust. 1 oraz zasad okreslonych w ust. 2 skutkujgce zwigkszeniem lub
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zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ nizszg niz 15% wartosci pierwotnej
umowy.

4. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji

niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi, rozliczone zostang
w ramach aneksu do umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng

zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczone wg
zasad okreslonych w § 8 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

§8.

1. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa

okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej

umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym. Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt.
Kalkulacje winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikdéw cenotworczych nie wyzszych

niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot

budowlanych, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych

okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR. wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub

naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robot

wynikajgcych z tych zmian.
4. Zasady okreslone w ust. 1 - 3 dotyczy¢ bedg réwniez roboét realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§9.

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu robét, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik

budowy powinien znajdowaé sie na stale na terenie prowadzonych robo6t i musi byé

dostepny dla os6b upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

2) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane
oraz ewentualnie kierownikow robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w ST,

4) kontrola jakosci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami ST,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami ST,
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7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia roboét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w
terminach i w zakresie okreslonym w ST,

9) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robdt,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

§10.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana
ktérejkolwiek z oséb. o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust.
2. nie pbzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 1.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

2. Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p.poz. a takze
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

§12.

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ........ - jezeli dotyczy

2. Osobawskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
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3. Zamawiajgcy powotuje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w

osobie ... — jezeli dotyczy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

§13.
. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie ....................
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

[EEN

§14.

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w
art. 6471 ustawy Kodeks cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W zwigzku z ust. 1 Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy p
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przeditozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej
zmiany ze skutkiem o ktérym mowa w art. 647* § 2 k.c. a contrario, w szczegoélnosci, gdy:
a) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz

wskazana w ofercie bez wczeéniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiang
jej zakresu,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie cze$ci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy lub
przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy,

d) w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy,

e) wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamowienia jest wyzsza niz wynikajaca
z oferty Wykonawcy - dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty,

f) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy
od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci
zamowienia zrealizowane przez podwykonawce,

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

h) nie spetnia wymagan okreSlonych w SWZ. dokumentacji projektowej oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany. kv
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10.

11.

12.
13.

terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu
jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa
w art. 647 § 2 k.c. a contrario, w szczegolnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej
Zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo.
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. 7-
dniowy termin, o ktéorym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane. przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci umowy w
sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5.000.00 zt.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamoéwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej.

Zlecenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych
pracownikéw.

Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcéw, stosuje sie do dalszych podwykonawcow.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy moze byc
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot $Swiadczenia
spetnionego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego
solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do
zakresu catosci robot zleconych podwykonawcy w  wysokosci rownowartosci
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14.

15.

16.

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez

Wykonawce z podwykonawca.

Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub
tgcznie wedtug wyboru Wykonawcy:

a) pieniadz,

b) gwarancja bankowa,

c) gwarancja ubezpieczeniowa,

d) poreczenie bankowe.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku

bankowym, jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce

z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem

rachunku. Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwofalna,
bezwarunkowa oraz pfatna na pierwsze Zzgdanie Zamawiajgcego. W przypadku
ustanowienia zabezpieczeh, o ktérych mowa w ust. 13, ich termin waznosci (okres
zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy

z podwykonawca. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie

musi by¢ przediuzone o termin, o jaki przediuza sie termin jej realizacji. O ile

zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen

Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,

zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia z

podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu

dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich
podwykonawcéw (np. odpowiednich o$swiadczen podwykonawcow).

Ptatnosci:

1) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrani
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, jako:

a) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcag
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg, ewentualnie

b) cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota ces i zaspokaja jego roszczenia
w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba Ze umowy zawierane przez
Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawiera¢ inne postanowienia,
uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego. o dokonaniu
bezposredniej zaptaty faktur zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robaét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne
do dnia przediozenia wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy;

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce. Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty. Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo.
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi;

wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 16 lit. b. dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo. ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

przed dokonaniem bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy p.z.p.);

w przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 14 ust. 16
lit. e Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia;

w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 16 lit. b. Zamawiajagcy potrgca kwote
wyptaconego wy nagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

1)

2)

3)

§ 15.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwitoki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
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4) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonaweca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 6* - kare umowng w wysokosci
15 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokoéci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a
wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo - liczona odrebnie dla kazdego z
podwykonawcéw,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokos$ci
3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) - liczona odrebnie dla kazdej z umow,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych) - liczona odrebnie dla kazdej z umow,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci
1 500,00 zt (stownie: tysigc piec¢set ztotych) - liczona odrebnie dla kazdej z umow,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 5 pkt 1)
lit. b) i c). w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia ilosci osdb wymaganej przez
Zamawiajgcego w § 2 ust. 4 pkt 2 w wysokosci 1 % wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej
ilosci wymaganej przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Zamawiajgcy moze zgdac¢ od
Wykonawcy na podstawie wszystkich tytutdow przewidzianych w ust. 1 wynosi 50%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 - wysokosci 0,2
% wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, za
wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 zd. 2 oraz § 20 ust. 4 zd. 2,

2) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 19 ust. 1 pkt 4.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgda¢ od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutdbw przewidzianych w ust. 3 wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§16.
1. Odbiory robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbiér koricowy zadania okreslonego
w § 1 ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczgc od dnia potwierdzenia przez osobe
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odpowiedzialng z ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu roboét i przyjecia wszystkich
niezbednych dokumentoéw a odbiér pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu
gwarancji.
2. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot zgodnie z
Zleconym z zakresem przez osobe odpowiedzialng.
3. Z czynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1. odbioru w okresie
rekojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigecie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad.
4. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18.

§17.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .... lat.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,
2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1. jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§18.
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .............. zt  (stownie

ztotych: ............ ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ................

3. Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

5. Zamawiajagcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2). w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
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ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

§19.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktérym mowa powyzej. Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy
p.z.p.),

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 lub nie przystagpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpita koniecznosé co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 7 ustawy p.z.p., lub wystgpita koniecznos¢ dokonania przez
Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,
Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore n e
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych cd
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozor bedzie Wykonawca - co czasu
przejecia terenu budowy pod swoj dozér przez Zamawiajgcego. Po przeje¢ u terenu
budowy, zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,
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5) Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni. usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do

zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce :lo
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2 w terminie 14 dni ad daty ich
rozliczenia wg cen. za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty

odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigzaC¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na

podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE. z uwagi na to. ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o ktorym mowa powyzej. Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§ 20.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikdéw i o0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
przedtozy do wglgdu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3. Opdznienie z lego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetnia¢ ponizej okreslone warunki minimalne:
1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i
dostarczonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji.
Ubezpieczenie obejmuje rowniez materiaty, elementy i urzagdzenia do wbudowania lub
zamontowania i uprzgtniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng
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w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytulu szkdd
wyrzadzonych na placu budowy i w jego sasiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej,
upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu,
zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak rowniez akcji ratunkowej
prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczgcej
ubezpieczenia OC polisa musi pokrywa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng wykonawcy
(deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone Zamawiajgcemu
lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z
ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczgcej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiadac co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych w umowie;

4) w czesci dotyczagcej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej wartosci rob6t budowlanych
okreslonych w umowie;

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowg, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§21.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 p.z.p. oraz art. 3
umowy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia,
€O najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robo budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzenh, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki
zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia ktére bedg miaty wptyw na
termin realizacji umowy;

b) zmianami bedgcymi nastepstwem dziatania organow administracji, w
szczegolnosci:

- przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

- odmowg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

- zmiang przepisdow powodujgcych uzyskanie dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg lub powodujgcych konieczno$é innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamowienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane lub niewypaty. niewybuchy. wykopalisk i archeologiczne;

d) kleskami zywiotowymi;
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e)

f)

9)

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami  geologicznymi
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami terenowymi, w
szczegolnosci  istnieniem  podziemnych sieci instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty. Sciany szczelne itp.)
skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu  umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji - mozliwym do stwierdzen a dopiero
po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoi it sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekciji.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu
do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie
z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robot;

d) zmiana osob realizujgcych zamowienie pod warunkiem, Zze osoby te bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizaciji
zamowienia, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamodwienia przy
pomocy podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert;

3) materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych. niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
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b)

d)

f)

9)

koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacii
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych. geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentaciji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub  niewypatow, ktore mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

4) pozostatych zmian:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwo$¢ sporzgdzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane warto$ci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie robot dodatkowych;

zmiana przepiséw powodujgcych koniecznosé¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamowienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzagdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére bedg miaty w ptyw na tre$¢ zawartej umowe i termin realizacji;
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamowienia);
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5) realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamowieniem podstawowym, o
ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana / powodéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub
interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego wzrost ceny spowodowany
kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w § 5
ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc nalezytg
starannoscig nie mogt przewidziec, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé wydtuzenia terminu wykonania umowy do 18 grudnia
2023r.

Uwagal!!

Wojewodztwo Podkarpackie, z ktérym Gmina Swilcza podpisata umowe w sprawie
wspolnej realizacji projektu pn.: ,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA”
Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" planuje wystgpic
do Instytucji Posredniczacej i Instytuciji Zarzgdzajgcej o zmiane terminu wykonania robot.
W przypadku wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu realizacji projektu pn.: ,Budowa
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA” Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz
infrastruktury przystankowej" przez Instytucje Posredniczacg i Instytucje Zarzadzajgca
termin wykonania zaméwienia zostanie wydtuzony do 18 grudnia 2023 r.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 3 i pkt 5. z. tym ze
dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5 lit. @) i b) nalezy ustali¢
w oparciu o wartos¢ zamoéwienia okresdlong w § 5 ust. 1 umowy i na podstawie § 8 umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy Im
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

a) ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,

b) ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§22.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 13 ust. 3 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do celdw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa + przedmiar rob6t + kosztorys ofertowy,
2) dokumentacja kontraktowa,
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

4. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23.
1. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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Roboty budowlane w ramach projektu pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA” Budowa i modernizacja linii kolejowych
oraz infrastruktury przystankowej" dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014 — 2020, Os priorytetowa V: Rozwdj transportu kolejowego w Polsce,

Dziatanie: 5.2 - Rozwdj transportu kolejowego poza TEN-T

2. Umowa niniejsza zawiera .......... ponumerowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Skarbnik Gminy
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