
NETTO VAT 23% BRUTTO
roboty drogowe 3 701 615,00 851 371,45 4 552 986,45

3 701 615,00 851 371,45 4 552 986,45

słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych

160 000,00
70 000,00

RAZEM:

BRANŻE

Koszt wykonania dokumentacji projektowej brutto (~3,5%)
Koszt nadzoru autorskiego brutto (~1,5%)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA INWESTYCJI

WYKONAWCA: Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak
58-508 Jelenia Góra, Dziwiszów, ul. Kaczawska 13

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowości Mikołajowice  
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4” 
- węzeł Mikołajowice – strona południowa

INWESTOR: Powiat Legnicki
ADRES INWESTORA: Plac Słowiański 1,  59-220 Legnica

KOD CPV: 45100000-8, 45232000-2, 45233000-9, 45233140-2, 45233290-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Dariusz Rusnak

DATA OPRACOWANIA: 4 kwietnia 2024



Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 3 701 615,00 zł

słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA INWESTYCJI

WYKONAWCA: Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak
58-508 Jelenia Góra, Dziwiszów, ul. Kaczawska 13

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowości Mikołajowice  
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4” 
- węzeł Mikołajowice – strona południowa

INWESTOR: Powiat Legnicki
ADRES INWESTORA: Plac Słowiański 1,  59-220 Legnica

KOD CPV: 45100000-8, 45232000-2, 45233000-9, 45233140-2, 45233290-8,  

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Dariusz Rusnak

DATA OPRACOWANIA: 4 kwietnia 2024



L.p. Wyszczególnienie elementów scalonych Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 222 425,00
2 ROBOTY ZIEMNE   463 150,00
3 ODWODNIENIE 78 560,00
4 PODBUDOWY 1 912 865,00
5 NAWIERZCHNIE 545 575,00
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 78 750,00
7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 85 290,00

10 ROBOTY RÓŻNE 315 000,00
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT 3 701 615,00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D 
w miejscowości Mikołajowice  



Lp Pozycja wg 
specyfikacji

Symbol 
klasyfikacji

 KNNR

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednost
ka Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 3 4 5 6 7
x D.01.00.00 x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x x x

1.1 D.01.01.01 KNNR 1  0111-02 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim km 0,700 40 000,00 28 000,00

1.2 D.01.02.01 KNNR 1 0101-02 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni z wywozem karpiny, gałęzi i 
dłużyc na składowisko Wykonawcy z utylizacją odpadu szt. 44 300,00 13 200,00

1.3 D.01.02.04 KNR 2-31 0802-07
+ 0802-08 Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm (średnio) m2 3 850 22,00 84 700,00

1.4 jw. KNR 2-31 0803-03
+ 0803-04 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm (średnio) m2 3 850 9,00 34 650,00

1.5 jw. KNR 2-31 0816-02 Rozebranie przepustu betonowego średnicy 400mm m 20 150,00 3 000,00

1.6 jw. KNR 2-31 0816-02
analogia Rozebranie przepustu betonowego średnicy 1000mm m 16 250,00 4 000,00

1.7 jw. KNR 2-31 0816-04 Rozebranie ścianek czołowych betonowych szt 6 280,00 1 680,00

1.8 jw. KNR 4-04 1103-01
+ 1103-05

Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, 
wyładowaniem i utylizacją odpadów m3 747 70,00 52 290,00

1.9 jw. KNNR6 0808-08 Demontaż słupków znaków drogowych szt 9 50,00 450,00

1.10 jw. KNNR6 0702-08 Demontaż tarcz znaków drogowych szt 13 35,00 455,00

Razem roboty przygtowawcze 222 425,00
x D.02.00.00 x ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 x x x x

2.1 D.02.01.01 KNR 2-01 0206-04 +
0208-02

Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko 
Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład) wraz z utylizacją m3 4 650 75,00 348 750,00

2.2 jw. KNR 2-01 0301-02 +
0208-02

Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z załadunkiem urobku i 
transportem na odkład Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z 
utylizacją

m3 250 95,00 23 750,00

2.3 D.02.03.01 KNR 2-01 0320-05 Ręczne zasypanie przepustów  z zagęszczeniem w gruncie kat. II wraz z 
pozyskaniem gruntu m3 70 120,00 8 400,00

2.4 jw. KNNR1 0311-01 
 + 0408-03

Ręczne formowanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II  wraz z 
pozyskaniem gruntu m3 700 95,00 66 500,00

2.5 jw. KNR 2-01 0505-01 Ręcze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. II m2 5 250 3,00 15 750,00

Razem roboty ziemne: 463 150,00
x D.03.00.00 x ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 x x x x

3.1 D.03.01.01 KNNR6 0605-01 Wykonanie ławy przepustu z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 20cm m3 12 180,00 2 160,00

3.2 jw. KNNR6 0605-06 
analogia Ułożenie przepustu PEHD o średnicy D=400mm m 60 700,00 42 000,00

3.3 jw. KNNR6 0605-08 
analogia Ułożenie przepustu stalowego o średnicy D=1000mm m 20 1 250,00 25 000,00

3.4 j.w. KNNR1 0509-02 Umocnienie wylotów przepustów oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10 cm 
ułożonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i geowłókninie m2 20 470,00 9 400,00

Razem odwodnienie: 78 560,00
x D.04.00.00 x PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x x x

4.1 D.04.01.01 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, grunt kat. II m2 8 120 3,00 24 360,00

4.2 D.04.03.01 KNNR 6 1005-04 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 5 840 0,50 2 920,00

4.3 jw. KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 10 100 0,50 5 050,00

4.4 jw. KNNR 6 1005-07 Skropienie warstw niebitumicznych m2 5 840 3,00 17 520,00

4.5 jw. KNNR 6 1005-07 Skropienie warstw bitumicznych m2 10 100 2,50 25 250,00

4.6 D.04.05.01 KNR 2-31 0111-01
0111-02 

Wykonanie mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa  
gr. 30 cm m2 260 90,00 23 400,00

4.7 jw. KNR 2-31 0111-01
0111-02 

Wykonanie mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa  
gr. 22 cm m2 5 880 66,00 388 080,00

4.8 jw. KNR 2-31 0111-01
0111-02 

Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
C0,4/0,5≤2,0MPa  gr. 25 cm m2 8 120 75,00 609 000,00

4.9 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05
+ 0114-06

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 
20cm m2 5 840 56,00 327 040,00

4.10 jw. KNR 2-31 0114-05
+ 0114-06 Wykonanie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 15cm m2 1 750 42,00 73 500,00

4.11 D.04.07.01 KNR 2-31 0110-01
+ 0110-02

Wykonanie warstwy podbudowy grubości 7 cm z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P) m2 5 145 81,00 416 745,00

Razem podbudowy: 1 912 865,00
x 05.00.00 x NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x x x

5.1 D.05.03.05a KNR 2-31 0310-01
+ 0310-02

Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 
mm (AC 16W) m2 4 955 57,00 282 435,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D 
w miejscowości Mikołajowice  

BRANŻA  DROGOWA



5.2 jw. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 
mm (AC 16W) m2 240 47,00 11 280,00

5.3 D.05.03.05b KNR 2-31 0310-05
+ 0310-06

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/11 mm (AC 11S) m2 5 140 49,00 251 860,00

Razem nawierzchnie: 545 575,00
x D.06.00.00 x ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x x x

6.1 D.06.01.01 KNNR 1 0507-01
+ 0507-02 Humusowanie skarp i pobocza w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą m2 5 250 15,00 78 750,00

Razem roboty wykończeniowe: 78 750,00
x 07.00.00 x URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x x x

7.1 D.07.01.01 KNNR6 0705-05 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m2 255 120,00 30 600,00

7.2 D.07.02.01 KNNR6 0702-01 Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 60 mm szt 7 300,00 2 100,00

7.3 jw. KNNR 6 0702-06 Montaż tarcz znaków drogowych (średnie) szt 12 300,00 3 600,00

7.4 jw. kalk. ind. Montaż tablicy drogowskazowej E-2 szt 1 1 400,00 1 400,00

7.5 jw. kalk. ind. Montaż słupka drogowego prowadzącego U-1a szt. 14 85,00 1 190,00

7.6 D.07.05.01 KNNR6  0703-01 Ustawienie barier energochłonnych stalowych N2/W2 m 80 400,00 32 000,00

7.7 jw. KNNR6  0703-05 Ustawienie zakończeń barier energochłonnych stalowych L=8 m (4 szt.) m 32 450,00 14 400,00

Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 85 290,00
x 10.00.00 x ROBOTY RÓŻNE x x x x

10.1 kalk. ind. Wykonanie kanału technologicznego m 700 300,00 210 000,00

10.2 kalk. ind. Przebudowa kabla telekomunikacyjnego m 700 150,00 105 000,00

Razem roboty różne: 315 000,00
Razem: netto                                                       3 701 615,00 zł 

Wyceny dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Razem: brutto                                                       4 552 986,45 zł 
VAT (23%)                                                          851 371,45 zł 
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