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Oswiadczam, ze Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania pn:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D

w miejscowosci Mikotajowice

w ramach zadania pn.:

,Rozbudowa uktadu komunikacyjnego w obrebie autostrady A4”

- wezet Mikotajowice — strona potudniowa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jest zgodny z umowg i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep
Przedmiotem zamodwienia okreslonym w niniejszym PFU jest zadanie inwestycyjne pn.:
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D
w miejscowosci Mikotajowice
w ramach zadania pn.:
»Rozbudowa uktadu komunikacyjnego w obrebie autostrady A4”
- wezet Mikotajowice — strona potudniowa

Cel i zaktadany efekt zadania:
e dostosowanie nosnosci drogi dla potrzeb potaczenia z weztem autostradowym

»Mikotajowice” oraz dla potrzeb budowy strefy ekonomicznej,
e poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drég poprzez m.in. budowe nowej nawierzchni,

poszerzenie jezdni i poprawe warunkow odwodnienia,

e  poprawa komfortu podrézowania.

1.2. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i przebudowe / rozbudowe odcinka drogi
powiatowej nr 2186D na odcinku pomiedzy koricem planowanych robét zwigzanych z budowa
nowego uktadu wezta ,Mikotajowice” w ciggu autostrady A4 (realizowanego przez GDDKIA)
a koncem terenéw przeznaczonych w MPZP Gminy Legnickie Pole pod zabudowe

przemystowa.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy okresla przedmiot i zakres zamdwienia i jest
podstawg do sporzadzenia kalkulacji kosztéw oraz ustalenia ceny ryczattowej kompleksowej
realizacji zamdwienia obejmujgcego:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

z uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien, zgtoszeniem robét budowlanych /
uzyskaniem niezbednego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.) / uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z pdzin.
zm.) oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia oraz:

2) wykonanie robdt budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o wykonang przez Wykonawce dokumentacje

projektowg (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
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sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1697 z
poin. zm.) i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (opracowane przez Wykonawce i
wykonane zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.2.1. Szczegbtowy zakres przedmiotu zamodwienia

Zmiany ilosci lub parametréw zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,
jakie mogg wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan, nie beda
powodowaly zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedtuienia czasu na
ukonczenie przedmiotu zaméwienia.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania zadania inwestycyjnego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i zgodnie z warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, ostateczne decyzje, zgody itp. dokumenty
niezbedne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz rozbudowac i
przebudowac odcinek drogi i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie (jesli zajdzie taka potrzeba), oddanie do uzytkowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatacznikach typu: ma
byé, naleizy przewidzie¢, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien spetnié itp.

oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Nalezy zaprojektowaé rozbudowe / przebudowe drogi powiatowej nr 2186D na odcinku o
dtugosci okoto 0,700 km. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé jezdnie o szerokosci
7.00m z obustronnymi poboczami i rowami drogowymi a takze przebudowe istniejgcych
zjazdow.

W zakresie geometrii drogi nalezy dazy¢ do takiego zaprojektowania osi drogi, aby
zminimalizowa¢ wycinke drzew rosngcych w pasie drogowym. Sposéb poszerzenia pasa
drogowego (podziatu dziatek) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Nalezy tez zaprojektowaé przebudowe i budowe przepustéw na rowach melioracyjnych i

rowach drogowych.
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1.2.2. Zakres zasadniczych roboét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych roboét, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU, w ramach ceny oferty nalezy zaprojektowac i

wykonacé w szczegdlnosci nastepujace roboty oraz spetni¢ pozostate wymagania:

rozbidrke istniejacych nawierzchni drogowych oraz innych elementéw korpusu

drogowego,

- przebudowe / zabezpieczenie infrastruktury bedacej w kolizji z projektowang inwestycja
zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wzmocnienie podtoza gruntowego w zakresie dostosowanym do warunkéw gruntowo-
wodnych,

- roboty ziemne,

- poszerzenie i nowa konstrukcje jezdni drogi powiatowej,

- budowe nawierzchni zjazdéw,

- budowe i przebudowe systemu odwodnienia (rowdw drogowych i przepustéw na tych
rowach),

- przebudowe przepustu na rowie melioracyjnym,

- budowe kanatu technologicznego,

- organizacje ruchu oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym m.in.
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zapewnienie nadzoru saperskiego oraz archeologicznego,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdéw kolidujgcych z przedmiotem zamdwienia,

- nasadzenia rekompensacyjne,

- przeprowadzenie uzgodnien z zarzagdcami drég publicznych w zakresie przywrdcenia drég
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz sprzed
rozpoczecia budowy oraz zrealizowanie ww. zobowigzania,

- petnienie nadzoru autorskiego,

- przygotowanie dokumentédw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie taka
potrzeba) i zgtoszenia zakoriczenia robét,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- po zakonczeniu Robdét wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza

techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez

Wykonawce,
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- wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drég, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, w skutek jego dziatan do stanu technicznego nie gorszego niz przed

rozpoczeciem budowy.

1.3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
legnickim na terenie gminy Legnickie Pole poza terenem zabudowanym miejscowosci

Mikotajowice.

1.3.1. Lokalizacja inwestycji na tle sieci drogowej — wojewodztwo dolnoslgskie

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie materiatu DSDiK

Program funkcjonalno — uzytkowy 12



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowosci Mikotajowice

1.3.2. Lokalizacja inwestycji na tle gminy Legnickie Pole
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Zrédto: Opracowanie wtasne

1.4. Opis stanu istniejgcego uktadu komunikacyjnego

W obszarze planowanej inwestycji droga powiatowa nr 2186D posiada przekrdj drogowy z
obustronnymi rowami. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada szerokos¢ ~5,5m jest w ztym
stanie technicznym; posiada duzo spekan i nieréwnosci. Stan nawierzchni wynika m.in. z
warunkow panujacych w podtozu gruntowym oraz ze ztego stanu technicznego rowdéw, ktére w
wiekszosci sg zamulone.

Droga posiada kilka zjazdow na pola, w wiekszosci o nawierzchni gruntowej. Pod zjazdami
generalnie nie ma przepustéw na rowach drogowych. W pasie drogowym rosnie kilkadziesigt
pojedynczych drzew.

Istniejgcy przepust betonowy na rowie melioracyjnym w srodkowej czesci opracowania jest w
ztym stanie technicznym i kwalifikuje sie do wymiany (do przebudowy).

W obrebie drogi wystepujg sieci infrastruktury technicznej, ktére stanowig je kable
teletechniczne; jednak na znacznej czesci odcinka drogi nie sg zinwentaryzowanie (odcinek

ten nie posiada pokrycia mapowego).
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1.5. Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne

Charakterystyczne parametry techniczne drogi powiatowej

- Kategoria drogi: powiatowa,
- Klasa drogi: ,G"
- Przekrdj : 1x2;

Predkos¢ do projektowania: Vgp = 70 km/h;

- Szerokos¢ jezdni: 7,00 m;

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,50 m;

- Szeroko$¢ pobocza: min. 1,25 m;
- Obcigzenie osi pojazdu: 115 kN;

- Kategoria ruchu: KR3.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z umowg miedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamdéwienia
okreslonego w niniejszym PFU, zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.) oraz zgodnie z Ustawg z 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.

2023 poz. 1094 z pdzn. zm.) oraz przepisami prawa.

1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy w zakresie decyzji Srodowiskowej

Dla przedmiotowego zamoéwienia okreslonego w niniejszym PFU Zamawiajacy nie oczekuje
uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz dtugos¢ odcinka drogi
objetej opracowaniem wynosi ponizej 1 km. Gdyby jednak w trakcie prac projektowych
zaistniata taka koniecznos$¢, Wykonawca bedzie zobowigzany do jej uzyskania oraz stosowanie

sie do jej zapisow.

1.6.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajgce z zapisow miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycjg posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia

MPZP prezentowane sg na stronie internetowej:

https://sip.gison.pl/legnickiepole
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ponizej podaje sie link do uchwaty:

https://rastry.gison.pl/mpzp-public/legnickiepole/uchwaly/U 2005 114 XXIl.pdf

1.6.3.

Ogdlne uwarunkowania projektowe

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

opracowania projektéw budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,

opracowania projektéw wykonawczych wszystkich branz,

sporzadzenia przedmiardw robot oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych,

ustalenia linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu minimalizacji

kosztéw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

przygotowania materiatéw (operatow) stanowigcych zatgcznik do wniosku o uzyskanie

pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen,

opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 oraz wykonania niezbednych pomiaréw uzupetniajgcych
i sprawdzajgcych  aktualno$¢ podktadéw geodezyjnych w  miejscach
charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty
przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.
Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéow
lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem wspoétrzednych punktéw pomiarowych
oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperdow niwelacji panstwowej.
ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
przedmiotu zamodwienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz opracowanie
dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWIiORB D.01.01.01.

wykonania projektow podziatdéw wraz z pozyskaniem aktualnych wypiséw z
ewidencji gruntéw, odpisy z ksiegi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych —
stanowigcych zatgcznik do wniosku o ZRID.

inwentaryzacja naktadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym

dokumentacji fotograficznej na dzier wydania ZRID).

7) Wykonania badan podtoza gruntowego:

Program funkcjonalno — uzytkowy 15



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowosci Mikotajowice

8)

9)

10)

- rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ max. 100 m, (rozstaw
otwordw nie powinien pokrywaé sie z otworami wykonanymi w opinii
geotechnicznej, bedacej zatagcznikiem do niniejszego PFU),

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac¢ opinie
geotechniczng, a nastepnie (jesli zajdzie taka konieczno$¢) nalezy wykonaé pozostate
wymagane prawem opracowania, w szczegolnosci opinie geotechniczng, dokumentacje
geologiczno — inzynierskg, dokumentacje badan podfoza gruntowego i projekt
geotechniczny. Plan i zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podfoza gruntowego

nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:

uzyskaé wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci decyzje
o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Podjac
dziatania w przedmiocie doprowadzenia do wuzyskania przez ww. decyzje
administracyjne przymiotu ostatecznosci. W szczegdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym
zatgczniki do wnioskéw powinny by¢ kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na kazde
wezwanie  organdw  administracji  publicznej  prowadzacych  postepowanie
administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z trescig wezwania, uzupetniania
brakéw formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupetnienia brakéw w
zatgcznikach do wniosku.,

uzyskaé¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe,
zabezpieczenie lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz przebudowa,
zabezpieczenie lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej powinny spetniaé
obowigzujgce przepisy i normy;

w przypadku potrzeby procedowania w mys$l Art. 9 ustawy Prawo Budowlane
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie

po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego dla zakresu wniosku o odstepstwo.

Wykonania projektéow spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla przebudowy,
zabezpieczenia lub likwidacji urzgdzen infrastruktury technicznej,

Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robodt
budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z

uwzglednieniem wymagan:
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- obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- WWIiORB (warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych).

11) Przygotowania na wtasny koszt:

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

materiatdw do wnioskdw oraz wnioskdéw: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (jesli zajdzie taka potrzeba), opinii do ZRID, ZRID,
pozwolenia wodnoprawnego i innych decyzji administracyjnych, uzgodnien, pozwolen,
opinii etc.,, na podstawie ktérych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska
niezbedne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, opinie etc.

Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajgcych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz

opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w

projekcie i zrealizuje.

Nieodptatnego uzgodnienia projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie

trwania umowy) zwigzanych z:

- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami,

- budowa lub przebudowg zjazdéw na obszarze objetym umowa.

Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zamdwienia.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robét,

uwzgledniajgc uwagi Zamawiajgcego zawarte w WWiORB.

Opracowania projektow statej i czasowe]j organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i

zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem - zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzgledniac

utrzymanie ciggtosci ruchu w trakcie realizacji robét.

Sporzadzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz,

pomiardow i badan terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen.

Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na badania

ratunkowe (jesli zajdzie taka potrzeba). W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub

przeniesienia obiektdw matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i

zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonych robdt - zgodnie z

pozyskang opinig konserwatorska.

Zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru

archeologicznego jak réwniez koniecznosé wykonania programu badan archeologicznych

poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy,
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20)

21)

22)
23)
24)
25)

Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robdt i placu budowy,
gospodarkg odpadami.

Sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych (jesli zajdzie taka
potrzeba).

Sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych (jesli zajdzie taka potrzeba).
Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.

Prezentacja z postepow prowadzonych prac — raporty miesieczne.

1.6.4. Ogolne uwarunkowania realizacyjne

Wykonaweca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wtascicieli lub zarzagdcéw, warunkéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i
zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca
wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni nadzér ze strony wtasciciela sieci.
Wypetnienia wszystkich wymagan okreslonych przez konserwatora zabytkdow.

Poniesienia kosztéw biezgcego oraz zimowego utrzymania drdog na catej diugosci objetej
inwestycjg oraz drdog i ulic bedgcych w obrebie terenu objetego realizowang inwestycja.
Poniesienia kosztéw uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen wymaganych w celu
prowadzenia robodt (w szczegdlnosci pozwolenia na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
pozwolenia na zajecie pasa drogowego).

Poniesienia wszelkich kosztdw wyniktych z tytutu wymaganego nadzoru wtascicieli sieci i
urzadzen, kosztéw wymaganych odbioréw itp.

Poniesienia kosztéw czasowego zajecia nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie
robot w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej — jesli wystgpia.

Poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien dotyczacych wytaczen
urzadzen infrastruktury technicznej u odpowiednich gestoréw sieci.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych raportéw z

wykonanych pomiaréw i badan za dany miesiac.

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robét.
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11) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych i wewnetrznych oraz wtascicielami
nieruchomosci (jesli zajdzie taka potrzeba) w zakresie przywrdcenia drég oraz
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz
przed rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem
robot lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

12) Wykonania petnej rekultywacji terendéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy
i budowy oraz wszelkich innych terendéw przeksztatconych przez Wykonawce,

13) Przeprowadzenia robdét w taki sposdb, aby umozliwié¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej
z przedmiotowg inwestycja.

14) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.

15) Zawiadomienia Organu Zarzadzajgcego Ruchem o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia
wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan.
Zawiadomienie powinno by¢ skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed
jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed t3 czynnoscia.

16) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

17) Przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
cen, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniows,
protokét przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikdéw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru
konncowego robodt, karta informacyjna odbioru robét, oswiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robdt zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w
wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

18) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie (jesli zajdzie taka
potrzeba) i zgtoszenia zakonczenia robdt, a takze dokonania wszelkich uzupetnien
wynikajgcych z zadania organu.

19) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne

zawiadomienie wtasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakornczeniu robdét.

1.6.5. Przygotowanie Placu Budowy
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Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu Budowy,

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

1)

2)

dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci objetych liniami

rozgraniczajacymi teren inwestycji drogowej.

Opis stanu nieruchomosci powinien by¢ przekazany Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 7

dni od dnia jego wykonania.

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie

Robot (jesli takie wystgpig) w zakresie realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa Ustawie o

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych tj.:

- okreslenia obowigzku budowy i okresu uzytkowania tymczasowych obiektéw

budowlanych,

- okreslenia obowigzku i termindw rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych

nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektow budowlanych,

- obowigzku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu,

- obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych

szczegdtowych,

- obowigzku budowy lub przebudowy innych drdg publicznych,

- obowigzku budowy lub przebudowy zjazdow.

Wykonawca:

- okresli zakres zajetosci terenu w celu realizacji ww. obowigzkéw, ktéry przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji i uwzgledni ewentualne korekty w zakresie zajetosci terenu
przedstawione przez Zamawiajgcego,

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja
nieruchomosci) przewidywanych do zajecia w celu realizacji ww. obowigzkdw,

- powiadomi wiascicieli lub uzytkownikédw wieczystych nieruchomosci o zakresie zajetosci
terenu, planowanym terminie wejscia na nieruchomosé, czasie i rodzaju wykonywania
prac i terminie zakonczenia prac oraz sporzadzi na te okolicznosci protokoty,

- pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien
dotyczacych wytgczen i wigczen u odpowiednich gestordw sieci.

Zamawiajgcy ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci, wynikajace z

decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytutu ograniczenia sposobu

korzystania z nieruchomosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wyrzgdzone swoim dziataniem na nieruchomosciach znajdujgcych sie poza terenem objetym

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i
przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w przygotowaniu
umowy regulujacej sposdb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy,
usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru Robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzgdzaniu
skarp nasypdéw, wykopdéw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendéw
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy,

dokonaniem wycinki drzew i krzewdw i usunieciem karpin i gatezi po dokonanych wycinkach
wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince,

wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestoréw i
zarzadcow, inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w
jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt
budowlanych,

usunieciem, przebudowaniem Ilub zabezpieczeniem sieci i urzgdzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

1.6.6. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

1) Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb trzecich, wtasnosci spoteczne;j i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robdt. Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy miec szczegdlny
wzglad na:

0 lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu,

0 zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen

zbiornikédw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

Program funkcjonalno — uzytkowy 21



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowosci Mikotajowice

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skfadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

2) Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot ilos¢ obiektéw i

urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé poza obszarami wtgczonymi lub

projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza

pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [24].

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemng zgode wtfasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujace rejony:

o

W

odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosc
zniszczenia roslinnosci,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowe] z uwagi na hatas, zapylenie,

tereny w poblizu rzek, ciekdw i systemdw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z
uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wadd powierzchniowych.

przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy

zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-

wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowag ustugows,

przemystowg, magazynowg, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i

krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3) przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

(0]

organizowanie Robét w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajacych odpadéw
budowlanych,

ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,
przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejagcej sieci wodno-
kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub
odprowadzanie Sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikéw na

odpady state,
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O zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

0 tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub

ciekdw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

4) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci

zapewni¢ selektywne zbieranie i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér
przez upowaznione podmioty, legitymujace sie wymaganymi prawem zezwoleniami na
prowadzenie tej dziatalnosci. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach
Robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddw obojetnych i innych niz niebezpieczne,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie gospodarowaniem
odpadami, legitymujgce sie wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie tej
dziatalnosci. Nalezy uzyska¢ wymagane przepisami zezwolenia i pozwolenia zwigzane z

gospodarkg odpadami, w tym odpadami destruktu asfaltowego.

1.6.7. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1)

2)

3)

4)

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byc

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi

wtasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koricowym ma by¢é wykonanie inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszego PFU.

Drogi majg spetnia¢ wymogi zawarte w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég

publicznych" (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zm.), to znaczy konstrukcja ma byc

zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu jak w punkcie 2

(powyzej).

Konstrukcje nawierzchni dla przebudowy drég nalezy zaprojektowac, przyjmujgc obcigzenie

osig obliczeniowg 115 kN, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami

szczegdtowymi, miedzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych” (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1518 z pdz. zm.),

Program funkcjonalno — uzytkowy 23



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowosci Mikotajowice

* Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016)

5) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykonaé¢ wtasne badania podtoza gruntowego i w oparciu o nie zaprojektowal
odpowiednig konstrukcje nawierzchni,

6) Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymogami
aktualnej wiedzy technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich obowigzujacych,
polskich, europejskich i miedzynarodowych: przepisow, norm i instrukcji.
Niewyszczegdlnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania.

1.6.8. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

1) wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

3) wynikami opracowan wtasnych,

4) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

5) wywiadem geodezyjnym,

6) analizg materiatéw dotyczacych planowanej inwestycji (warunki techniczne, uzgodnienia

opinie).

Wykonawca musi mieé¢ swiadomos¢, ze rodzaje robét opisane w Programie funkcjonalno —
uzytkowym s3 podane jako minimalne i moga ulec zmianie po opracowaniu przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych).
Szczegoétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos¢ dotyczacg rozmiardow i
wymogow przedmiotu zamdwienia i ze warto$s¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty,
ktore mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogéw
wynikajgcych z umowy.
Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia przedstawione w niniejszym PFU oraz
wszelkie inne roboty, uzgodnienia, prace do prawidtowego wykonania i funkcjonowania
przedmiotowej inwestycji muszg zosta¢ ujete przez Wykonawce w Zaakceptowanej Kwocie

Kontraktowej.
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1.6.9. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.6.9.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Roboty rozbidrkowe polegaé bedg m.in. na:

e rozbidrce istniejgcych warstw bitumicznych i podbudowy z kruszywa tamanego,

e rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazdow,

e rozbidrce oznakowania pionowego,

e rozbidrce innych obiektéw uniemozliwiajacych realizacje zadania.
Materiaty z rozbidrek ocenione przez Zamawiajacego jako mozliwe do wykorzystania przez
Zamawiajgcego stanowig jego wifasnos¢. Przyjmuje sie, ze na stan Zamawiajgcego nalezy
przekaza¢ materiaty z rozbiérek w tym: wszystkie znaki drogowe wraz ze stupkami i
konstrukcjami. Przydatnosé i rodzaj materiatéw do wykorzystania wskaze Inzynier Kontraktu w
porozumieniu z Zamawiajagcym. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przewiezienie do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego i sktadowanie materiatéw z rozbiérek mozliwych do

wykorzystania.

1.6.9.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowac i wykonac konstrukcje zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r. Konstrukcje drogi powiatowej nalezy
zaprojektowac jak dla kategorii ruchu KR3 dla dopuszczalnego nacisku na 0$ 115 kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT 2014 i WT 2016 — czes¢ Il.

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, przy spetnieniu

warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny.

1.6.9.3. Zjazdy

Nalezy przebudowac istniejgce zjazdy. Zjazdy nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych

pojazdéw, dla ktérych beda przeznaczone. Pozostate parametry nalezy przyja¢ zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych” (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zm.).

1.6.9.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W obrebie inwestycji wystepujg sieci infrastruktury technicznej, ktére stanowia kable
teletechniczne. Od strony m. Mikotajowice w kierunku autostrady biegng dwa kable
telekomunikacyjne — po obu stronach drogi. Poniewaz znaczna cze$¢ odcinka drogi nie posiada
pokrycia mapowego dalszy przebieg tych kabli nie jest znany.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia innych sieci niezinwentaryzowanych.

Zamiarem Zamawiajgcego jest przebudowa co najmniej jednego kabla telekomunikacyjnego

w zwigzku z poszerzeniem drogi.

Wykonawca musi sie jednak liczy¢ z koniecznoscig przebudowy innych urzadzen infrastruktury
technicznej w wyniku opracowywanej we wtasnym zakresie dokumentacji projektowej.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowad projekty branzowe
na etapie projektu budowlanego.

Przektadane sieci powinny by¢ sytuowane po pétnocno-wschodniej stronie drogi, poniewaz po
jej drugiej stronie mogg pojawic sie w przysztosci pasy dla pojazdéw skrecajgcych w lewo do
planowanych terenéw przemystowych.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektdw wykonawczych i odbioru

robot.

1.6.9.5. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:
e projekt statej organizacji ruchu,
e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem.

1.6.9.6. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).
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1.6.9.7. Kanat technologiczny

Dla przedmiotowego odcinka drogi nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ kanat technologiczny
zgodnie z Ustawig z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1693 z
poz. zm.). Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac i wykona¢ pomimo tego, ze dtugosc
przedmiotowego odcinka drogi wynosi ponizej 1 km.

Kanat technologiczny powinien by¢ sytuowany po pétnocno-wschodniej stronie drogi, poniewaz
po jej drugiej stronie mogg pojawic sie w przysztosci pasy dla pojazdéw skrecajacych w lewo do

planowanych terendéw przemystowych.

1.6.9.8. Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu robét skarpy rowéw nalezy humusowa¢ warstwg grubosci 10 cm i obsiac
mieszankga traw niskich a caty pas drogowy wyplantowac. Roboty wykonczeniowe beda polegaé

na uporzadkowaniu terenu budowy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajagcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie opracowania projektow i

wykonania robdt zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetni¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy
takiego uzgodnienia.

Inzynier Kontraktu jedynie opiniuje a ostateczng zgode wydaje Zamawiajgcy.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé

odtworzone na koszt Wykonawcy.
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2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosé.

Z zataczonej opinii geotechnicznej wynika, ze w podtozu gruntowym wystepujg grunty bardzo
wysadzinowe, bardzo podatne na uplastycznienie. W zwigzku z tym Wykonawca powinien
przestrzegaé rezimu technologicznego w trakcie wykonywania robdt ziemnych, by nie dopuscic¢
do uplastycznienia podtoza (wykonywanie robdt w okresach bez opaddw deszczu, witasciwe
odwodnienie wykopow).

Miejsca odkfadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Grunt z wykopdéw nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowac¢ na
sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest rdéwniez zobowigzany do utylizacji odpadéw

powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robét budowlanych.

2.2.3. Odwodnienie

W celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych nalezy przewidzie¢ koniecznosé przebudowy
i budowy elementéw odwodnienia drogi (przepusty, rowy).

Przepusty nalezy wykonac z rur PEHD o sztywnosci obwodowej rur SN 12 (pod drogg) i SN 8 (pod
zjazdami). Wyloty przepustéw nalezy umocnié brukiem kamiennym.

System odwodnienia powinien spetniaé wymagania wynikajgce z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisdw prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody na etapie

realizacji oraz eksploatacji.

2.2.4. Nawierzchnia

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac
dla kategorii ruchu KR3 dla dopuszczalnego nacisku na 0$ 115 kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT 2014.

Podtoze pod wszystkie konstrukcje nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, przy spetnieniu
warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny.

Warunkiem  przyjecia  proponowanych  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  jest
zaprojektowanie i wykonanie:

Konstrukcja drogi powiatowej:

e warstwa Scieralna - beton asfaltowy — 4 cm,
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e warstwa wigzgca - beton asfaltowy — 5 cm,

e gobrna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy — 7 cm,

e dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana — 20 cm,

e warstwa podbudowy pomocniczej w zaleznosci od warunkéw gruntowych — wstepnie z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — 22 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza w zaleznosci od warunkdw gruntowych — wstepnie z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — 25 cm,

Konstrukcja zjazdow:

e warstwa Scieralna - beton asfaltowy

e warstwa wigzgca - beton asfaltowy

e warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana

e warstwa ulepszonego podtoza w zaleznosci od warunkéw gruntowych

W obrebie jezdni mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskac parametry w zakresie zageszczenia:

e na poziomie wykonanej warstwy ulepszonego podtoza - E>>80 MPa.

e na poziomie wykonanej podbudowy pomocniczej podtoza - E;>100 MPa.

e na poziomie wykonanej dolnej warstwy podbudowy zasadniczej podfoza - E;>160 MPa.

Pobocze drogi nalezy umocni¢ warstwg kruszywa tamanego o grubosci 15cm.

2.2.5. Oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na odcinkach drég objetych przebudowa.

Istniejgce oznakowanie nalezy przetransportowac na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

e Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie
i demontaz czasowego oznakowania po zakoriczeniu robét budowlanych.

e Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

e Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.) oraz WWIiORB.

e Dla znakdéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6,

D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji,
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e Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne lub
grubowarstwowe termoplastyczne.
o Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed

korncowym odbiorem robdét.

2.2.6. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

2.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamdwienia
Sposdb prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpaddow powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z

2022 roku, poz. 699 z pdzn. zm.).

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj.

miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.5. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedgce zgodne 1z polskimi normami przenoszagcymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw.
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2.6.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie

branze, wszystkie obiekty oraz urzadzenia (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury

technicznej i inne), wchodzgce w sktad przedmiotu zamowienia i na jej podstawie uzyska zgode

wtasciwego organu na prowadzenie robét.

Mapa do celow projektowych musi byé zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw projektowych.

2.6.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

1)

2)

3)

4)

5)

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy przedmiotu

zamowienia oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy.

Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych i map
ewidencyjnych,

e wilasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Szczegétowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujgcym wszystkie

wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje

Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i

Mostowego dla GDDKIA oraz WWIiORB (bedace zfacznikiem do niniejszego PFU).

Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza sie przytaczania

norm wycofanych). Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego

wyniknie potrzeba wykonania Robdt budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie

zataczono odpowiednich WWiORB, to nalezy rdwniez opracowac i przedstawi¢ do

przegladu i akceptacji Inzynierowa dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac

te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane

[1], Rozporzadzen [2], [10] i ustawy [23], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz

zawierac zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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6) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez Inzyniera

Projektu oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.6.2. Sktad dokumentacji projektowej Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie

mogg okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych

w sktad przedmiotu zamdéwienia, w tym m.in.:

Mape do celdw projektowych drdg;

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;

W zaleznosci od potrzeb Dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng
Uzupetniajgca Dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng (w razie
potrzeby, w formie dodatkéw do dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego)
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoledn wymaganych
przepisami szczegdlnymi, w tym do opinii do uzyskania decyzji zrid;

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

Dokumentacje projektows instalacji i urzgdzen towarzyszacych (obcych);

Projekt statej organizacji ruchu drég podlegajgcych budowie/przebudowie;

Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych, wykazami
wspotrzednych oraz protokoty przyjecia granic nieruchomosci;

Dokumentacja z utrwalenia punktéw granicznych wraz z protokotem i mapa przebiegu
granic oraz Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic
paséw drogowych znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych ustalonych w decyzji
ZRID, z uwzglednieniem ich projektowanych kategorii;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z niezbednymi
zatgcznikami;

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Przedmiary Robdt;

Programy Zapewnienia Jakosci;

Dokumentacje powykonawczg;

»,Zaktualizowana” stata organizacja ruchu po zrealizowaniu robét;
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e Instrukcje eksploatacji i utrzymania (jesli wystgpia);

e Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedna do
zrealizowania niniejszej inwestycji;

e Opisy topograficzne wyniesionych punktéw referencyjnych.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej powyzej oraz w
nastepnych punktach niniejszego PFU oraz innych niezbednych dokumentéw dla wykonania
przedmiotu zamodwienia, zawierajagce min. koszty uzyskania wymaganych uzgodnie oraz
stanowisk, postanowiend i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i
zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dla Zamawiajgcego wniosek do ztozenia, na
podstawie ktérego Zamawiajgcy wystgpi o uzyskanie decyzji ZRID i na kazdym etapie od ztozenia
whniosku do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, Wykonawca bedzie czynnie uczestniczyt w
sktadaniu wszelkich wyjasnien i uzupetnianiu wszelkich dokumentow, ktorych bedzie wymagat
organ wydajacy decyzje ZRID.

Decyzje zezwalajgcg na wykonanie robot uzyskuje Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dla Zamawiajgcego projekty podziatu
nieruchomosci.

Pozostate opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne etc., niezbedne do
pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt, pozyska

wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy
1) Harmonogram robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy.
2) Zamawiajagcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania

zamodwienia zgodnie z umowa.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego
1) Projekty budowlane - 6 egzemplarzy tj. wykonawca projektu przygotuje 3 egzemplarze

projektu budowlanego stanowigce zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
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budowe. Po uzyskaniu ww. decyzji, wykonawca projektu wykona 3 wierne kopie w kolorze
projektu budowlanego.
Egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xIs i .dwg 2010 ), w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:

* Podktad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow

projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500.

”

Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste punktéw
lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem wspétrzednych punktéw pomiarowych oraz
ich rzedne wysokosciowe,

* Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branie wraz z projektem
architektoniczno — budowlanym oraz projekt techniczny,

* Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektdw, w tym geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych,

* Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezbedne do uzyskania
decyzji ZRID/pozwolenia na budowe,

* Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew,

e Uzgodnienia w zakresie zjazdéw i czasowego zajecia terenu na dziatkach poza pasem
drogowym (np. w przypadku wykonania czesci zjazdu na dziatce prywatnej z uwagi na
koniecznos$¢ zachowania dopuszczalnych pochylen podtuznych),

* Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

* Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna — projekty podziatu nieruchomosci,

* Mapa ewidencji gruntéw zawierajgca w szczegdlnosci aktualny stan prawny granic
dziatek i wifascicieli z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji; tre$¢ mapy
ewidencyjnej nalezy przedstawi¢ w kolorze — zasady przedstawienia danych uzgodnié na
etapie realizacji mapy z Zamawiajacym,

* Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okresSlone w szczegdtowych
rozporzgdzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt Wykonawca

winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji

zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym

miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,

czasowej* i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym

zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzgcych w jej sktad.

*sposrod 4 egz. czasowej organizacji ruchu ma by¢ 1 oryginat z zatwierdzeniem i 3 wierne kopie.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w

formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdétowa

zawartos$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) — w 2

wersjach:

Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robét, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wytgcznie w formacie Excel.
Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2010 (przekazane z
wiasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty

rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

2.8.3. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w

umowie.

2) Nadzoér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.

4), w szczegdblnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji przedmiotu
zamoOwienia z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie
(czestotliwosé wizyt zgodnie z umowg),

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzann zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajaca wykonanie

robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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* nadzorowanie w toku realizacji robot budowlanych zgodnosci rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja,

* sprawdzanie i akceptacje parametréw materiatéw lub urzadzen réwnowaznych (w
terminie 3 dni robocze),

* uzgadnianie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych (w terminie 3 dni roboczych),

* uzupetnianie stwierdzonych brakéw w dokumentacji oraz wyjasnianie wykonawcy
robét watpliwosci powstatych w toku realizacji (10 dni roboczych),

* zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
robét (14 dni),

* udziat w naradach technicznych i radach budowy,

* udziat na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru w odbiorach robdt

budowlanych oraz odbiorze koAicowym inwestycji.

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektows za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robot budowlanych, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przedmiotu zamdwienia do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakoniczenia
robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie

Zamawiajgcego, narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac projektowych
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dokumentujgcego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementéw robot, ktdre beda
realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego,

7) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych,

8) Wykonawca jest zobowigzany do udziatu i prowadzenia konsultacji spotecznych z

mieszkanncami kazdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba.

2.8.5. Kontrola i odbior zadania

1) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawartosci teczki powinna byé podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi
stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

3) Tres¢ wszystkich pism, wnioskéw, podan etc. przygotowywanych przez Wykonawce w
imieniu Inwestora musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu do uzgodnienia,

4) Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkich
pozyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji etc. w
ciggu 3 dni od pozyskania.

5) Szczegdétowy harmonogram realizacji zadania (w tym prac projektowych i robdt
budowalnych) Wykonawca zobowigzany jest opracowad i uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed
podpisaniem umowy.

6) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych péziniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru
koncowego.

7) Wykonawca musi mie¢ swiadomos¢, ze rodzaje robdt opisane w PFU sg orientacyjne i
poglagdowe, a zatem mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku
uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych,

8) Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robét stanowia ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe,

9) Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce konsekwencjami/karami w sytuacji, gdy Wykonawca

umowy opracuje dokumentacje projektowg, sprzeda jg Zamawiajgcemu, a nastepnie odstgpi
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od kontraktu,
10) W przypadku zgtoszenia pisemnego rozwigzania umowy przez Wykonawce w trakcie trwania
robot, Wykonawca musi zabezpieczy¢ i utrzymywaé oznakowanie tymczasowe do czasu

przekazania placu budowy innemu Wykonawcy.
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ROZDZIAt 1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajagcy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celdw realizacji robot budowlanych, organizacji robét budowlanych i
zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku
koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajgcych z
niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu wydanie

oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdin. zm.).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1693 z pdz. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 988 z pdzn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.

Dz.U. 2017 poz. 784 z pdin. zm.).
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[7]

(8]

[9]

[10]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdin.
zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1697).

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 z pdin.

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012
r. poz. 463).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U.
2016 r. poz. 1493).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z
pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).
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[19] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1072 z pdin.
zm.).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robodt, ktdrych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023 r., poz. 155 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz.U. 2023 poz. 1094 z pdzn. zm.).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z pdzn. zm.).

[24] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 344 z
pozn. zm.).

[26] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 2409 z

pdin. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDKIA.

[29] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKiA 2010r.

[30] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika Gdariska,
2014r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyziej przepiséw lub wejscia w Zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowaé poszczegdlne materialy i uzyska¢ decyzje wedtug nowych

unormowan.
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4. Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

e Zatgczniki rysunkowe

e Rysuneknr1: Plan orientacyjny skala 1:10 000
e Rysunek nr 2: Plan sytuacyjny skala 1:1000
e Rysuneknr 3: Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

Zatgczniki stanowigce odrebne opracowania:

Zatgcznik nr 1: Specyfikacje na projektowanie - ptyta CD

Zatgcznik nr 2: Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — ptyta CD
Zatacznik nr 3: Opinia geotechniczna — wersja elektroniczna — ptyta CD
Zatgcznik nr 4: Mapa zasadnicza — wersja elektroniczna — ptyta CD
Zatgcznik nr 5: Warunki i uzgodnienia — wersja elektroniczna — ptyta CD
Zatgcznik nr 6: Inwentaryzacja zieleni — wersja elektroniczna — ptyta CD
Zatgcznik nr 7: Pomiary ruchu drogowego — wersja elektroniczna — ptyta CD
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