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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Dokumentow
Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych w ramach zadania:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowosci Ksigginice”

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogolne; wspdlne dla:
(@) Dokumentacji  Projektowej i pozostatych opracowan objetych Specyfikacjami na
Projektowanie:

P-10.00.00 — Dokumentacja podstawowa

P-10.30.00 — Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i
konserwacji

P-20.00.00 — Dokumentacja prawna
P-20.20.00 — Materialy do wniosku o Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji Drogowe;j

P-30.00.00 — Dokumentacja geodezyjna
P-30.10.00 — Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostate prace geodezyjne

P-40.00.00 — Geologia i geotechnika.
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna

(b) pozostatych Dokumentow Wykonawcy okreslonych w PFU
Okreslenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej okreSlenia, nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Okreslenie Definicja

Zadanie Oznacza zamdwienie publiczne pod nazwa jak w pkt. 1.

Kontrakt zamiennie zwany  Oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce
Umowa zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako rezultat

postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W sktad Umowy wchodzg nastepujace Dokumenty Kontraktowe: Akt
Umowy, Oferta, Zatacznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Warunki
Szczegb6lne  Kontraktu, Warunki Ogodlne Kontraktu, Program
funkcjonalno - uzytkowy, Wyceniony Wykaz Cen, wszelkie inne
dokumenty dotaczone do Umowy.

Gwarancja Jakos$ci Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuni¢cia wad w Dokumentach
Wykonawcy i wad fizycznych elementow Robot oraz urzadzen i
wyposazenia okreslonych w Wykazie Gwarancji lub do dostarczenia
tych rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te ujawniajg si¢ w ciagu
terminu okre$lonego w gwarancji, zgodnie z Art. od 577 do 581
Kodeksu cywilnego.

Zaakceptowana Kwota Oznacza Ceng Oferty netto (bez podatku od towaréw i ustug VAT), po

Kontraktowa netto poprawieniu omytek rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamowien
publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej, zawarta w Umowie, za
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych. Gdziekolwiek w
niniejszych ~ Warunkach  Kontraktu jest uzywane okre$lenie
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Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa brutto

Wyceniony Wykaz Cen

Dokumenty Wykonawcy

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje na
Projektowanie (SP)

Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i
Odbioru Robat
Budowlanych
(SSTWIORB)

Ogolne Specyfikacje
Techniczne wedtug
wymagan GDDKIA.

Przedstawiciel
Zamawiajgcego zwany
zamiennie Kierownikiem
Projektu

Inzynier

Wykonawca

Personel Wykonawcy

,,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowang
Kwote Kontraktowa netto.

Oznacza Cene¢ Oferty netto, po poprawieniu omytek rachunkowych
zgodnie z Art. 88 Prawa zamowien publicznych, wyrazonag w Walucie
Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od towarow i ustug VAT,
zawarta w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych.

Oznacza Wykaz zawierajgcy opis sposobu obliczenia ceny

zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, wypetniony przez
Wykonawce, zawierajacy ceny ryczattowe elementdw rozliczeniowych
wyrazone w Walucie Miejscowej i stanowigcy czgs¢ Kontraktu.
Oznaczajg Dokumentacje¢ Projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy
dostarczane przez Wykonawce wedlug Kontraktu.

W skitad Dokumentow Wykonawcy wchodza wszystkie dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. oraz
inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania robot,
w szczegolnosci; projekt budowlany, projekt wykonawczy, programy
komputerowe i inne oprogramowania, rysunki, podreczniki oraz inne
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym, wymienione w
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza tg czg$¢ Dokumentow Wykonawcey, w stosunku do ktorych
wymagania zostaly opisane w Specyfikacjach na Projektowanie
Oznaczaja specyfikacje wymienione w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym,  okreSlajgce  zakres  techniczny i
organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania ktorej jest
zobowigzany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie modyfikacje
i dodatki poczynione w nich przez Inzyniera w porozumieniu z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Oznaczaja specyfikacje opracowane przez Wykonawce w ramach
Dokumentow Wykonawcy, okreslajace szczegotowe warunki i sposob
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach Zadania.

Podstawa do opracowania SSTWIORB jest Projekt budowlany oraz
wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu
wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w ramach Umowy.
Zawartos¢ SSTWiIiOR powinna odpowiada¢ zawartosci Ogolnych
Specyfikacji Technicznych wedtug wymagan GDDKIA.

Ogolne  specyfikacje techniczne (OST) sa  opracowaniami
zawierajgcymi zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktow z
Wykonawca i1 Inzynierem.

Oznacza osob¢ wymieniong w umowie (Wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych, robot i zarzadzanie
Kontraktem.

Oznacza osob¢ wymieniong w Umowie jako Wykonawca,
zobowigzang do zaprojektowania i wykonania robo6t budowlanych w
ramach zadania opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierownikdw robot
budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w
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Projektant

Wiasciwy organ

Program

Materialy wyjsciowe

Element opracowania
projektowego
Elementami opracowania
projektowego, w
zaleznosci od jego
specyfiki, sa:

Infrastruktura techniczna w
pasie drogowym nie
zwigzana z droga

Inne obiekty

Konstrukcja obiektu
budowlanego (konstrukcja
obiektu)

Konstrukcja obiektu
drogowego (drogi)

Korpus drogowy

Nawierzchnia

budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Oznacza uprawniong osob¢ bedaca autorem opracowan projektowych,
wchodzaca w sktad Personelu Wykonawcy

Oznacza organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢ prawnag
do rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w
postepowaniu  administracyjnym. W tym organ administracji
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17
ustawy prawo budowlane [1]).

Oznacza dokument zatytulowany ,,Harmonogram”. W szczegdlnosci
Program zawiera kolejno$¢ w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢
Roboty, wlaczajac rozlozenie w czasie kazdego etapu projektowania i
powstawania Dokumentow Wykonawcy.

Oznaczaja opisy, wymagania ,dokumenty 1 inne informacje
wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym

Czg$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu
wyodrebnionych czynnosci.

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych
obiektdw budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty
do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji,
itd.,

- przeglady i odbiory

Obejmuje, w szczegolnosci;

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napigcia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzgce do odwodnienia drogi),
gazowe, cieplownicze i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- ciagi transportowe

Oznaczaja obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane
do obiektéw drogowych i obiektow inzynierskich, takie jak:
cieki i zbiorniki wodne wraz urzgdzeniami regulacyjnymi,
spietrzajacymi 1 zabezpieczajacymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe

Oznacza elementy nos$ne obiektu, wraz z ich posadowieniem,
posiadajgce okreslone cechy geometryczne, techniczne i materiatlowe z
wylaczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen.

Oznacza korpus drogowy zawierajacy odpowiednio uksztaltowang
drogowa budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce statecznosé
korpusu drogowego 1 statecznos¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje
oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp,
ulepszone podtoze). Nosnos¢ i statecznos¢ drogowych budowli
ziemnych powinny spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu

[1.2].

Oznacza nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub
zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu, ktory wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy

linie
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Nawierzchnia, w
zaleznosci od potrzeb,
moze zawiera¢ nastepujgce
warstwy:

Obiekt budowlany (obiekt)

Obiekt drogowy

Urzadzenia bezpieczenstwa
i organizacji ruchu

Urzadzenia ochrony
srodowiska

wlaczania 1 wytgczania, tacznice, MOP, place, opaski, utwardzone
pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi
w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazddw (stanowiska, pasy i
zatoki postojowe),

- chodnikach i sciezkach rowerowych.

- warstwa §cieralna - goOrna warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa
$cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzagca do wyrdwnania
nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spehniajgca
funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni, moze ona sktadac si¢ z
jednej lub dwéch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speiniajaca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza, Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktoérej gtownym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

- warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej,

- warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
[1.2].

W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigcg catos¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.
Oznacza drogg spelniajaca wymagania rozporzadzenia [1.2]. Obiekt
drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy
ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypow i
wykopow, chodniki, $ciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy
zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezty drogowe, przejazdy drogowe i
skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnig i
wyposazeniem technicznym drog.

Do urzadzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz shupki prowadzace na krawedzi
korony i w pasie dzielacym drogi,

- shupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgly i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:
sygnalizacje $wietlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej
tresci),

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porgcze,
bariery, tancuchy).

Oznaczaja wszystkie stuzace ochronie srodowiska obiekty, urzadzenia,
wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktore sa elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci:

- ekrany akustyczne,
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- urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

- ogrodzenia dla zwierzat,

- przejscia dla zwierzat,

- pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajacej.

Wyposazenie techniczne Do wyposazenia technicznego drog naleza m.in.:

drog - urzadzenia odwadniajagce oraz odprowadzajace wodg (rowy
odwadniajagce drogg, urzadzenia S$ciekowe, urzadzenia do
powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do wglebnego
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzgdzenia wg
rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia o$wietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym: MOP,
punkty kontroli samochodow cigzarowych, MPO, zatoki
postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, petle
autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejscia dla
pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony
energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciw-ol$nieniowe, ostony
przeciwwietrzne, state przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejs$cia dla zwierzat.

Protokot zdawczo- Oznacza pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawce i podpisany

odbiorczy przez Inzyniera, stwierdzajacy, ze Dokument Wykonawcy bedacy
przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umowa.

Wada Dokumentu Oznacza jakikolwiek btad lub nie$cistos¢ w Dokumencie Wykonawcy

Wykonawcy lub jego czesci, powodujacy obnizenie jakosci tego Dokumentu, ktore
zmniejsza jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ w poréwnaniu z rozwigzaniem
wymaganym wedtug Umowy.

Usuniecie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pozostale, nie wymienione powyzej, okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okre$leniami podanymi w innych czeSciach
Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejacego
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwagg¢ m.in. nast¢pujace
informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejgcego:
- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU,
- pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu
Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

Ogélna charakterystyka Zadania
ZamoOwienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w ramach zadania jak w pkt. 1.

Wymagania ogélne dla projektowanych obiektéw
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowac zgodnie z:
@) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporzadzeniami
[1.2] i [1.3]) oraz innymi wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w
punkcie 7 odpowiednich SP,
(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektérych wydawnictw
zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP.
Gdziekolwiek w SP powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore
spetnia¢ majag Dokumentacje Projektowe, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.
- obiekty budowlane 1 urzadzenia nalezy projektowaé tak aby zapewni¢ optymalng
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eckonomiczno$¢ budowy i eksploatacji,

- obickty budowlane i urzadzenia nalezy projektowa¢ z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatdw i technologii robot,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy o

odpadach.

Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektéow i urzadzen budowlanych
oraz cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.
Wymagania w tym zakresie zostaly podane w poprzednich punktach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.
W Dokumentacji Projektowej maja by¢ spetnione wymagania dotyczace whasciwosci funkcjonalno -
uzytkowych dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych oraz cechy obiektow budowlanych
dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w szczegolnosci w:

- cze¢sci opisowo-informacyjnej PFU.

Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materialow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materialow do wykonania obiektow
budowlanych i urzadzen, ktore spelniaja wymagania obowigzujacych przepisow oraz sg zgodne z
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i
materialow dla projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen, ktore zostaty okreslone w
pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
Materialy archiwalne i warunki
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowej:
- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektéw i
urzadzen.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania ogélne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego

obiektow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz

metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami

Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

(a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogowym ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie pomiarow i badan, w okresie ich trwania, w zwiazku z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie utrudnien w
istniejagcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu pomiarow i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.
(b) Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji) w
okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wiascicieli i
zarzadcow nieruchomosci, na terenie ktorych wykonywane bedg prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomos$ci i wygody
spotecznosci.
Koszt zgody wtascicieli i zarzadcow nieruchomos$ci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiardéw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Zaakceptowang
Kwote Kontraktowa.
Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych
Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne
przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb
planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich
lokalizacji.
Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan ipomiaréw (inwentaryzacji) sa
wilasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg 0 ochronie
débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wiadze i Inzyniera i postgpowac zgodnie z ich poleceniami.
Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Materialy do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy do wykonania badan i1 prac projektowych, ktore
spetniajag wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych przekazanych przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne
jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej z Umowg i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych z
wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki
sposob aby zatozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z Umowa. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywang
Dokumentacjg Projektowa opracowaniami projektowymi i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiazki
projektanta, wymagane prawem, okre$lone sg w art.20, ustl i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w
ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
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odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawcg budowlanego.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywaé
Inzynierowi, w terminach umozliwiajacych skorzystanie z trybu odwotawczego.

Szczegétowosé Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana z odpowiednig szczegélowoscia (doktadnoscia).
Odpowiednia szczegotowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw terenu i parametrow
obiektow wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowej. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie
od celow jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i zlozono$ci
projektowanego zadania. Usci§lenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegolowos¢, w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile
Zamawiajacy nie podatl w Specyfikacjach. wlasnych wymagan w zakresie szczegdtowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materialach projektowych stuzacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbgdny na danym
etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéow zawartych w SP 1 ustalen wilasnych projektanta nalezy uwzglednié
wymagania przepisow prawnych, w tym w szczegdlnoSci rozporzadzenia [1.1] w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiazujacych warunkéw technicznych
(wtym [1.2], [1.3]).

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan projektowych:

- szczegolowo (ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie beda
si¢ zmienia¢é w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaklada si¢, ze zostang one
zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen
lub analiz.

- dos$é szczegélowo — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda sig
zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada
si¢, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub dos¢ doktadne dane wyjsciowe i
szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda przedmiotem
uscislen w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i
analiz.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji Projektowej powinno
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym. Zakres posiadanej
licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania Dokumentacji
Projektowej.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujagce zachowania warunkow Umowy,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania Dokumentacji
Projektowej.

Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i transport do wykonania
prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spelnia¢ wymagania zawarte w
Umowie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac projektowych, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Inzyniera.
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Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.
Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa. w szacie graficznej, ktdra speilnia nastgpujace
wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznacznos$é tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezb¢dnego minimum,

- calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej

bedzie spis tresci,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czeéci sktadowych opracowania projektowego i jest zgodna z wymaganiami
innych Specyfikacji technicznych.
Szata graficzna i uktad Projektu Budowlanego powinna spelnia¢ wymagania rozporzadzenia
[1.1].

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i 0golng szate graficzng Dokumentacji
Projektowe;j.

Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong¢ Dokumentacji Projektowej i za wszelkie materiaty
wyjsciowe uzywane i1 otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat
Dokumentacje¢ Projektows. 1 materialy wyj$ciowe do czasu przekazania ich Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej przez okres co
najmniej 10 lat od daty przejgcia Robot.

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie rob6t realizowanych na podstawie Dokumentacji
Projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo
budowlane [1].

5. KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | WYKONYWANIA
POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nadzér nad procesem projektowym

Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy jest

wykonywany jest przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca.

Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostatych Dokumentow Wykonawcy wystapia

nastepujace rodzaje spotkan:

(a) Przeglad Dokumentow Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale
Inzyniera i w miar¢ potrzeb Przedstawiciela Zamawiajagcego oraz ewentualnie innych
zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami s3:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu i Programu
Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,

- biezgca ocena zgodno$ci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu dokonywana
przez Inzyniera,

- omowienie i ewentualne rozstrzygnigcie biezacych problemow, do ktorych rozstrzygania ma
upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajacego.

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego 1 Inzyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osob, ktorej gtdéwnymi
celami sg:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania Dokumentéw
Wykonawcy przed Zamawiajacym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przegladéw Dokumentow Wykonawcy,

- omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie problemow, do ktorych rozstrzygania upowazniony
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jest jedynie Zamawiajacy.

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy, przy
udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, potaczone z wizyta na miejscu ktorego dotycza Dokumenty Wykonawcy lub z
wizytg w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac si¢ beda z inicjatywy Wykonawcy lub Inzyniera

Inzynier i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w spotkaniach os6b
majacych wptyw na terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych Umowa.
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim
obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych

- Inzynier - dla przegladow Dokumentow Wykonawcy i Rad Zadania

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbgdnej pomocy przy wykonywaniu roboczych
przegladow Dokumentéw Wykonawcy. Podczas przegladow Inzynier powinien mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ tatwego dostepu do wykonywanych Dokumentow Wykonawcy. Podczas przegladow
powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem oraz odpowiedni projektanci,
sprawdzajacy i autorzy Dokumentéw Wykonawcy, ktore bedg kompetentne do udzielania wyjasnien i
otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera. Inzynier bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ wykonywania
Dokumentow Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow wtasnych kontroli jak i
wynikow kontroli wewnetrznej dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera
wykaza, ze sprawozdania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wytacznie na wtasnych
wynikach kontroli. Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnigciach
dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i
sposobu kontroli. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na jakos¢ lub
terminowo$¢ Dokumentéw Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymaé prace Wykonawcy i
dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociagniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ prac projektowych.

Kolejnos¢ wykonywania Dokumentow Wykonawcy w ramach Kontraktu

Dla zapewnienia mozliwos$ci monitorowania postgpu prac projektowych i wykonywania pozostatych

Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawial Inzynierowi do zatwierdzenia

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostalych Dokumentow

Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywac si¢ wg nastepujacej procedury:

(a) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostalych Dokumentéw Wykonawcy w ramach opracowania Programu, w
terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Kontaktu,

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentow
Wykonawcy bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w Umowie oraz
wykonanie pozostalych prac projektowych 1 Dokumentéw Wykonawcy w terminach
gwarantujacych odpowiednie tempo robot i ich zakonczenie w Czasie na Ukonczenie zgodnym z
Kontraktem i bedzie odpowiadal nizej wymienionym wymaganiom,

(c)Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Inzynierowi do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane
Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty polecenia Inzyniera, wydanego w przypadku kiedy postgp prac. nie
bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentow
Wykonawcy,

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,
Wykonawca przedstawi:

- poszczegolne elementy dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentow Wykonawcy
wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy dokumentacji
projektowej 1 pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegélnych elementdw prac projektowych takich jak: mobilizacja,
analiza materialow wyjSciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
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ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbior, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,$ciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazgdac¢ Inzynier

(e) Inzynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, o ile bgdzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu lub
wydanymi poleceniami, w ciggul4 dni od daty przedtozenia do zatwierdzenia.

() Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swoj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z Zadnych
zobowigzan umownych.

Nadz6r Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy.

System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentow Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udzialu w wykonywaniu kontroli wewngtrznej przez
Wykonawce

Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy
W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworza dokumentacjg
przebiegu procesu projektowego i dokumentacj¢ kontroli przeprowadzanych przez Inzyniera i
Wykonawce.
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:
(a) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej i
pozostatych Dokumentow Wykonawcy,
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty
z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce,
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostgpne dla
Inzyniera.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY
Rodzaje odbioréw :

Dokumenty Wykonawcy podlegaja nastgpujacym odbiorom:
(a) odbiorowi czgsciowemu,

(b) odbiorowi koncowemu,

(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakosci.

6.1. Odbior czesciowy
Przedmioty odbioru czesciowego

Odbiory czesciowe sg wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy wymienionego w
punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.2. Odbior koncowy
Przedmiot odbioru koncowego
Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentow Wykonawcy.
Odbiér koncowy Dokumentéow Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego
Procedura odbioru czeSciowego i koncowego

(a) Odbioru dokonuje Inzynier.
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W trakcie odbioru Inzynier sprawdza zgodno$¢ dokumentow przedstawionych do odbioru
oraz zgodno$¢ opracowan projektowych z Umowa,

(b) W trakcie odbioru Inzynier ma prawo do podjecia decyzji:

(bl) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dluzszego niz 14 dni,

przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadaja wady lub/i Inzynier zglasza
uwagi do tych opracowan,

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dhuzszego niz 28 dni,

przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan
zleconej przez Zamawiajacego, i przedstawienie Inzynierowi protokétu z analizy uwag
(protokoét bedzie zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzglednié
uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspdlnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupetnien wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez
Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i
uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli Zamawiajacy zlecit 1 Inzynier przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan i jezeli
zdaniem Inzyniera niektére elementy opracowan posiadaja wady lub/i Inzynier zgtasza uwagi
do opracowan,

(b3) 0 odmowie odebrania tych opracowan, ktore zdaniem Inzyniera, zasadniczo nie sg zgodne z
Kontraktem lub nie zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1) lub (b2).

(c) Wykonawca na wlasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

(d) Jesli Inzynier uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami do
odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu czynnosci odbioru podpisze
Protokot zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przez Inzyniera
konczy odbidr opracowan.

(e) Inzynier dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez
Zamawiajacego opinii do opracowan projektowych w terminie 56 dni, liczac od daty
przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod warunkiem spelnienia przez
Wykonawce wymagan okreslonych w punktach (b1) lub (b2).

Dokumenty do odbioru cze$ciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czgsciowego opracowan projektowych jest

Protokot zdawczo-odbiorczy. Protokoét zdawczo odbiorczy powinien zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwg strony przekazujacej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilo$ci egzemplarzy,

- listg zalgcznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajac wniosek o dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca przekaze

Inzynierowi Protokot zdawczo-odbiorczy w dwoch egzemplarzach wraz z zatacznikami:

- kompletne opracowania,

- o$wiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu maja stuzy¢,

- kopie protokolow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien mi¢dzybranzowych,
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- obmiar opracowan dokumentujgcy faktyczny zakres ilosSciowy wykonywanych jednostek,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktdére powinno zawieraé
zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen, wyszczegdlnienie kwot
poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu takiego
rozliczenia - dotyczy tylko odbioru kohcowego,

- dowdd optacenia wszystkich sktadek wynikajacych z umowy ubezpieczenia Wykonawcy od
skutkéw btedow projektowych.

6.3. Odbior po okresie Gwarancji JakoSci

Odbidr po okresie gwarancji polega na ocenie uzupelien Dokumentow Wykonawcy zwigzanych z
usuni¢ciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie obowigzywania gwarancji.

Odbior po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie Protokotu odbioru
po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI
Zgodnie z Umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne
i katalogi, ktore spelnia¢ majg opracowania projektowe, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow, norm, wytycznych i
katalogow

Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).
[1.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1697).
[1.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).
[2] Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z
poézn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.).
[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDKIA.

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8§ listopada 2005 r.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.
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