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0świadczam, że Program Funkcjonalno ‐ Użytkowy dla zadania pn: 
 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D  

w miejscowości Mikołajowice   

w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4”  

‐ węzeł Mikołajowice – strona południowa 

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Jest zgodny z umową i kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym PFU jest zadanie inwestycyjne pn.: 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D  

w miejscowości Mikołajowice   

w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4”  

‐ węzeł Mikołajowice – strona południowa 

Cel i zakładany efekt zadania: 

 dostosowanie  nośności  drogi  dla  potrzeb  połączenia  z  węzłem  autostradowym 

„Mikołajowice” oraz dla potrzeb budowy strefy ekonomicznej, 

 poprawa  bezpieczeństwa  użytkowników  dróg  poprzez  m.in.  budowę  nowej  nawierzchni, 

poszerzenie jezdni i poprawę warunków odwodnienia,  

 poprawa komfortu podróżowania. 

 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiot  zamówienia obejmuje  zaprojektowanie  i przebudowę /  rozbudowę odcinka drogi 

powiatowej nr 2186D na odcinku pomiędzy końcem planowanych robót związanych z budową 

nowego układu węzła „Mikołajowice” w ciągu autostrady A4  (realizowanego przez GDDKiA)  

a  końcem  terenów  przeznaczonych  w  MPZP  Gminy  Legnickie  Pole  pod  zabudowę 

przemysłową.  

 

Niniejszy  Program  Funkcjonalno  –  Użytkowy  określa  przedmiot  i  zakres  zamówienia  i  jest 

podstawą  do  sporządzenia  kalkulacji  kosztów  oraz  ustalenia  ceny  ryczałtowej  kompleksowej 

realizacji zamówienia obejmującego: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

z  uzyskaniem niezbędnych  decyzji,  opinii,  uzgodnień,  zgłoszeniem  robót  budowlanych  / 

uzyskaniem  niezbędnego  pozwolenia,  o  którym mowa w  art.  33  Ustawy  z  dnia  7  lipca 

1994  r.  Prawo budowlane  (t.j. Dz.U.  2023 poz.  682  z późn.  zm.)  /  uzyskaniem decyzji  o 

zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID),  (t.j.  Dz.U.  2023  r.  poz.  162  z  późn. 

zm.)  oraz  uzyskanie  innych  decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do  zrealizowania 

przedmiotu zamówienia oraz: 

2) wykonanie robót budowlanych 

na  przedmiotowym  zadaniu  w  oparciu  o  wykonaną  przez  Wykonawcę  dokumentację 

projektową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
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sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego Dz. U.  2022 poz.  1697  z 

późn.  zm.)  i  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  (opracowane  przez  Wykonawcę  i 

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  i Technologii  z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno‐

użytkowego t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 

1.2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

Zmiany  ilości  lub  parametrów  zawartych w  niniejszym  programie  funkcjonalno‐użytkowym, 

jakie  mogą  wystąpić  w  trakcie  opracowywania  przez  Wykonawcę  Projektu  Budowlanego  i 

Projektu Wykonawczego  oraz  jakie wynikną  z  optymalizacji  przyjętych  rozwiązań,  nie  będą 

powodowały  zmiany  zaakceptowanej  kwoty  kontraktowej  oraz  przedłużenia  czasu  na 

ukończenie przedmiotu zamówienia. 

W  zakres  zamówienia  wchodzi  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  prac  do  prawidłowego 

funkcjonowania zadania inwestycyjnego. 

Należy  wykonać  wszystkie  niezbędne  opracowania  projektowe  wraz  z  koniecznymi  opiniami  

i  zgodnie  z  warunkami  technicznymi,  uzyskać  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkie 

opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia,  zezwolenia,  ostateczne  decyzje,  zgody  itp.  dokumenty 

niezbędne  dla  wykonania  umowy  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  oraz  rozbudować  i 

przebudować odcinek drogi i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu 

na użytkowanie (jeśli zajdzie taka potrzeba), oddanie do użytkowania przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. 

Wszystkie  sformułowania  użyte  w  niniejszym  dokumencie  jak  i  jego  załącznikach  typu:  ma 

być,  należy  przewidzieć,  należy  zaprojektować,  należy  wykonać,  powinien  spełnić  itp. 

oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

 

Należy  zaprojektować  rozbudowę  /  przebudowę  drogi  powiatowej  nr  2186D  na  odcinku  o 

długości  około  0,700  km.  W  ramach  inwestycji  należy  zaprojektować  jezdnię  o  szerokości 

7.00m  z  obustronnymi  poboczami  i  rowami  drogowymi  a  także  przebudowę  istniejących 

zjazdów.  

W  zakresie  geometrii  drogi  należy  dążyć  do  takiego  zaprojektowania  osi  drogi,  aby 

zminimalizować  wycinkę  drzew  rosnących  w  pasie  drogowym.  Sposób  poszerzenia  pasa 

drogowego (podziału działek) należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Należy  też  zaprojektować  przebudowę  i  budowę  przepustów  na  rowach  melioracyjnych  i 

rowach drogowych.  
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1.2.2. Zakres  zasadniczych  robót  budowlanych  przewidzianych  do  zaprojektowania  i 

wykonania 

Nie  ograniczając  się  do  niżej  wymienionych  robót,  lecz  zgodnie  ze  wszystkimi  innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym PFU, w  ramach  ceny oferty należy  zaprojektować  i 

wykonać w szczególności następujące roboty oraz spełnić pozostałe wymagania: 

‐ rozbiórkę  istniejących  nawierzchni  drogowych  oraz  innych  elementów  korpusu 

drogowego, 

‐ przebudowę / zabezpieczenie  infrastruktury będącej w kolizji z projektowaną  inwestycją 

zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

‐ wzmocnienie  podłoża  gruntowego  w  zakresie  dostosowanym  do  warunków  gruntowo‐

wodnych, 

‐ roboty ziemne, 

‐ poszerzenie i nową konstrukcję jezdni drogi powiatowej, 

‐ budowę nawierzchni zjazdów, 

- budowę  i  przebudowę  systemu  odwodnienia  (rowów  drogowych  i  przepustów  na  tych 

rowach), 

- przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym, 

‐ budowę kanału technologicznego, 

- organizację  ruchu  oraz  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  w  tym  m.in. 

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikające z zatwierdzonej SOR, 

- zapewnienie nadzoru saperskiego oraz archeologicznego, 

- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia, 

- nasadzenia rekompensacyjne, 

- przeprowadzenie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych w zakresie przywrócenia dróg 

użytkowanych  przez  Wykonawcę  w  czasie  budowy  do  stanu  nie  gorszego  niż  sprzed 

rozpoczęcia budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania, 

- pełnienie nadzoru autorskiego, 

- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie taka 

potrzeba) i zgłoszenia zakończenia robót, 

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

- po  zakończeniu  Robót  wykonać  pełną  rekultywację  terenów  zajętych  przez  zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę, 



 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowości Mikołajowice 

 

Program funkcjonalno – użytkowy                12 

 

- wykonanie  napraw  w  zakresie  przywrócenia  dróg,  nieruchomości  użytkowanych  przez 

Wykonawcę,  w  skutek  jego  działań  do  stanu  technicznego  nie  gorszego  niż  przed 

rozpoczęciem budowy. 

 
1.3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  dolnośląskim,  w  powiecie 

legnickim  na  terenie  gminy  Legnickie  Pole  poza  terenem  zabudowanym  miejscowości 

Mikołajowice. 

 

1.3.1. Lokalizacja inwestycji na tle sieci drogowej – województwo dolnośląskie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału DSDiK 
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1.3.2. Lokalizacja inwestycji na tle gminy Legnickie Pole 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

1.4. Opis stanu istniejącego układu komunikacyjnego  

W  obszarze  planowanej  inwestycji  droga  powiatowa  nr  2186D  posiada  przekrój  drogowy  z 

obustronnymi rowami. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada szerokość ~5,5m jest w złym 

stanie  technicznym;  posiada  dużo  spękań  i  nierówności.  Stan  nawierzchni  wynika  m.in.  z 

warunków panujących w podłożu gruntowym oraz ze złego stanu technicznego rowów, które w 

większości są zamulone.  

Droga  posiada  kilka  zjazdów  na  pola,  w  większości  o  nawierzchni  gruntowej.  Pod  zjazdami 

generalnie  nie ma przepustów na  rowach drogowych. W pasie  drogowym  rośnie  kilkadziesiąt 

pojedynczych drzew.  

Istniejący przepust betonowy na rowie melioracyjnym w środkowej części opracowania  jest w 

złym stanie technicznym i kwalifikuje się do wymiany (do przebudowy). 

W  obrębie  drogi  występują  sieci  infrastruktury  technicznej,  które  stanowią  je  kable 

teletechniczne;  jednak  na  znacznej  części  odcinka  drogi  nie  są  zinwentaryzowanie  (odcinek 

ten nie posiada pokrycia mapowego). 
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1.5. Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne  

Charakterystyczne parametry techniczne drogi powiatowej 

‐ Kategoria drogi:   powiatowa, 

‐ Klasa drogi:    „G” ; 

‐ Przekrój  :  1x2; 

‐ Prędkość do projektowania: 

‐ Szerokość jezdni: 

‐ Szerokość pasa ruchu:   

‐ Szerokość pobocza:   

‐ Obciążenie osi pojazdu:  

‐ Kategoria ruchu: 

Vdp = 70 km/h; 

7,00 m; 

3,50 m; 

min. 1,25 m; 

115 kN; 

KR3. 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z umową między 

Wykonawcą i Zamawiającym.  

Ponadto Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  i  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

określonego w niniejszym PFU,  zgodnie  z  zobowiązaniami wynikającymi Ustawy  z dnia 7  lipca 

1994  r.  Prawo  budowlane  (t.j.  Dz.U.  2023  poz.  682  z  późn.  zm.)  oraz  zgodnie  z  Ustawą  z  3 

października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 1094 z późn. zm.) oraz przepisami prawa. 

1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy w zakresie decyzji środowiskowej 

Dla  przedmiotowego  zamówienia  określonego w  niniejszym  PFU  Zamawiający  nie  oczekuje 

uzyskania  Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  ponieważ  długość  odcinka  drogi 

objętej  opracowaniem  wynosi  poniżej  1  km.  Gdyby  jednak  w  trakcie  prac  projektowych 

zaistniała  taka konieczność, Wykonawca będzie zobowiązany do  jej uzyskania oraz stosowanie 

się do jej zapisów.  

1.6.2. Wymagania  w  stosunku  do  Wykonawcy  wynikające  z  zapisów  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Teren objęty  inwestycją posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia 

MPZP prezentowane są na stronie internetowej: 

https://sip.gison.pl/legnickiepole 
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poniżej podaje się link do uchwały: 

https://rastry.gison.pl/mpzp‐public/legnickiepole/uchwaly/U_2005_114_XXII.pdf 

 

1.6.3. Ogólne uwarunkowania projektowe 

Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu, 

2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 

3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 

4) ustalenia linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji 

kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

5) przygotowania  materiałów  (operatów)  stanowiących  załącznik  do  wniosku  o  uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń, 

6) opracowania dokumentacji geodezyjno‐prawnej, w tym: 

‐ opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 

stan prawny, w skali 1:500 oraz wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających 

i  sprawdzających  aktualność  podkładów  geodezyjnych  w  miejscach 

charakterystycznych.  Mapę  należy  wykonać  w  formie  cyfrowej,  której  obiekty 

przedstawione  są w  formie  obrazów wektorowych. Mapa  powinna  być wynikiem 

bezpośrednich  pomiarów  geodezyjnych,  a  nie  digitalizacji  map  kreskowych. 

Wykonawca  przekaże  plik  „txt” w wersji  elektronicznej  określający  listę  punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych 

oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

‐ ustalenia  stanu  prawnego  nieruchomości  objętych  liniami  rozgraniczającymi 

przedmiotu zamówienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

‐ wyznaczenia  i  wyniesienia  nowych  granic  pasa  drogowego  na  podstawie  decyzji 

ZRID,  (oznakowanie  słupkami  granicznymi  oraz  słupkami  PD)  oraz  opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01. 

‐ wykonania  projektów  podziałów  wraz  z  pozyskaniem  aktualnych  wypisów  z 

ewidencji  gruntów,  odpisy  z  księgi  wieczystej,  wykazy  zmian  ewidencyjnych  – 

stanowiących załącznik do wniosku o ZRID. 

‐ inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

7) Wykonania badań podłoża gruntowego: 
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‐  rozstaw  otworów  wzdłuż  osi  drogi  powinien  wynosić  max.  100  m,  (rozstaw 

otworów  nie  powinien  pokrywać  się  z  otworami  wykonanymi  w  opinii 

geotechnicznej, będącej załącznikiem do niniejszego PFU),   

Na  podstawie  wykonanych  badań  geotechnicznych  należy  opracować  opinię 

geotechniczną,  a  następnie  (jeśli  zajdzie  taka  konieczność)  należy  wykonać  pozostałe 

wymagane prawem opracowania, w szczególności opinię geotechniczną, dokumentację 

geologiczno  –  inżynierską,  dokumentację  badań  podłoża  gruntowego  i  projekt 

geotechniczny. Plan  i zakres badań konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

8) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

‐ uzyskać wszelkie  uzgodnienia,  pozwolenia,  zezwolenia,  decyzje  i  zgody  niezbędne  dla 

wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję 

o  pozwoleniu  wodno‐prawnym,  zezwolenie  na  realizację  inwestycji  drogowej.  Podjąć 

działania  w  przedmiocie  doprowadzenia  do  uzyskania  przez  ww.  decyzje 

administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym 

załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde 

wezwanie  organów  administracji  publicznej  prowadzących  postępowanie 

administracyjne  w  przedmiocie  ich  wydania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

niezwłocznego  działania  w  przedmiocie  zgodnego  z  treścią  wezwania,  uzupełniania 

braków  formalnych  wniosku  o  wydanie  tych  decyzji,  w  tym  uzupełnienia  braków  w 

załącznikach do wniosku., 

‐ uzyskać warunki  techniczne,  pozwolenia,  uzgodnienia  i  zatwierdzenia  na przebudowę, 

zabezpieczenie  lub  likwidację  infrastruktury  technicznej.  Projekty  oraz  przebudowa, 

zabezpieczenie  lub  likwidacja  urządzeń  infrastruktury  technicznej  powinny  spełniać 

obowiązujące przepisy i normy; 

‐ w  przypadku  potrzeby  procedowania  w  myśl  Art.  9  ustawy  Prawo  Budowlane 

Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  odstępstwa  od  przepisów  techniczno‐

budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie 

po uzyskaniu zgody Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo. 

9) Wykonania  projektów  spełniających  obowiązujące  przepisy  i  normy  dla  przebudowy, 

zabezpieczenia lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej, 

10) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych  dokumentów  umożliwiających  jednoznaczne  określenie  rodzaju  i  zakresu  robót 

budowlanych,  montażowych,  dokładną  lokalizację  i  uwarunkowania  ich  wykonania,  z 

uwzględnieniem wymagań: 
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‐  obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

‐  niniejszego programu funkcjonalno‐użytkowego, 

‐  WWiORB (warunków wykonania i odbioru robót budowlanych). 

11) Przygotowania na własny koszt: 

‐ materiałów do wniosków oraz wniosków: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych i 

dokumentacji geologiczno‐inżynierskiej (jeśli zajdzie taka potrzeba), opinii do ZRID, ZRID, 

pozwolenia wodnoprawnego  i  innych decyzji  administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, 

opinii  etc.,  na  podstawie  których  Wykonawca  w  imieniu  Zamawiającego  uzyska 

niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, opinie etc. 

12) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 

opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w 

projekcie i zrealizuje. 

13) Nieodpłatnego  uzgodnienia  projektów  skierowanych  przez  Zamawiającego  (w  okresie 

trwania umowy) związanych z: 

‐  lokalizacją  w  pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  nie  związanych  z 

potrzebami zarządzania drogami, 

‐  budową lub przebudową zjazdów na obszarze objętym umową. 

14) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia. 

15) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

na  wszystkie  elementy  realizowanych  robót  oraz  opracowania  przedmiaru  robót, 

uwzględniając uwagi Zamawiającego zawarte w WWiORB. 

16) Opracowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 

zatwierdzenia  tych  projektów  przez  Organ  Zarządzający  Ruchem  ‐  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami.  Projekty  czasowej  organizacji  ruchu  muszą  uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót. 

17) Sporządzenia  (wykonania)  wszelkich  inwentaryzacji  (w  tym  zieleni),  ocen,  ekspertyz, 

pomiarów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. 

18) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na badania 

ratunkowe  (jeśli  zajdzie  taka  potrzeba).  W  przypadku  konieczności  zabezpieczenia  lub 

przeniesienia  obiektów  małej  architektury,  przeprowadzenia  badań  archeologicznych  i 

zapewnienia  nadzoru  archeologicznego  w  rejonie  prowadzonych  robót  ‐  zgodnie  z 

pozyskaną opinią konserwatorską. 

19) Zapewnienie  badań  archeologicznych  w  formie  badań  wykopaliskowych  i  nadzoru 

archeologicznego  jak  również  konieczność  wykonania  programu  badań  archeologicznych 

poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy, 
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20) Sporządzenie  wszelkich  projektów  związanych  z  organizacją  robót  i  placu  budowy, 

gospodarką odpadami. 

21) Sporządzenie  wszelkich  projektów  technologicznych  i  montażowych  (jeśli  zajdzie  taka 

potrzeba). 

22) Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych (jeśli zajdzie taka potrzeba). 

23) Przeniesienia praw autorskich. 

24) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

25) Prezentacja z postępów prowadzonych prac – raporty miesięczne. 

 

1.6.4. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia  kolizji  z  urządzeniami  obcymi  poprzez  przebudowę  lub  zabezpieczenie  oraz 

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i 

zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci. 

3) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez konserwatora zabytków. 

4) Poniesienia  kosztów  bieżącego  oraz  zimowego  utrzymania  dróg  na  całej  długości  objętej 

inwestycją oraz dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją. 

5) Poniesienia  kosztów  uzyskania  wszelkich  dodatkowych  zezwoleń  wymaganych  w  celu 

prowadzenia  robót  (w szczególności pozwolenia na  tymczasową zmianę organizacji  ruchu, 

pozwolenia na zajęcie pasa drogowego).  

6) Poniesienia  wszelkich  kosztów  wynikłych  z  tytułu  wymaganego  nadzoru  właścicieli  sieci  i 

urządzeń, kosztów wymaganych odbiorów itp. 

7) Poniesienia kosztów czasowego zajęcia nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie 

robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej – jeśli wystąpią.  

8) Poniesienia wszelkich  kosztów  związanych  z  uzyskaniem  uzgodnień  dotyczących wyłączeń 

urządzeń infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorów sieci. 

9) Prowadzenia  pomiarów  kontrolnych  i  badań  laboratoryjnych  zgodnie  z  wymogami 

specyfikacji  technicznych  (ST),  w  niezależnym  od  Wykonawcy  robót  laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z 

wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
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11) Dokonania  uzgodnień  z  zarządcami  dróg  publicznych  i  wewnętrznych  oraz  właścicielami 

nieruchomości  (jeśli  zajdzie  taka  potrzeba)  w  zakresie  przywrócenia  dróg  oraz 

nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż 

przed  rozpoczęciem  robót  oraz  zrealizuje ww.  zobowiązania.  Dlatego  przed  rozpoczęciem 

robót lub użytkowaniem ww. Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

12) Wykonania  pełnej  rekultywacji  terenów  zajętych  przez  zaplecza  budowy,  zaplecza 

techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy 

i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 

13) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, w tym do każdej działki sąsiadującej 

z przedmiotową inwestycją. 

14) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy.  

15) Zawiadomienia  Organu  Zarządzającego  Ruchem  o  zamiarze  przystąpienia  do  rozpoczęcia 

wykonania  oznakowania  poziomego  w  celu  ostatecznej  weryfikacji  przyjętych  rozwiązań. 

Zawiadomienie powinno być skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed 

jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed tą czynnością.  

16) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

17) Przygotowania  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzania  operatu  kolaudacyjnego,  który 

ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 

cen,  protokoły odbioru  robót ulegających  zakryciu  i  zanikających,  polisę ubezpieczeniową, 

protokół  przekazania  placu  budowy,  pismo  o  powołaniu  Komisji  Odbioru,  Program 

Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań 

laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy, 

opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą  (wraz  z  kopią  mapy  zasadniczej),  rozliczenie  finansowe,  protokół  odbioru 

końcowego  robót,  karta  informacyjna  odbioru  robót,  oświadczenie  kierownika  budowy  o 

wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

18) Przygotowania  dokumentów  do  wniosku  o  pozwolenia  na  użytkowanie  (jeśli  zajdzie  taka 

potrzeba)  i  zgłoszenia  zakończenia  robót,  a  także  dokonania  wszelkich  uzupełnień 

wynikających z żądania organu. 

19) Uzyskania w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  skuteczne 

zawiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót. 

 

1.6.5. Przygotowanie Placu Budowy 
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Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, 

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

1) dokonaniem  opisu  stanu  prawnego  i  faktycznego  nieruchomości  objętych  liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej. 

Opis stanu nieruchomości powinien być przekazany Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 

dni od dnia jego wykonania. 

2) ograniczeniem  sposobu  korzystania  z  nieruchomości  objętych  zezwoleniem  na wykonanie 

Robót  (jeśli  takie wystąpią) w  zakresie  realizacji  obowiązków,  o  których mowa Ustawie  o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj.: 

‐  określenia  obowiązku  budowy  i  okresu  użytkowania  tymczasowych  obiektów 

budowlanych, 

‐  określenia  obowiązku  i  terminów  rozbiórki  istniejących  obiektów  budowlanych 

nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, 

‐ obowiązku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu, 

‐ obowiązku budowy  lub przebudowy urządzeń wodnych  lub urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych, 

‐ obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, 

‐ obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów. 

Wykonawca: 

- określi  zakres  zajętości  terenu  w  celu  realizacji  ww.  obowiązków,  który  przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji i uwzględni ewentualne korekty w zakresie zajętości terenu 

przedstawione przez Zamawiającego, 

- dokona  opisu  stanu  prawnego  i  faktycznego  nieruchomości  (inwentaryzacja 

nieruchomości) przewidywanych do zajęcia w celu realizacji ww. obowiązków, 

- powiadomi właścicieli  lub  użytkowników wieczystych  nieruchomości  o  zakresie  zajętości 

terenu,  planowanym  terminie  wejścia  na  nieruchomość,  czasie  i  rodzaju  wykonywania 

prac i terminie zakończenia prac oraz sporządzi na te okoliczności protokoły, 

- pokryje koszty związane z uzyskaniem  i  realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień 

dotyczących wyłączeń i włączeń u odpowiednich gestorów sieci. 

Zamawiający ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikające z 

decyzji  administracyjnych  o  ustaleniu  odszkodowania  z  tytułu  ograniczenia  sposobu 

korzystania  z  nieruchomości.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody 

wyrządzone swoim działaniem na nieruchomościach znajdujących się poza terenem objętym 

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości. 
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3) przygotowaniem  dokumentacji  geodezyjnej  i  formalno‐prawnej  w  celu  wydzielenia  i 

przekazania  nieruchomości  na  rzecz  nowego  zarządcy  oraz  udziałem  w  przygotowaniu 

umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy, 

4) usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz 

przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu 

skarp  nasypów,  wykopów  i  rowów);  nadmiar  humusu  należy  zagospodarować  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami, 

5) zabezpieczeniem  brakującej  ilości  humusu,  niezbędnej  do  zagospodarowania  terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 

6) zabezpieczeniem  przed  uszkodzeniami  drzew  na  Placu  Budowy  i  w  sąsiedztwie  Placu 

Budowy, 

7) dokonaniem wycinki drzew i krzewów i usunięciem karpin i gałęzi po dokonanych wycinkach 

wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince, 

8) wykonaniem  inwentaryzacji  fotograficznej  i  opisowej  obiektów  budowlanych  na  terenach 

przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli  Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i 

zarządców,  inwentaryzacji  dróg,  tras  dostępu  i  urządzeń  obcych  na  Placu  Budowy  jak  i w 

jego  otoczeniu,  których  stan  może  ulec  pogorszeniu  w  wyniku  prowadzenia  robót 

budowlanych, 

9)  usunięciem,  przebudowaniem  lub  zabezpieczeniem  sieci  i  urządzeń  infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

1.6.6. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

1) Należy  podejmować  wszelkie  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  przepisów  i  norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  Placu  Budowy  oraz  na  terenach  przyległych  do  Placu 

Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej  i 

innej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  podczas  lub  w 

następstwie Wykonywania Robót.  Stosując  się do  tych warunków, należy mieć  szczególny 

wzgląd na: 

o lokalizację  zapleczy  budowy  (baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  placów 

postojowych  maszyn  budowlanych)  oraz  dróg  dojazdowych  ‐  w  sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z  terenu oraz minimalne  jego przekształcenie, 

po zakończeniu prac ‐ porządkowanie terenu, 

o zachowanie  środków  ostrożności  oraz  zabezpieczenie  terenu  przed  możliwością 

powstania  pożaru,  zanieczyszczeń  powietrza  pyłami  i  gazami,  zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 
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o zabezpieczenie  miejsc  wyznaczonych  do  składowania  substancji  podatnych  na 

migrację wodną,  terenowych stacji obsługi  samochodów  i maszyn budowlanych w 

obrębie  bazy,  poprzez  wyłożenie  terenu  materiałami  izolacyjnymi  do  czasu 

zakończenia budowy, 

o przy  wyjazdach  z  budowy  na  drogę  publiczną  utwardzoną,  należy  zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów; 

2) Należy  przygotować  odpowiednią  do  zakresu  i  rozmieszczenia  robót  ilość  obiektów  i 

urządzeń  zaplecza  budowy,  które  należy  zlokalizować  poza  obszarami  włączonymi  lub 

projektowanymi  do  włączenia  do  Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  Natura  2000  oraz  poza 

pozostałymi  obszarami  chronionymi  na  podstawie  Ustawy  o  ochronie  przyrody  [24]. 

Zaplecze  budowy  powinno  być  lokalizowane  na  gruncie  do  którego Wykonawca ma  tytuł 

prawny  lub  pisemną  zgodę  właściciela  lub  użytkownika  wieczystego.  Z  zajęcia  pod 

ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

o odcinki  leśne  z  uwagi  na  hałas,  zwiększoną  dewastację  terenu,  możliwość 

zniszczenia roślinności, 

o obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 

o tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z 

uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

W  przypadku  konieczności  lokalizacji  zaplecza  budowy  na  terenie  GZWP,  należy 

zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo‐

wodnego. 

Zaplecze  należy  lokalizować  na  nieużytkach,  terenach  z  zabudową  usługową, 

przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i 

krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

3) przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

o organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych, 

o ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,  

o przygotowanie  pomieszczeń  sanitarnych  dla  zaplecza  budowy  lub  w  przypadku 

braku  możliwości  podłączenia  ww.  urządzeń  do  istniejącej  sieci  wodno‐

kanalizacyjnej wyposażenie  go w przenośne  sanitariaty,  regularnie  opróżniane  lub 

odprowadzanie  ścieków bytowych do  tymczasowych zbiorników bezodpływowych, 

a  następnie  ich  wywożenie  do  oczyszczalni  ścieków,  zapewnienie  pojemników  na 

odpady stałe, 
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o zapewnienie  w  rejonie  aktualnie  prowadzonych  Robót  przenośnych  toalet  oraz 

kontenerów na odpadki,  

o tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

4) Gospodarkę odpadami należy prowadzić  zgodnie  z Ustawą o odpadach,  a w  szczególności 

zapewnić  selektywne  zbieranie  i  składowanie  odpadów  w  wydzielonym,  odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór 

przez  upoważnione  podmioty,  legitymujące  się  wymaganymi  prawem  zezwoleniami  na 

prowadzenie  tej  działalności.  Odpady  niebezpieczne,  jakie  mogą  się  pojawić  w  ramach 

Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych  i  innych niż niebezpieczne, 

celem  wywozu  przez  specjalistyczne  przedsiębiorstwa  zajmujące  się  gospodarowaniem  

odpadami,  legitymujące  się  wymaganymi  prawem  zezwoleniami  na  prowadzenie  tej 

działalności.  Należy  uzyskać  wymagane  przepisami  zezwolenia  i  pozwolenia  związane  z 

gospodarką odpadami, w tym odpadami destruktu asfaltowego. 

 

1.6.7. Ogólne właściwości funkcjonalno ‐ użytkowe 

1) Wykonanie  robót  budowlanych  i  oddanie  do  użytku  przedmiotu  zamówienia  musi  być 

zrealizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo 

Budowlane  (t.j.  Dz.U.  2023  poz.  682  z  późn.  zm.)  oraz  z  wszelkimi  aktami  prawnymi 

właściwymi  dla  przedmiotu  zamówienia,  z  przepisami  techniczno‐budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym ma być wykonanie inwestycji, będącej przedmiotem niniejszego PFU. 

2) Drogi mają spełniać wymogi zawarte w „Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 24 

czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów  techniczno‐budowlanych  dotyczących  dróg 

publicznych"  (t.j.  Dz.U.  2022  poz.  1518  z  póź.  zm.),  to  znaczy  konstrukcja  ma  być 

zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

3) Obiekty  inżynierskie  mają  spełniać  wymogi  zawarte  w  Rozporządzeniu  jak  w  punkcie  2 

(powyżej). 

4) Konstrukcję nawierzchni dla przebudowy dróg należy zaprojektować, przyjmując obciążenie 

osią  obliczeniową  115  kN,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  wymaganiami 

szczegółowymi, między innymi: 

• Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie 

przepisów techniczno‐budowlanych dotyczących dróg publicznych" (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

1518 z póź. zm.), 
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• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016) 

5) Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  projektowania  konstrukcji  nawierzchni  winien 

wykonać  własne  badania  podłoża  gruntowego  i  w  oparciu  o  nie  zaprojektować 

odpowiednią konstrukcję nawierzchni, 

6) Prace  projektowe  i  roboty  budowlane  muszą  być  wykonywane  zgodnie  z  wymogami 

aktualnej  wiedzy  technicznej,  zasadami  sztuki,  wymaganiami  wszelkich  obowiązujących, 

polskich,  europejskich  i  międzynarodowych:  przepisów,  norm  i  instrukcji. 

Niewyszczególnienie w niniejszym PFU  jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 

 
1.6.8. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami badań i pomiarów własnych, 

3) wynikami opracowań własnych, 

4) zapisami niniejszego programu funkcjonalno‐użytkowego, 

5) wywiadem geodezyjnym, 

6) analizą materiałów dotyczących planowanej inwestycji (warunki techniczne, uzgodnienia 

opinie). 

Wykonawca musi mieć  świadomość,  że  rodzaje  robót  opisane w  Programie  funkcjonalno  – 

użytkowym są podane jako minimalne i mogą ulec zmianie po opracowaniu przez Wykonawcę 

dokumentacji  projektowej  (wynikającej  z  uzyskanych  decyzji,  opinii  i  uzgodnień  oraz 

zastosowanych rozwiązań projektowych). 

Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  robót  stanowią  ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W  trakcie  szacunkowej  wyceny Wykonawca  winien  mieć  świadomość  dotyczącą  rozmiarów  i 

wymogów przedmiotu  zamówienia  i  że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, 

które  mogą  być  związane  z  wypełnieniem  przez  Wykonawcę  warunków  i  wymogów 

wynikających z umowy. 

Wymagania  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  przedstawione  w  niniejszym  PFU  oraz 

wszelkie  inne  roboty,  uzgodnienia,  prace  do  prawidłowego  wykonania  i  funkcjonowania 

przedmiotowej  inwestycji  muszą  zostać  ujęte  przez  Wykonawcę  w  Zaakceptowanej  Kwocie 

Kontraktowej. 
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1.6.9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.6.9.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami  Głównego 

Urzędu Geodezji  i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych  i  ich oznaczeń w czasie  trwania  robót, a w przypadku  ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

 rozbiórce istniejących warstw bitumicznych i podbudowy z kruszywa łamanego,

 rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów,

 rozbiórce oznakowania pionowego,

 rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania.

Materiały  z  rozbiórek  ocenione  przez  Zamawiającego  jako  możliwe  do  wykorzystania  przez  

Zamawiającego   stanowią   jego   własność.   Przyjmuje   się,   że   na   stan  Zamawiającego  należy 

przekazać  materiały  z  rozbiórek  w  tym:  wszystkie  znaki  drogowe  wraz  ze  słupkami  i  

konstrukcjami. Przydatność  i rodzaj materiałów do wykorzystania wskaże Inżynier Kontraktu w 

porozumieniu  z  Zamawiającym.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przewiezienie  do  miejsca  

wskazanego  przez  Zamawiającego  i  składowanie  materiałów   z   rozbiórek   możliwych   do 

wykorzystania. 

1.6.9.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektować i wykonać konstrukcję zgodnie z Katalogiem typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcję drogi powiatowej należy 

zaprojektować jak dla kategorii ruchu KR3 dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014 i WT 2016 – część II. 

Podłoże pod konstrukcję nawierzchni należy doprowadzić do grupy nośności G1, przy spełnieniu 

warunku odporności nawierzchni na wysadziny. 

1.6.9.3. Zjazdy 

Należy  przebudować  istniejące  zjazdy.  Zjazdy  należy  wykonać  w  sposób  odpowiadający  

wymaganiom wynikającym  z ich usytuowania i przeznaczenia,  o  parametrach  technicznych 

dostosowanych  do  wymagań  bezpieczeństwa  ruchu  na  drodze,  wymiarów  gabarytowych  

pojazdów,   dla   których   będą   przeznaczone.   Pozostałe   parametry   należy   przyjąć   zgodnie   z 
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Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów 

techniczno‐budowlanych dotyczących dróg publicznych" (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518 z póź. zm.). 

 

1.6.9.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W  obrębie  inwestycji  występują  sieci  infrastruktury  technicznej,  które  stanowią  kable 

teletechniczne.  Od  strony  m.  Mikołajowice  w  kierunku  autostrady  biegną  dwa  kable 

telekomunikacyjne – po obu stronach drogi. Ponieważ znaczna część odcinka drogi nie posiada 

pokrycia mapowego dalszy przebieg tych kabli nie jest znany. 

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci niezinwentaryzowanych.  

Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa co najmniej jednego kabla telekomunikacyjnego 

w związku z poszerzeniem drogi.  

Wykonawca musi się jednak liczyć z koniecznością przebudowy innych urządzeń infrastruktury 

technicznej w wyniku opracowywanej we własnym zakresie dokumentacji projektowej.  

Na wykonanie powyższych  zadań  czyli  usunięcie  kolizji  należy opracować projekty branżowe 

na etapie projektu budowlanego.  

Przekładane sieci powinny być sytuowane po północno‐wschodniej stronie drogi, ponieważ po 

jej  drugiej  stronie mogą  pojawić  się w  przyszłości  pasy  dla  pojazdów  skręcających w  lewo do 

planowanych terenów przemysłowych.  

Wykonawca  winien  również  zapewnić  nadzór  nad  przebudową  urządzeń  obcych  ze  strony 

właścicieli  sieci,  pokryć  koszty  tego nadzoru oraz  koszty  projektów wykonawczych  i  odbioru 

robót. 

 

1.6.9.5. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

 projekt stałej organizacji ruchu, 

 projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

 

1.6.9.6. Urządzenia BRD 

Zastosowanie  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  zgodnie  z  załącznikami  nr  1‐4  do 

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 
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1.6.9.7. Kanał technologiczny 

Dla  przedmiotowego  odcinka  drogi  należy  zaprojektować  i  wykonać  kanał  technologiczny 

zgodnie z Ustawią z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1693 z 

póź.  zm.).  Kanał  technologiczny  należy  zaprojektować  i  wykonać  pomimo  tego,  że  długość 

przedmiotowego odcinka drogi wynosi poniżej 1 km.  

Kanał technologiczny powinien być sytuowany po północno‐wschodniej stronie drogi, ponieważ 

po jej drugiej stronie mogą pojawić się w przyszłości pasy dla pojazdów skręcających w lewo do 

planowanych terenów przemysłowych.  

 

1.6.9.8. Roboty wykończeniowe 

Po  wykonaniu  robót  skarpy  rowów  należy  humusować  warstwą  grubości  10  cm  i  obsiać 

mieszanką traw niskich a cały pas drogowy wyplantować. Roboty wykończeniowe będą polegać 

na uporządkowaniu terenu budowy. 

 
 
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano‐konstrukcyjnych 

Zamawiający  oczekuje,  że  przedmiot  zamówienia  w  zakresie  opracowania  projektów  i 

wykonania robót zostanie rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie. 

 

2.2. Wymagania techniczne  

Poniższe  wymagania  techniczne  są  wartościami,  które  Wykonawca  powinien  spełnić  z 

zastrzeżeniem, że zaprojektowane  i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z  ich usytuowania  i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz  istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo  od  niżej  wymienionych  wymagań Wykonawca musi  uzyskać  akceptację  Inżyniera 

Kontraktu  i  pisemną  zgodę  Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odmowy 

takiego uzgodnienia. 

Inżynier Kontraktu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 

 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami  Głównego 

Urzędu Geodezji  i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych  i  ich oznaczeń w czasie  trwania  robót, a w przypadku  ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w miejscowości Mikołajowice 

Program funkcjonalno – użytkowy  28 

2.2.2. Roboty ziemne 

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  w  sposób  nie  powodujący  destrukcji  podłoża  i   jego   

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność.  

Z  załączonej  opinii  geotechnicznej  wynika,  że  w  podłożu  gruntowym  występują  grunty  bardzo  

wysadzinowe,  bardzo  podatne  na  uplastycznienie.  W  związku  z  tym  Wykonawca  powinien 

przestrzegać reżimu technologicznego w trakcie wykonywania robót ziemnych, by nie dopuścić 

do  uplastycznienia  podłoża  (wykonywanie  robót  w  okresach  bez  opadów  deszczu,  właściwe  

odwodnienie wykopów).  

Miejsca  odkładów  wraz  z  kosztami  ewentualnej  rekultywacji  ustala  swoim  staraniem  

Wykonawca. 

Grunt  z  wykopów  nienadający  się  do  wbudowania  w  nasyp  należy  odtransportować  na  

składowisko   Wykonawcy.   Wykonawca   jest   również   zobowiązany   do   utylizacji   odpadów 

powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

2.2.3. Odwodnienie 

W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych należy przewidzieć konieczność przebudowy 

i budowy elementów odwodnienia drogi (przepusty, rowy).  

Przepusty należy wykonać z rur PEHD o sztywności obwodowej rur SN 12 (pod drogą) i SN 8 (pod 

zjazdami). Wyloty przepustów należy umocnić brukiem kamiennym. 

System  odwodnienia  powinien  spełniać  wymagania  wynikające  z  wydanych  decyzji  

administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na etapie 

realizacji oraz eksploatacji. 

2.2.4. Nawierzchnia 

Zamawiający  wymaga  zaprojektowania  konstrukcji  zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  

nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować 

dla kategorii ruchu KR3 dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

Podłoże  pod  wszystkie konstrukcje  należy  doprowadzić do grupy nośności G1, przy  spełnieniu  

warunku odporności nawierzchni na wysadziny. 

Warunkiem  przyjęcia  proponowanych  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  jest  

zaprojektowanie i wykonanie: 

Konstrukcja drogi powiatowej: 

 warstwa ścieralna ‐ beton asfaltowy – 4 cm,
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• warstwa wiążąca ‐ beton asfaltowy – 5 cm,

• górna warstwa podbudowy zasadniczej ‐ beton asfaltowy – 7 cm,

• dolna warstwa podbudowy zasadniczej ‐ mieszanka niezwiązana – 20 cm,

• warstwa  podbudowy  pomocniczej  w  zależności  od  warunków  gruntowych  –  wstępnie  z 

mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – 22 cm,

• warstwa ulepszonego podłoża w zależności od warunków gruntowych – wstępnie z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – 25 cm, 

Konstrukcja zjazdów: 

 warstwa ścieralna ‐ beton asfaltowy

 warstwa wiążąca ‐ beton asfaltowy

 warstwa podbudowy zasadniczej ‐ mieszanka niezwiązana

 warstwa ulepszonego podłoża w zależności od warunków gruntowych

W obrębie jezdni mieszanki niezwiązanej należy uzyskać parametry w zakresie zagęszczenia:

 na poziomie wykonanej warstwy ulepszonego podłoża ‐  E2≥80 MPa.

 na poziomie wykonanej podbudowy pomocniczej podłoża ‐  E2≥100 MPa.

 na poziomie wykonanej dolnej warstwy podbudowy zasadniczej podłoża ‐  E2≥160 MPa.

Pobocze drogi należy umocnić warstwą kruszywa łamanego o grubości 15cm.

2.2.5. Oznakowanie pionowe i poziome 

Należy przewidzieć wymianę oznakowania pionowego na odcinkach dróg objętych przebudową. 

Istniejące oznakowanie należy przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 Wykonanie  czasowego,  stałego  oznakowania  pionowego  obejmuje  montaż  nowego

i  czasowego  oznakowania  pionowego  wg  zatwierdzonych  projektów  oraz  utrzymanie

i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych.

 Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB.

 Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi

dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego

i  warunkami  ich  umieszczania  na  drogach”  Załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r. w  sprawie  szczegółowych warunków  technicznych  dla

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pózn. zm.) oraz WWiORB.

 Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji, dla znaków: A‐7, B‐2, B‐20, B‐25, B‐33, D‐6,

D‐6a, D‐6b należy zastosować folię 3 generacji,
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 Oznakowanie  poziome  należy  wykonać  jako  grubowarstwowe  chemoutwardzalne  lub 

grubowarstwowe termoplastyczne.  

 Całkowity  zakres  oznakowania  poziomego  zgodnie  z  projektem  należy  wykonać  przed 

końcowym odbiorem robót. 

 

2.2.6. Urządzenia BRD 

Zastosowanie  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  zgodnie  z  załącznikami  nr  1‐4  do 

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

 

 

2.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamówienia 

Sposób  prowadzenia  robót  oraz  zagospodarowania  odpadów  powstałych  w  trakcie  realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 

2022 roku, poz. 699 z późn. zm.). 

 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i wykańczania robót 

Wykonawca  będzie  podejmować wszelkie  kroki mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i 

norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 

m.in.:  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z 

nadmiernego  hałasu, wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych w  następstwie 

jego  sposobu  działania.  Roboty  szczególnie  hałaśliwe  będą  wykonywane  w  porze  dziennej  tj. 

między godz. 6.00 a 22.00. 

 
2.5. Wymagania materiałowe 

Wykonawca  będzie  stosował  tylko  materiały  spełniające  wymogi  określane  w  ustawie  Prawo 

Budowlane,  będące  zgodne  z  polskimi  normami  przenoszącymi  europejskie  normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
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2.6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po  podpisaniu  umowy Wykonawca  opracuje  dokumentację  projektową  obejmującą wszystkie 

branże,  wszystkie  obiekty  oraz  urządzenia  (w  tym  drogowe,  inżynierskie,  infrastruktury 

technicznej i inne), wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i na jej podstawie uzyska zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót. 

Mapa  do  celów  projektowych musi  być  zaktualizowana  do  stanu  rzeczywistego  i  przyjęta  do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

 

2.6.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

1) Projekty  budowlane  i wykonawcze  powinny  uwzględniać wszystkie  elementy  przedmiotu 

zamówienia oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy Program funkcjonalno‐użytkowy, 

 pozyskane  przez  Wykonawcę  uzgodnienia,  opinie  i  decyzje  wymagane  przez 

obowiązujące przepisy. 

3) Projekty winny być opracowane na podstawie: 

 aktualnych  map  sytuacyjno  –  wysokościowych  do  celów  projektowych  i  map 

ewidencyjnych, 

 własnych  pomiarów  sytuacyjno  ‐  wysokościowych  stanowiących  podstawę  do 

 opracowania elementów dokumentacji. 

4) Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ‐  opracować  w  układzie  obejmującym  wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje 

Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i 

Mostowego  dla  GDDKiA  oraz  WWiORB  (będące  złącznikiem  do  niniejszego  PFU). 

Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza się przytaczania 

norm wycofanych). Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego 

wyniknie  potrzeba  wykonania  Robót  budowlanych,  na  które  w  niniejszym  PFU  nie 

załączono  odpowiednich  WWiORB,  to  należy  również  opracować  i  przedstawić  do 

przeglądu i akceptacji  Inżynierowa dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać 

te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

5) Projekty  budowlane  i  wykonawcze winny  spełniać wymagania  Ustawy  Prawo  budowlane 

[1], Rozporządzeń [2], [10] i ustawy [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz 

zawierać  załączniki,  decyzje  i  opinie,  które  są  wymagane,  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami. 
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6) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez Inżyniera 

Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 

 

2.6.2. Skład dokumentacji projektowej Wykonawcy 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania  jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

 Mapę do celów projektowych dróg; 

 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

 W  zależności  od  potrzeb  Dokumentację  geologiczno‐inżynierską  i  hydrogeologiczną 

Uzupełniającą  Dokumentację  geologiczno‐inżynierską  i  hydrogeologiczną  (w  razie 

potrzeby, w formie dodatków do dokumentów przekazanych przez Zamawiającego)  

 Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych 

przepisami szczególnymi, w tym do opinii do uzyskania decyzji zrid; 

 Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

 Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

 Projekt stałej organizacji ruchu dróg podlegających budowie/przebudowie; 

 Projekty  podziału  nieruchomości  z  wykazem  zmian  gruntowych,  wykazami 

współrzędnych oraz protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

 Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i mapą przebiegu 

granic  oraz  Dokumentacja  niezbędna  do  wznowienia/ustalenia/wydzielenia  granic 

pasów  drogowych  znajdujących  się  w  liniach  rozgraniczających  ustalonych  w  decyzji 

ZRID, z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii;  

 Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Wniosek  o  zezwolenie  na  realizację  inwestycji  drogowej  wraz  z  niezbędnymi 

załącznikami; 

 Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

 Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

 Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

 Przedmiary Robót; 

 Programy Zapewnienia Jakości; 

 Dokumentację powykonawczą; 

 „Zaktualizowana” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  
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 Instrukcje eksploatacji i utrzymania (jeśli wystąpią); 

 Dokumentacja  formalno‐prawna  dla  nabycia  praw  do  korzystania  z  nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do 

zrealizowania niniejszej inwestycji; 

 Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej powyżej oraz w 

następnych  punktach  niniejszego  PFU  oraz  innych  niezbędnych  dokumentów  dla  wykonania 

przedmiotu  zamówienia,  zawierające  min.  koszty  uzyskania  wymaganych  uzgodnień  oraz 

stanowisk,  postanowień  i  decyzji  administracyjnych  związanych  z  opracowaniem  i 

zatwierdzeniem  dokumentacji,  realizacją  i  przekazaniem  do  użytkowania  jest  ujęte w  ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

 

2.7. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  dla  Zamawiającego  wniosek  do  złożenia,  na 

podstawie którego Zamawiający wystąpi o uzyskanie decyzji ZRID i na każdym etapie od złożenia 

wniosku  do  uzyskania  ostatecznej  decyzji  ZRID,  Wykonawca  będzie  czynnie  uczestniczył  w 

składaniu wszelkich wyjaśnień  i uzupełnianiu wszelkich dokumentów, których będzie wymagał 

organ wydający decyzję ZRID. 

Decyzję zezwalającą na wykonanie robót uzyskuje Wykonawca. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  dla  Zamawiającego  projekty  podziału 

nieruchomości. 

Pozostałe  opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia,  decyzje  administracyjne  etc.,  niezbędne  do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót, pozyska 

własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

 

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

2.8.1.  Wymagane terminy 

1) Harmonogram robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 

2) Zamawiający  wymaga,  aby  w  harmonogramie  przyjęty  był  termin  wykonania 

zamówienia zgodnie z umową. 

 

2.8.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1) Projekty  budowlane  ‐  6  egzemplarzy  tj.  wykonawca  projektu  przygotuje  3  egzemplarze 

projektu budowlanego stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
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budowę. Po uzyskaniu ww. decyzji, wykonawca projektu wykona 3 wierne kopie w kolorze 

projektu budowlanego. 

Egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2010 ), w zakresie 

zgodnym  z  wymaganiami  określonymi  Prawem  Budowlanym,  Rozporządzeniem  Ministra 

Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 

budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 

• Podkład  sytuacyjno  –  wysokościowy  opracowany  na  aktualnej  mapie  do  celów 

projektowania  dróg,  odzwierciedlającej  faktyczny  stan  prawny,  w  skali  1:500. 

Wykonawca  przekaże  plik  „txt”  w  wersji  elektronicznej  określający  listę  punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz 

ich rzędne wysokościowe, 

• Projekt  zagospodarowania  terenu  obejmujący  wszystkie  branże  wraz  z  projektem 

architektoniczno – budowlanym oraz projekt techniczny, 

• Dokumentacja  geologiczno  ‐  inżynierska  oraz  określenia  geotechnicznej  kategorii 

posadowienia  obiektów,  w  tym  geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów 

budowlanych, 

• Opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia  i  sprawdzenie  projektów  ‐  niezbędne  do  uzyskania 

decyzji ZRID/pozwolenia na budowę, 

• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew, 

• Uzgodnienia  w  zakresie  zjazdów  i  czasowego  zajęcia  terenu  na  działkach  poza  pasem 

drogowym  (np. w przypadku wykonania  części  zjazdu na działce  prywatnej  z  uwagi  na 

konieczność zachowania dopuszczalnych pochyleń podłużnych), 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 

• Mapa  ewidencji  gruntów  zawierająca  w  szczególności  aktualny  stan  prawny  granic 

działek  i  właścicieli  z  wrysowaniem  zakresu  terenowego  inwestycji;  treść  mapy 

ewidencyjnej należy przedstawić w kolorze – zasady przedstawienia danych uzgodnić na 

etapie realizacji mapy z Zamawiającym, 

• Inne  niezbędne  opinie  i  decyzje  administracyjne  określone  w  szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 

winien uzgodnić z Zamawiającym. 
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2) Projekty  wykonawcze  ‐  4  egz.  +  wersja  elektroniczna  na  cyfrowym  nośniku  informacji 

zapisane  z  rozszerzeniem  *.dwg,  (część  rysunkowa)  oraz  *.pdf  wszystkich  branż,  w  tym 

między  innymi:  drogowej,  obiektów  inżynierskich,  odwodnienia,  przekładek  uzbrojenia, 

czasowej*  i  stałej  organizacji  ruchu,  należy  wykonać  w  zakresie  umożliwiającym 

zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

*spośród 4 egz. czasowej organizacji ruchu ma być 1 oryginał z zatwierdzeniem i 3 wierne kopie. 

 
Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w 

formie  powinna  być  zapisana  na  płycie  CD  i  zaopatrzona  w  spis  określający  szczegółową 

zawartość  (nazwa  projektu,  nazwa  załącznika  i  nazwa  pliku, w  którym  został  zapisany)  – w  2 

wersjach: 

Wersja  nr  1  Wszystkie  materiały  tekstowe  takie  jak  opisy  techniczne,  obliczenia 

statyczne, przedmiary  robót,  specyfikacje  techniczne  itp. należy  zapisać w  formatach 

Microsoft Word  lub Microsoft  Excel,  a  ślepe  kosztorysy wyłącznie w  formacie  Excel. 

Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 2010 (przekazane z 

właściwym stylem wydruku). 

Wersja  nr  2  Wszystkie  materiały  tekstowe  takie  jak  opisy  techniczne,  obliczenia 

statyczne,  przedmiary  robót,  specyfikacje  techniczne,  ślepe  kosztorysy,  materiały 

rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf. 

 

2.8.3. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w 

umowie. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 

4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu 

zamówienia  z  projektem,  poprzez  udział  w  Radzie  budowy  lub  wizytę  na  budowie 

(częstotliwość wizyt zgodnie z umową), 

• uzgadnianie  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do 

przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez  kierownika  budowy  lub  inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

• opracowania  i  uzgodnienia  dokumentacji  rozwiązań  zamiennych  zgłoszonych  przez 

Zamawiającego  lub  Wykonawcę  w  przypadku,  gdy  na  etapie  opracowywania 

dokumentacji  niemożliwa  była  do  przewidzenia  sytuacja  uniemożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
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• nadzorowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją, 

• sprawdzanie  i  akceptację  parametrów  materiałów  lub  urządzeń  równoważnych  (w 

terminie 3 dni robocze), 

• uzgadnianie i wprowadzanie rozwiązań zamiennych (w terminie 3 dni roboczych), 

• uzupełnianie  stwierdzonych  braków  w  dokumentacji  oraz  wyjaśnianie  wykonawcy 

robót wątpliwości powstałych w toku realizacji (10 dni roboczych), 

• zatwierdzanie  do  realizacji  dokumentacji  technicznej  opracowanej  przez  wykonawcę 

robót (14 dni), 

• udział w naradach technicznych i radach budowy, 

• udział  na  żądanie  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  w  odbiorach  robót 

budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 

 
2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonany  zgodnie  z  umową, 

obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany  w  stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na 

prowadzenie  robót  i  rozpoczęciem  prac  budowlanych  musi  być  zaakceptowany  przez 

Zamawiającego, 

3) Po  uzyskaniu  przez  Wykonawcę  zgody  właściwego  organu  na  prowadzenie  robót,  na 

podstawie  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  projektu  budowlanego,  oraz  po 

przedłożeniu  Zamawiającemu  kompletnego  projektu  wykonawczego  i  zaakceptowaniu  go 

przez  Zamawiającego, Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  projektową  za 

pomocą protokołu zdawczo‐odbiorczego, 

4) Po  wykonaniu  i  protokolarnym  przekazaniu  Zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji 

technicznej,  w  celu  realizacji  robót  budowlanych,  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy 

protokolarnie plac budowy, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przedmiotu zamówienia do przekazania jej 

w  użytkowanie  zgodnie  z  procedurą  określoną w  Prawie  Budowlanym  (złożenie wniosku  o 

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia 

robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 

Zamawiającego,  narad  technicznych  i  przedstawienia  wykazu  postępu  prac  projektowych 
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dokumentującego  stan  zaangażowania  i  sposób  rozwiązania  elementów  robót,  które  będą 

realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego, 

7) Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  procesie  uzyskiwania  wszystkich  wymaganych  opinii  i 

przedmiotowych  decyzji  poprzez  udzielanie  wyjaśnień  i  dokonywanie  potrzebnych  zmian  i 

uzupełnień w opracowaniach projektowych, 

8) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udziału  i  prowadzenia  konsultacji  społecznych  z 

mieszkańcami każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba. 

 

2.8.5. Kontrola i odbiór zadania 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania, 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja 

o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki 

powinny  być  wytrzymałe  i  posiadać  odpowiednie  zamknięcia,  każdy  egzemplarz  musi 

stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż, 

3) Treść  wszystkich  pism,  wniosków,  podań  etc.  przygotowywanych  przez  Wykonawcę  w 

imieniu Inwestora musi zostać przedłożona Zamawiającemu do uzgodnienia, 

4) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sukcesywnego  przekazywania  Zamawiającemu  wszelkich 

pozyskanych  przez  Wykonawcę  warunków  technicznych,  opinii,  uzgodnień,  decyzji  etc.  w 

ciągu 3 dni od pozyskania. 

5) Szczegółowy  harmonogram  realizacji  zadania  (w  tym  prac  projektowych  i  robót 

budowalnych) Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  i  uzgodnić  z  Zamawiającym  przed 

podpisaniem umowy. 

6) Zapłata  za  elementy  wykonane  i  odebrane  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku 

dokonywania  zmian  w  przekazanych  elementach  wynikających  z  dokonanych  później 

uzgodnień,  bądź  pozyskanych  opinii  czy  też  decyzji.  Za  pracę  zakończoną  i  odebraną, 

Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu  zdawczo  ‐ odbiorczego odbioru 

końcowego. 

7) Wykonawca  musi  mieć  świadomość,  że  rodzaje  robót  opisane  w  PFU  są  orientacyjne  i 

poglądowe, a zatem mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku 

uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, 

8) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe, 

9)  Zamawiający  obciąży  Wykonawcę  konsekwencjami/karami  w  sytuacji,  gdy  Wykonawca 

umowy opracuje dokumentację projektową, sprzeda ją Zamawiającemu, a następnie odstąpi 
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od kontraktu, 

10)  W przypadku zgłoszenia pisemnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę w trakcie trwania 

robót,  Wykonawca  musi  zabezpieczyć  i  utrzymywać  oznakowanie  tymczasowe  do  czasu 

przekazania placu budowy innemu Wykonawcy.       
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ROZDZIAŁ II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO‐UŻYTKOWEGO 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

Wykonawca  we  własnym  zakresie  pozyska  wszelkie  niezbędne  dokumenty  potwierdzające  zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie  Zamawiającego,  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na 

cele budowlane. 

Zamawiający  będzie  posiadał  prawo  do  dysponowania  terenem  w  pasie  drogowym  po 

uprawomocnieniu  się  decyzji  ZRID.  Pozyskanie  dokumentacji  formalno  ‐  prawnej,  prawa  do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i 

zaplecza  Wykonawcy  oraz  poniesienie  kosztów  z  tego  tytułu  należą  do  Wykonawcy.  W  przypadku 

konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z 

niezbędnych  rozwiązań  projektowych,  Wykonawca  pozyska  wszelkie  decyzje  i  uzgodnienia  oraz 

wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

Koszty  nabycia  gruntów,  na  podstawie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej 

poniesie Zamawiający. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu wydanie 

oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 
[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.). 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno‐

budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

[3]  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1693 z póź. zm.). 

[4]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454). 

[5]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). 

[6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.). 
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[7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

[8]  Ustawa  z dnia 27  kwietnia 2001  r.  Prawo ochrony  środowiska  (t.j. Dz.U.  2022 poz.  2556  z późn. 

zm.). 

[9]  Rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia  10 września  2019  r. w  sprawie  przedsięwzięć, mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839). 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1697). 

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 z późn. 

zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej  z dnia 25.04.2012  r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 

r. poz. 463). 

[13] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  24  sierpnia  2016  r.  w  sprawie 

wzorów:  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę  lub  rozbiórkę,  zgłoszenia  budowy  i  przebudowy 

budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania 

nieruchomością  na  cele  budowlane,  oraz  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  rozbiórkę  (Dz.  U. 

2016 r. poz. 1493). 

[15] Ustawa  z  dnia  11 września  2019r.  ‐  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  2022  r.  poz.  1710  z 

późn. zm.). 

[16] Rozporządzenie Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  określenia 

metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac 

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 

funkcjonalno‐użytkowym  (Dz. U. z 2021r., poz. 2458). 

[17] Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  z  dnia  26  września  2000  r.  w  sprawie 

kosztorysowych  norm  nakładów  rzeczowych,  cen  jednostkowych  robót  budowlanych  oraz  cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 

2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 10 lipca 2017r. ‐ Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). 
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[19] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. ‐ Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1072 z późn. 

zm.). 

[20]Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20.12.2011  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań 

dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których  wykonywanie  wymaga 

uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023 r., poz. 155 późn. zm.). 

[21] Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12  lipca  2019  r.  w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków,  jakie należy 

spełnić  przy  wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy  odprowadzaniu  wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

[22] Ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 

udziale  społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (t.j. 

Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.). 

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z późn. zm.). 

[24] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.). 

[25] Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  2023  r.  poz.  344  z 

późn. zm.). 

[26] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 2409 z 

późn. zm.). 

 
Wytyczne i instrukcje 

[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[28] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych ‐ GDDKiA. 

[29] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych – GDDKiA 2010r. 

[30] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika Gdańska, 

2014 r. 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 
 
Uwaga: 

W  przypadku  zmiany  wymienionych  wyżej  przepisów  lub  wejścia  w  życie  nowych  regulacji 

prawnych  należy  opracować  poszczególne  materiały  i  uzyskać  decyzje  według  nowych 

unormowań. 
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4. Załączniki do Programu funkcjonalno‐użytkowego: 
 

 Załączniki rysunkowe 
 Rysunek nr 1:  Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

 Rysunek nr 2:  Plan sytuacyjny     skala 1:1000 

 Rysunek nr 3:  Przekroje konstrukcyjne   skala 1:50 
 
 

Załączniki stanowiące odrębne opracowania: 
Załącznik nr 1:  Specyfikacje na projektowanie – płyta CD 
Załącznik nr 2:  Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – płyta CD 
Załącznik nr 3:  Opinia geotechniczna – wersja elektroniczna – płyta CD 
Załącznik nr 4:  Mapa zasadnicza – wersja elektroniczna – płyta CD 
Załącznik nr 5:  Warunki i uzgodnienia – wersja elektroniczna – płyta CD 
Załącznik nr 6:  Inwentaryzacja zieleni – wersja elektroniczna – płyta CD 
Załącznik nr 7:  Pomiary ruchu drogowego – wersja elektroniczna – płyta CD 
 
 

 


