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Załącznik nr 1 do SWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia publicznego: 

Przedmiotem zamówienia są prace około archeologiczne w ramach badań archeologicznych 2024 i 
2025 r. (XI i XII etap) związanych z inwestycją „Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola 
Bitwy 1939 r.” obejmujące wykopy na działkach 20, 24, 25/4, 68 w Gdańsku Westerplatte.  
 
Łączny czas trwania prac wynosi 250 dni roboczych, po 125 dni roboczych w 2024 i 2025 r. liczone od 
dnia podpisania umowy. W roku 2024 r. za dni robocze nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy 
oraz 30.05, 16.08. W roku 2025 r. za dni robocze nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy oraz 
02.05, 20.06, 01.09. 
 
Zamawiający przewiduje rozpoczęcie prac archeologicznych XI etapu badań w dniu 06.05.2024 r., lecz 
nie wcześniej niż po podpisaniu umów przez wszystkich wykonawców. Przewidywany termin 
zakończenia prac XI etapu to 31.10.2024 r. lub do wypracowania wszystkich planowanych godzin pracy, 
maksymalnie do 19.11.2024 r. 
Prace będą prowadzone po 8 godzin od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, względnie 
także w soboty (w szczególnych przypadkach). Zamawiający zastrzega sobie możliwość pracy powyżej 
8 godzin dziennie i pracy w soboty, w celu dotrzymania terminu zakończenia badań archeologicznych 
do dnia 31.10.2024 – po zrealizowaniu 125 dni roboczych w ramach XI etapu. 
 
Do poniższego zestawienia etapu XI przyjmuje się termin badań pomiędzy 06.05.2024 r. 
a 31.10.2024 r. 
Ilość dni: 125 dni roboczych (po 8 godzin dziennie) 
 
Maj – 18 dni roboczych 
Czerwiec – 20 dni roboczych  
Lipiec – 23 dni robocze  
Sierpień – 20 dni roboczych  
Wrzesień – 21 dni roboczych  
Październik – 23 dni robocze  
 
W sezonie XII zamawiający przewiduje rozpoczęcie prac archeologicznych w dniu 31.03.2025 r. 
Przewidywany termin zakończenia prac XII etapu to 30.09.2025 r. lub do wypracowania wszystkich 
planowanych godzin pracy, maksymalnie do 14.10.2025 r. 
Prace będą prowadzone po 8 godzin od poniedziałku do piątku, względnie także w soboty (w 
szczególnych przypadkach). Zamawiający zastrzega sobie możliwość pracy powyżej 8 godzin dziennie i 
pracy w soboty, w celu dotrzymania terminu zakończenia badań archeologicznych do dnia 30.09.2025 
– po zrealizowaniu 125 dni roboczych w ramach XII etapu. 
 
Do poniższego zestawienia przyjmuje się termin badań pomiędzy 31.03.2025 a 30.09.2025 r. 
Ilość dni: 125 dni roboczych (po 8 godzin dziennie) 
 
Marzec – 1 dzień roboczy 
Kwiecień – 21 dni roboczych 
Maj – 20 dni roboczych  
Czerwiec – 19 dni roboczych  
Lipiec – 23 dni robocze  
Sierpień  – 20 dni roboczych  
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Wrzesień – 21 dni roboczych  
 
Zespół roboczy (39 osób + pracownicy ochrony): 
9 archeologów (pracownicy etatowi Muzeum Westerplatte i Wojny 1939)  
5 dokumentalistów archeologicznych (4 rysowników, 1 fotograf do zabytków wydzielonych) 
3 detektorystów – (2 na terenie badań, 1 do prospekcji archeologicznej) 
1 osoba z nadzoru saperskiego  
1 osoba zabezpieczenia medycznego – ratownik z torbą ratowniczą R1 
18 pracowników fizycznych  
2-3 osoby z ochrony terenu prac. 
1 minikoparka gąsienicowa (wraz z operatorem z uprawnieniami) do hałdowania urobku powstałego 
w trakcie eksploracji. 
Ewentualnie możliwość przybycia antropologa na czas badań – w zależności od wymagań terenowych 
 
 
Przedmiot zamówienia składa się z czterech części:  
 
Część I przedmiotu zamówienia: 
 
Zapewnienie zabezpieczenia saperskiego w trakcie trwania prac archeologicznych. 
 
Prace saperskie będą polegały na: 
stałym nadzorze saperskim w trakcie prowadzenia badań archeologicznych. Nadzór saperski będzie 
polegał na wykryciu przedmiotów niebezpiecznych w gruncie, ich zabezpieczeniu, podejmowaniu i 
przekazaniu wojskowym jednostkom saperskim.  
 
Osoba wykonującą prace saperskie, musi posiadać wszystkie stosowne uprawnienia do tego typu prac, 
tj. posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania 
prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na 
samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru w zakresie:  

• prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich 
niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wynikające 
z - Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i 
egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 565 ze zm.),  

lub  
• prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 
poza górnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym, 
uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w 
sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 135 poz.1140 ze zm.) tj. przed zmianą 
rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika z § 20 ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. 
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 poz. 204 z późn. 
zm.).  

Dokumenty potwierdzające te uprawnienia powinny zostać okazane przed podpisaniem umowy. 
Od wykonawcy wymagane będzie posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności 
gospodarczej, w tym obejmującej ryzyka związane z pracami saperskimi, zgodnie z przedmiotem 
zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł. Polisa musi obejmować cały okres 
realizacji zamówienia a w przypadku odnowienia polisy należy ją wznowić na wyżej wymienionych 
warunkach. Przedmiotową polisę OC działalności Wykonawca musi okazać przed podpisaniem 
umowy. 
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Czas pracy: Łączny czas trwania prac saperskich – 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w każdym 
z etapów po 8 godzin dziennie) (prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku, względnie także w 
soboty po 8 h dziennie z zastrzeżeniem możliwości wykonywania prac powyżej 8 godzin dziennie w 
celu dotrzymania terminu wykonania prac, lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin 
maksymalnie do 19.11.2024 r. w etapie XI i do 14.10.2025 r. w etapie XII). Z racji uzależnienia prac od 
warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie 
wypracowanymi godzinami danego dnia. 
 
 
Część II przedmiotu zamówienia: 
 
Zapewnienie przez Wykonawcę: 
na okres prowadzenia prac archeologicznych  18 osób wykonujących prace fizyczne (każdego dnia 
roboczego w etapie XI i XII) wyposażonych w sprzęt niezbędny do eksploracji ręcznej i odzież 
ochronną oraz przeszkolonych w zakresie przepisów BHP. Wykonawca wyznaczy spośród 
pracowników fizycznych jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora prac (brygadzistę), której 
dodatkowym zadaniem będzie nadzór nad stanem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę oraz 
dbanie o utrzymywanie w czystości kontenerów socjalnych.  
Uwaga: 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności koordynatora prac (brygadzisty). 
 
W skład dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu niezbędnego do eksploracji ręcznej powinny 
wchodzić:  

1. Łopaty z metalowym trzonkiem – 18 szt. 
2. Szpadle z metalowym trzonkiem – 18 szt. 
3. Taczki – 7 szt. 
4. Kilofy – 6 szt. 
5. Haczki ogrodnicze – 18 szt. 
6. Wiadra plastikowe – 10 szt. 
7. Grabie – 10 szt. 

 
W skład odzieży ochronnej dostarczonej przez Wykonawcę dla każdej z 18 osób wykonujących prace 
fizyczne winny wchodzić: 

1. Kamizelka ostrzegawcza 
2. Rękawice ochronne (1 para na 1 tydzień prac) 
3. Rękawice nitrylowe (co najmniej 5 par na 1 tydzień) 
4. Kask ochronny 
5. Buty ochronne z noskami wzmocnionymi 

 
Osoby wykonujące prace fizyczne powinni zostać przeszkolone przez Wykonawcę pod kątem zasad 
BHP w trakcie wykonywania prac wykopaliskowych.  
 
Czas pracy:  
Przewidziany czas trwania prac łącznie 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w każdym z etapów 
po 8 godzin dziennie) (godziny pracy 7.30-15.30.). Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku, 
względnie także w soboty. Z racji uzależnienia prac od warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) 
przewidujemy rozliczanie osób wykonujących prace fizyczne zgodnie z faktycznie wypracowanymi 
godzinami danego dnia oraz możliwość wydłużenia czasu pracy powyżej 8 godzin dziennie w celu 
dotrzymania terminu zakończenia prac do maksymalnie 19.11.2024 r. w etapie XI i do 14.10.2025 r. w 
etapie XII lub do wypracowania założonych roboczogodzin (w każdym etapie po 18000 roboczo godzin, 
liczone łącznie przez wszystkich pracowników). 
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Wypłata za wypracowane godziny wynosić będzie nie więcej niż wg rozpiski miesięcznej. 
 
 
Część III przedmiotu zamówienia: 
 
Zapewnienie przez Wykonawcę minikoparki gąsienicowej z operatorem posiadającym stosowne 
uprawnienia na cały okres prowadzenia prac. 
Wymagania względem operatora: 

- posiadanie stosownych uprawnień do obsługi koparki (Dokument(y) (skany) potwierdzające 
uprawnienia wykonawca jest zobowiązany okazać przed podpisaniem umowy.) 

- minimum 6 miesięczne doświadczenie w pracach ziemnych  

Minikoparka musi spełniać minimum poniższe wymagania: 

- podwozie z gąsienicowym układem jezdnym i obrotową kabiną 

- masa eksploatacyjna od 1,9 tony do 3,1 tony 

- posiadać wymienne łyżki (komplet) w tym: skarpującą, profilowaną, chwytające, wygarniającą                                                              

Wykonawca powinien posiadać aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową Odpowiedzialności 
Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł. Polisa musi obejmować cały okres realizacji zamówienia 
a w przypadku odnowienia polisy należy ją wznowić na wyżej wymienionych warunkach. 
Przedmiotową polisę OC działalności Wykonawca musi okazać przed podpisaniem umowy. 
 
Czas pracy: Łączny czas trwania prac – 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w każdym z etapów 
po 8 godzin dziennie) (prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku, względnie także w soboty 
po 8 h dziennie z zastrzeżeniem możliwości wykonywania prac powyżej 8 godzin dziennie w celu 
dotrzymania terminu wykonania prac, lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin 
maksymalnie do 19.11.2024 r. w etapie XI i do 14.10.2025 r. w etapie XII). Z racji uzależnienia prac od 
warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie 
wypracowanymi godzinami danego dnia. 
 
 
Część IV przedmiotu zamówienia: 
 
Zapewnienie przez Wykonawcę na okres prowadzenia prac archeologicznych pięciu 
dokumentalistów archeologicznych (z czego jednego wyposażonego w aparat fotograficzny o 
parametrach umożliwiających wykonywanie fotografii nawet niewielkim przedmiotom), trzech osób 
wyposażonych i obsługujących wykrywacze metali oraz zapewnieniu obsługi geodezyjnej w trakcie 
prowadzenia badań archeologicznych, wraz z wykonaniem prac fotogrametrycznych oraz 
digitalizacja dokumentacji rysunkowej, a także zapewnieniem ewentualnych konsultacji 
antropologicznych. 
 
Obsługa geodezyjna oraz pozostałe prace będą polegać na:  
 

 wytyczeniu wykopów archeologicznych w terenie za pomocą tachimetru laserowego (przewidziany 
termin prac – 06 maja 2024 r.), 

 wyniesieniu stałych punktów wysokościowych w terenie za pomocą tachimetru laserowego 
(przewidziany termin prac –  06 maja 2024 r.), 

 namierzaniu reliktów trwałych w postaci fundamentów ceglanych i betonowych oraz obiektów 
archeologicznych za pomocą tachimetru laserowego (według odkryć i potrzeb – przewidywana 
jedna wizyta geodetów w tygodniu), 
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 namierzaniu punktów znalezisk na obszarze prac archeologicznych za pomocą tachimetru 
laserowego (według odkryć i potrzeb – przewidywana 1 wizyta geodetów w tygodniu), 

 digitalizacji pozyskanych w trakcie badań archeologicznych danych i umieszczeniu ich na 
współczesnym planie zagospodarowania terenu w programie AutoCad (prace gabinetowe 
prowadzone na bieżąco po każdej wizycie w terenie) oraz digitalizacji dokumentacji rysunkowej, 

 wykonaniu fotogrametrii odkrytych reliktów murowanych bądź innych wybranych znalezisk                     
z wysięgnika lub dronu, 

 wykonywaniu dokumentacji rysunkowej planów i obiektów w terenie 

 wykonywaniu dokumentacji fotograficznej znalezionych zabytków 

 wyszukiwanie metalowych zabytków w wypełniskach obiektów oraz w urobku ziemnym, przy użyciu 
wykrywaczy metali 

 zapewnienie konsultacji przez antropologa – konsultacje wykonywane na żądanie na miejscu prac 
(w razie odkryć) zakończone sporządzeniem zbiorczego raportu z ewentualnych działań. 

 
Osoba zapewniająca obsługę geodezyjną powinna mieć co najmniej roczne doświadczenie  w pracach 
geodezyjnych wykonywanych na potrzeby badań archeologicznych. 
 
Każdy z czterech dokumentalistów archeologicznych - rysowników - powinien posiadać co najmniej 
półroczne doświadczenie wynikające z wykonywania rysunkowej dokumentacji archeologicznej 
podczas archeologicznych badań wykopaliskowych i zostać przeszkolony przez Wykonawcę pod kątem 
zasad BHP w trakcie wykonywania prac wykopaliskowych.  
 
Dokumentalista archeologiczny (fotograf) - powinien posiadać co najmniej trzymiesięczne 

doświadczenie wynikające z wykonywania fotograficznej dokumentacji zabytków pozyskiwanych w 

trakcie badań archeologicznych. 

Każda osoba obsługująca detektor metali powinna posiadać co najmniej półroczne doświadczenie 
wynikające z obsługiwania detektora metali podczas archeologicznych badań wykopaliskowych,. Każda 
z osób obsługujących detektory metali będzie  przeszkolona przez Wykonawcę pod kątem zasad BHP 
w trakcie wykonywania prac wykopaliskowych. Wykrywacze metali powinny cechować się tak zwaną 
dyskryminacją, a ich osiągi powinny zapewniać wykrycie zabytków z metali kolorowych – przykładowo 
łuski mosiężnej (Mauser) z głębokości co najmniej 35 cm.  
 
Konsultacja antropologiczna będzie polegać na wizytach podczas prowadzonych prac na terenie 
wykopalisk w celu przeprowadzenia selekcji pozyskiwanego materiału kostnego pod kątem 
występowania w nim kości ludzkich. W przypadku odnalezienia szczątków ludzkich antropolog jest 
zobowiązany do sporządzenia w formie pisemnej raportu antropologicznego z przeprowadzonych 
oględzin szczątków. 
 
Każda z wyżej wymienionych osób będzie  przeszkolona przez Wykonawcę pod kątem zasad BHP w 
trakcie wykonywania prac wykopaliskowych. 
 
Czas pracy: Łączny czas trwania prac – 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w każdym z etapów 
po 8 godzin dziennie) (prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku, względnie także w soboty 
po 8 h dziennie z zastrzeżeniem możliwości wykonywania prac powyżej 8 godzin dziennie w celu 
dotrzymania terminu wykonania prac, lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin 
maksymalnie do 19.11.2024 r. w etapie XI i do 14.10.2025 r. w etapie XII). Z racji uzależnienia prac od 
warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie 
wypracowanymi godzinami danego dnia. 
Zakładamy wizyty osób zapewniających obsługę geodezyjną w zależności od odkryć i wynikających z 
nich potrzeb, w wymiarze nie przekraczającym jednej wizyty w tygodniu przez cały okres badań (2 x 
125 dni roboczych – ok 54 wizyt).  
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Wypłata za wypracowane godziny nie więcej niż wg rozpiski miesięcznej wraz z wizytami na miejscu 
badań. 
 
 
Część V przedmiotu zamówienia: 
 
Zapewnienie przez Wykonawcę zabezpieczenia medycznego dla ekipy badawczej (między 30 a 40 
osób) na cały okres prowadzenia wykopalisk, w postaci Ratownika medycznego wyposażonego w 
środki zabezpieczające w postaci kombinezonu, maseczki, przyłbicy, rękawic ochronnych, torby 
medycznej R1 oraz termometru bezdotykowego. 
Wykonawca zapewni także interwencję karetki w przypadku konieczności przetransportowania 
poszkodowanego do najbliższego SOR w sytuacji odmowy przyjazdu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego w związku z np. zwichnięciami, złamaniami itp. 
Wykonawca powinien spełniać wszelkie wymagane prawem i wymogami technicznymi warunki 
umożliwiające profesjonalne wykonywanie usług zabezpieczenia medycznego. W szczególności 
Wykonawca powinien być podmiotem dysponującym pozwoleniem na prowadzenie działalności 
objętej niniejszym zapytaniem oraz, że wymogi te Wykonawca będzie spełniał przez cały okres trwania 
umowy. 
Rozliczenie prac odbywać się będzie na koniec każdego miesiąca na podstawie protokołu odbioru prac 
zawierającego liczbę przepracowanych godzin 
  
Czas pracy: Łączny czas trwania prac – 250 dni roboczych (po 125 dni roboczych w każdym z etapów 
po 8 godzin dziennie) (prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku, względnie także w soboty 
po 8 h dziennie z zastrzeżeniem możliwości wykonywania prac powyżej 8 godzin dziennie w celu 
dotrzymania terminu wykonania prac, lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin 
maksymalnie do 19.11.2024 r. w etapie XI i do 14.10.2025 r. w etapie XII). Z racji uzależnienia prac od 
warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie z faktycznie 
wypracowanymi godzinami danego dnia. 
 

 

 

 


