Zalacznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr GK.272....2025.AW

na wykonanie robot budowlanych obejmujacych budowe kolumbariow -
Etap |

Zawarta W dniu .eeeeeeeneenrincenennn w Kostrzynie nad Odrg pomi¢dzy:

Miastem Kostrzyn nad Odra z siedzibg w (66-470) Kostrzynie nad Odrg przy ul. Granicznej
2, posiadajacym NIP: 599-27-71-328 zwanym dalej ,,Zamawiajacym" reprezentowanym
przez: Burmistrza Miasta — dr Andrzej Kunt

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mirelli Lawonskiej,

A e 7 81edzibgd W.....occovvveeiiieien, przy ul................... zarejestrowanym

w Krajowym Rejestrze Sagdowym pod numerem.............. , posiadajacym

NIP o REGON................ UD e prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ........ccccceevevvennennne. Wieetteereeneeesneenseennnas wpisanym do
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym
NIP e REGON.........cccvnee. zwanym dalej "Wykonawca",

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 t..) zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:
1.Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreSlony w dokumentacji Zamawiajacego
stanowigcej jej integralng czes$¢, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
2. Odbior czesciowy - protokolarne przekazanie etapu robot, protokot zawiera ocene
wykonania robot.
3.0dbioér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
w stanie gotowym do eksploatacji 1 uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czg$ciowych.
4.Wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ lub uzytecznos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia rzeczy, lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujagcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczng, sztuka budowlana, normami,
lub innymi dokumentami i przepisami prawa.
5.Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
i materiaty oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co
do rzeczy/ustugi sprzedane;.
6. Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, a takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje si¢ wykona¢ cze$¢ przedmiotu
umowy.



§2.

Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie publiczne
realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajace na opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz realizacji na jej podstawie inwestycji pn.:
,Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Sportowej w Ko-
strzynie nad Odra — Etap I.
2.Zakres robot obejmuje m.in: roboty ziemne, fundamentowe, murowe, zagospodarowa-
nie terenu, roboty porzadkowe.
3.Szczegotowy zakres robot oraz sposob ich wykonania okreslaja:
1)dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wyjasnien i
zmian dokonanych przez Zamawiajacego w czasie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, jezeli miaty miejsce — zatagcznik nr 4 do umowy,
2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — zatgcznik nr 5 do umowy,
3)Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (dalej SWZ) — zatacznik nr 6 do umowy,
4) formularz oferty Wykonawcy — zatacznik nr 2 do umowy,
4.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu
zamoOwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, miejscem
wykonania robdt i nie zglasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci, zupelosci,
poprawnosci sporzadzenia oraz o$wiadcza, ze jest ona wystarczajaca do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i z dochowaniem najwyzszej starannosci
wymaganej od profesjonalnego przedsigbiorcy budowlanego.
5.Wszystkie nazwy wlasne materiatdw i1 urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot, SWZ podane sa przyktadowo.
Wykonawca moze zastosowa¢ materialy lub urzadzenia rownowazne lecz o parametrach
technicznych i jakosciowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposdb
nie wptynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej.
6.Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnia na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby
wykonujace roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia wchodzace w zakres umowy,
polegajace na wykonaniu czynno$ci wskazanych w § 4 ust.3.
7.Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi calkowity
odpowiedzialno$¢ prawng 1 finansowa za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji robot
budowlanych Zamawiajacemu i osobom trzecim oraz z tytulu ewentualnego uszkodzenia
istniejacej infrastruktury podziemne;.
§3
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego

1.1.Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zawar-

cia umowy oraz dokumentacji projektowej.

1.2 Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy.

1.3 Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

1.4 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

1.5 Udzielanie Wykonawcy niezbgdnych pelnomocnictw.




2. Obowiazki Wykonawcy:
2.1. Prawidtowe z nalezyta staranno$cig wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami sztuki
budowalnej, dokumentacja projektowo-techniczng, w petnej zgodnosci z technologig robot
wynikajacg z instrukcji producentéw i1 dostawcoOw materialdw oraz postanowieniami
niniejszej umowy, SWZ i oferta Wykonawcy.
2.2. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o zaistnialych
przeszkodach 1 trudnosciach mogacych wptynaé¢ na jako$¢ wykonywanych robot lub na
op6znienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego.
2.3 Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé na wiasny koszt teren budowy
1 prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i1 prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego
przejecia.
2.4. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
okreslonym w ust.1 pkt 1.1.
2.5. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ uzgodnien oraz uzyska¢ wszelkie opinie
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania.
2.6. Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:
a)przejac teren budowy, w tym:
-wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, wykonaé roboty tymczasowe, ktore sg
potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i wyposazyé zaplecze
budowy,
-pokry¢ koszty poboru medidow przez caty okres wykonywania robot (na podstawie licznikow
1 podlicznikéw zamontowanych na swoj koszt);
-zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym peilna ochrone oséb i mienia, a w
szczegolnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
b)zapewnic¢ staty 1 wykwalifikowany personel, materiaty, urzadzenia niezb¢dne do wykonania
1 utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢ i1 terminowo$¢ prac, przedtozy¢
Zamawiajacemu wymagane przepisami o§wiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika
budowy;
c)przy wykonywaniu robot przestrzega¢ m.in. przepisow Prawa Budowlanego,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony
srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na teren robot Zamawiajacemu, przedstawicielom
Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organdéw panstwowych celem dokonywania kontroli
i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami;
d)po zakonczeniu robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio
do uzytkowania;
e)w uzasadnionych przypadkach na Zzadanie Zamawiajacego przerwac roboty budowlane na
czas oznaczony, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty
przed ich zniszczeniem. Koszt zabezpieczenia robdt na czas przerwy wprowadzonej na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn od niego zaleznych poniesie w catosci Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia robdt na czas przerwy wprowadzonej na zadanie Zamawiajacego Z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy poniesie w catosci Wykonawca. Koszty zabezpieczenia
robdt na czas przerwy wprowadzonej na zagdanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze Stron kazda ze Stron poniesie w potowie;




f)wykonac¢ odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich
wykonania, (jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem);
g)wykona¢ niezbedne badania, pomiary, proby, sprawdzenia oraz zapewni¢ odbiory
realizowanych robot przez odpowiednie stuzby, instytucje 1 wiascicieli sieci oraz uzyskac
wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie poprawnosci wykonania przedmiotu
umowy.
h)zabezpieczy¢ 1 ochrania¢ drzewa zlokalizowane na placu budowy i nie przeznaczone do
wycinki.
2.7. Wykonawca zapewni odpowiednig liczb¢ personelu niezbedng do terminowej realizacji
robot oraz wyposazy ja w wymagang odziez ochronng i inne niezbgdne $rodki ochronne.
Wymagane jest oznakowanie odziezy logiem Wykonawcy.
2.8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecnosci kierownika robdt na terenie budowy w
kazdym dniu, w ktorym wykonywane beda roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy, z wyjatkiem uzgodnionego z Zamawiajacym okresu urlopowego lub w sytuacji, gdy
nieobecno$¢ spowodowana jest sita wyzsza np. chorobg. Wowczas Wykonawca ma obowigzek
powota¢ na czas zastgpstwa innego kierownika budowy posiadajacego uprawnienia i
doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego. W sytuacji gdy Zamawiajacy uzna, ze osoba pehligca funkcje kierownika
budowy nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkoéw, Wykonawca zobowigzany jest zmienic¢
kierownika budowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajgcego, przy
czym nowy kierownik musi posiada¢ uprawnienia i do§wiadczenie nie mniejsze niz wymagane
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
2.9. Zglaszanie do odbioru poszczegdlnych etapow robot w tym robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu — pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. WWykonawca ma obowigzek umozliwi¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych
zakryciu.
2.10. Wykonanie przedmiot umowy z wiasnych materiatow. Materialy te musza byc¢
nieuzywane
1 fabrycznie nowe oraz odpowiada¢ wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz nie moga posiada¢
zastrzezenia prawa ich wtasno$ci do momentu zaptaty ceny.
2.11. Przedstawianie Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatdw odpowiednich
dokumentoéw potwierdzajacych ich jako$¢ 1 dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatow ,,na
znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw
pochodzenia itp.
2.12. W przypadku, gdy uzgodnienia z wtasdcicielami sieci to nakazuja, Wykonawca ma
obowigzek wykonania prac pod nadzorem wtascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego
nadzoru.
2.13. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane
niniejszg umowag, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badz wykonanie robot
sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.
2.14. Usuwanie w sposéb terminowy i na wytgczny koszt Wykonawcy wad stwierdzonych
przez Nadzor inwestorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancyjnym.



2.15. Prowadzenie Dziennika budowy, ktory bedzie udostgpniany Zamawiajacemu celem
dokonywania wpisoOw 1 potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajagcemu po zakonczeniu
robot, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

2.16. Uczestnictwo w radach budowy i przedstawianie na nich sprawozdan dotyczacych w
szczegblnosci stanu realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robot. Rady budowy beda
odbywac si¢ w terminach ustalonych przez Zamawiajacego (nie rzadziej niz raz na 3 tygodnie)
lub na wniosek Wykonawcy badZz Nadzoru inwestorskiego.

2.17. Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentow do dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego.

2.18. Likwidacja zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu prac, nie
p6zniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.19. Opracowanie dokumentéw powykonawczych.

2.20. Przedlozenie oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz,
ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

2.21. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem robot budowlanych drég, nieruchomosci lub obiektow osob trzecich, jezeli
zostaly naruszone przez Wykonawce W trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.22. Wykonawca zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) jest wytworcg odpadow i1 jako taki zobowigzany jest do
zagospodarowania odpaddéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w tym zgodnie z
przepisami miejscowymi. Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego 0
wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadach oraz o sposobie ich
zagospodarowania.

2.23. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inne niezbedne czynnos$ci wymagane przepisami
prawa, a zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia.

2.24. Przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z Postanowieniem
Lubskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak ZN-G.5152.2.2025[Kos] z dnia
04.02.2025 1 uwzgledni¢ przy realizacji rob6t wymagania w nim zawarte.

2.25. Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest do wspoéldzialania i koordynacji prac
ziemnych z firmg wskazang przez Zamawiajacego do wykonania tych prac

§4
Wymog zatrudnienia przez Wykonawce¢ osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia
1.Zgodnie z art.95 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawcg na podstawie stosunku pracy osob, ktore w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy wykonywa¢ beda prace fizyczne przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2024 r. poz.
1061 t.j.),co najmniej na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji zamdwienia.
2.Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢ przydzieli¢c do realizacji zamowienia
0soby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, ktore beda wykonywaty wymienione ponizej
w ust.3 czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.
3. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczy wymog
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
3.1. wykonywanie prac budowlanych,



4. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, ktorych dotyczy wymog zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy:
4.1. do dnia podpisania umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢
oswiadczenie zawierajace wykaz pracownikow wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia, o ktorych mowa w ust.3. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wykazem czynno$ci, o ktorych mowa w ust.3 wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
4.2. Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii uméw o prace pracownikow
wykonujacych czynno$ci przedmiotu umowy wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow (jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.
poz.1781 t.j.). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
4.3. Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego W terminie
do 7 dni roboczych przedktadal bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia
ww. 0s0b, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen lub dowody odprowadzania sktadek ZUS, przez caly okres zatrudnienia tych
0s0b. Powyzsze dokumenty winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.
poz.1781 t.j.) Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4.4. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust.4 pkt 4.1 inng
osobg lub osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia okreslone w SWZ.
5.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwrécic si¢ do Panstwowej Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli.
6. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie O
podwykonawstwo zapisy zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu robodt
budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszej umowy.

§5
Podwykonawstwo
1.Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za
wyjatkiem czgsci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy,
ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamowienia.



2.Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy — na zmiang
podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktore beda realizowane
przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118
ust.] ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze¢ proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia. Kazdy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie
art.108 ust.1, 109 ust.1 pkt 4 Ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.).
Wykonaweca ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia ww. podwykonawcy,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu,
sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na
podstawie art.108 ust.1, 109 ust.1 pkt 4 Ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507t.j.)
wobec tego podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy
przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

3. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest,
o ile sg juz znane, przekaza¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej nazwy albo imiona
I nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia na pi$mie Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a
takze jej zmiang.

5. Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajacego.

6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7.Niezgltoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza si¢ za akceptacje umowy
lub jej zmiany przez Zamawiajacego.



8. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiajacemu
odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej
zmiany, jezeli:

8.1. nie okreslono zakresu robot powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robot objetych umowa lub zakres robot przekracza zakres
umowy,

8.2.termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej =zastrzezony w umowie
0 podwykonawstwo przekracza termin realizacji okreSlony w niniejszej umowie lub w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, jesli zostal sporzadzony,

8.3.termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

8.4. wynagrodzenie podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwota w ztotych,

8.5. umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacj¢ czgsci
swiadczenia objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za t¢ czg$¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wynikajgca z kosztorysu
ofertowego,

8.6.0kres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji jakosci
lub tytutu rekojmi za wady, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego,

8.7. brak jest zapisow zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy

0sO6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 4 ust.3 umowy, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszej umowy lub zapisow
zobowigzujacych do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa § 4 ust.4
pkt 4.3 niniejszej umowy.

8.8. brak zastrzezenia, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego.

8.9.brak zastrzezenia, ze w przypadku gdy faktury wystawione na jej podstawie zawiera¢ beda
kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato§¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
si¢ jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate
wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac ( potracone kwoty traktuje si¢ jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia).

8.10.zawiera postanowienie uzalezniajace zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Wykonawce lub podwykonawce od uprzedniej zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio od
Wykonawcy na rzecz podwykonawcy.

8.11.zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wlasnos$ci towaru do momentu
zaplaty ceny.

8.12.zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci brutto umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ushugi,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10.Zlecenie wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgacego, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wylacza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za
zaptate wynagrodzenia za roboty, dostawy lub ustugi wykonane przez podwykonawcg.
11.Wykonawca jest zobowigzany do sktadania Zamawiajacemu, na koniec kazdego miesigca
oswiadczenia zawierajacego nazwe¢ 1 adres podwykonawcdéw uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy w tym miesiacu.

12.Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby to byly dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

13.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§6

Termin realizacji Umowy
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 2 umowy w
terminie: do 3 m-cy od daty podpisania umowy. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze
inwestycja prowadzona jest pod nadzorem archeologicznym i z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego moze ulec wydluzeniu, ponadto odbywac¢ si¢ bedzie na terenie uzytecznosci
publicznej, wobec powyzszego Zamawiajacy wymaga aby roboty rozbiorkowe 1 montazowe
byty dostosowane dla potrzeb obiektu i przeprowadzone w uzgodnieniu z Kierownikiem
Cmentarza Komunalnego Kostrzyn nad Odra.
2. Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania koncowego protokotu
odbioru koncowego.
3. Rozpoczgcie robdt ustala si¢ od dnia przekazania placu budowy zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1.1,
4. W przypadku uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, termin zakonczenia prac moze
ulec przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opoznienia rozpoczegcia prac. Warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wliczenie przerwy do okresu wykonania umowy
jest pisemna uzasadniona informacja przekazana przez Wykonawce w terminie 3 dni od
zaistnienia zdarzenia powodujacego przerwe lub niemozliwos¢ rozpoczecia robot.
8.0poznienia, o ktérych mowa w ust. 7 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez kierownika budowy 1 inwestora nadzoru
inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§7
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie wszystkich robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia objetego niniejszag umowa, po uprzednim



przekazaniu Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 7 ust.12 niniejszej umowy.
2.Zamawiajacy powota komisj¢ i ustali termin, a nast¢gpnie dokona odbioru koncowego kazdego
z etapow. Rozpoczecie czynno$ci odbioru nastapi w terminie do 3 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
3.W czynnosciach odbioru czesciowego 1 koncowego uczestniczg przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru.
4 Na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem odbioru koncowego Wykonawca opracuje na
wlasny koszt i przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci Dziennik robdt, opracowang
przez Wykonawce inwentaryzacj¢ powykonawcza, protokoly czgsciowego odbioru robdt oraz
robot zanikajacych, §wiadectwa jakosci, certyfikaty i atesty na materialty, dziennik pielggnacji
terendw  zieleni. Nieprzedlozenie wszystkich dokumentéw w terminie spowoduje
nieprzystgpienie do czynnos¢ odbioru z winy Wykonawcy.
5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
6.Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgacego, pomimo
zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:
6.1.Nie pozostaje w opdznieniu ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
6.2.Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu do odbioru przez powotana do tego
komisje. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego. Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowil bedzie podstawe do
wystawienia faktury i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.
6.3.Jezeli przedstawiciele Wykonawcy, pomimo poinformowania o terminie odbioru, nie bgda
obecni przy odbiorze, Zamawiajacy ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu umowy
do odbioru.
7.Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu zamodwienia, chyba, ze dokonano odbioru koncowego robot
budowlanych z wadami, woéwczas ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia
przechodzi na Zamawiajacego w dniu potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.
8.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu braku zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
9.1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia i umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.
9.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
wykonanego zgodnie z przeznaczeniem i z obowigzujagcymi przepisami:
a)Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy w catosci lub odstapi¢ od umowy w czesci, jezeli wada uniemozliwia
uzytkowanie przedmiotu umowy w czgsci,
b)Zamawiajacy moze zada¢ nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci po
raz drugi w terminie uwzgledniajgcym wymagania technologiczne i zasady sztuki budowlane;j
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
9.3. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, okreslajac w protokole powdd nie odebrania robot i termin usunig¢cia wad lub
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dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztéw
usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

10.W przypadku odbioru koncowego robot budowalnych objetych niniejsza umowa z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgacego o usuni¢ciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgloszonych robdét po usunigciu wad nastapi
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W
czynno$ciach odbioru beda brali udziat w szczego6lnosci przedstawiciel Zamawiajacego,
wtasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad strony
sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.
11. Nieusunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
12.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie przed odbiorem robdt mi.in:

1)dokumentacji powykonawczej, w tym mapa geodezyjna

2)gwarancji wlasnych i producentow,

3)aprobat technicznych,

4)swiadectw, atestow 1 certyfikatow jakosci,

5)deklaracji zgodnosci z PN,

6)oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania prac z projektem budowlanym,

projektem wykonawczym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu

1 porzadku terenu budowy,

T)pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
13.Brak jakiegokolwiek dokumentu lub jego wada moze stanowi¢ podstawe do odmowy
dokonania odbioru koncowego robo6t budowlanych objetych niniejsza umowa.

§8
Wynagrodzenie ryczaltowe
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §2, Strony ustalaja wynagrodzenie

w wysokosci: wynagrodzenie brutto ...................... zl (stownie:.............oo , W
tym podatek VAT (23%) co stanowi kwote ................... zl.  wartos¢ robot
11 1 y/ 8

2. Wynagrodzenie o ktory mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, nie podlega zmianie
Ww czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg staranno$cia
wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
umowy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi jednorazowo faktura
wystawiong na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.
4W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty o ktorych
mowa W ust5 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy i
informuje o tym Wykonawce. W takie sytuacji nie powstaje po stronie Zamawiajacego obowigzek
zaplaty odsetek ustawowych za opdznienie za okres, w ktorym Wykonawca dostarczyt wymagane
dokumenty.
5. W przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcoOw na podstawie umow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego do faktur wystawionych przez Wykonawce musi by¢
dotaczone:
1)zestawienie naleznos$ci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz kopiami
protokotow czg$ciowych odebranych przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszych
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podwykonawcow robot, dostaw lub ustug, a ktorych dotycza zestawione naleznosci, zestawienie
musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, wartos¢ do
zaplaty.
2) dowody potwierdzajace zaptate¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug.
3) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdrego wierzytelnos¢
jest czgsécig sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia.
6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy
podany na fakturze.
7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca
nie mozna powolywa¢ si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawee uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust.9, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg. W takim przypadku
Wykonawca o$wiadcza nicodwotalnie, e nie bedzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.6, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci brutto przedmiotowej umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamOwienia publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.
13. Zlecenie wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy
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Wykonawcy oraz wylgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za zaptatg
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
14.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
1) S , 1 nastgpi w terminie 21 dni od dnia dorgczenia prawidlowo
wystawionej faktury VAT wraz z kompletnymi dokumentami o ktérych mowa w ust.§, z
zastrzezeniem ust.6 1 ust.9. Platnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2, NIP 599-
27-71-328.
15. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 17 numer rachunku bankowego nalezy do
Wykonawcy i zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej oraz jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach
podzielonej ptatnosci ( split payment ), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw 1 ustug ( Dz. U. z 2024 1., poz. 361 t.j.).
19. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody
Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy z
osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela ani dokonywac zadnej innej czynno$ci prawnej
rodzacej taki skutek.
§9

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
1.W ramach wynagrodzenia ryczalttowego Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej
umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce
przedmiot umowy, w tym na wbudowane urzadzenia i materialy. Karta gwarancyjna stanowi
zatacznik nr 1 do umowy.
2.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy jest
réwny okresowi gwarancji okreslonemu w ust. 3, z wyjatkiem sytuacji gdy Wykonawca udzielit
gwarancji jakosci na okres krotszy niz okresy rekojmi wskazane w przepisach Kodeksu
cywilnego, wowczas okres rgkojmi za wady przedmiotu jest zgodny z zapisami Kodeksu
cywilnego.
3.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci przedmiotu umowy na
okres........ miesigcy.
4. Wykonawca zapewnia, ze w ww. okresie przedmiot umowy bedzie wolny od wszelkich wad
fizycznych , jak i prawnych. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady rozpoczyna swoj bieg od
dnia nastepnego po dniu, w ktorym dokonano odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu
umowy badZ w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym. Udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci, nie wplywa na prawo
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady, ktore bedzie wykonywane zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.
5.W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres
gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ nastgpnego dnia po sporzadzeniu protokotu,
0 ktorym mowa w § 13 ust.5 pkt 5.1 niniejszej] umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu
umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji
jakosci 1 rgkojmi za wady.
6.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji i regkojmi za
wady za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow, w
odniesieniu do wad powstatych w okresie wazno$ci gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
7.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady takze
po terminie okreSlonym w ust.3, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.
8.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre§lony w
umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany
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przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien
lub zostat wydany w stanie niezupelnym.

9.Wykonawca bedzie zobowigzany, wedlug wyboru Zamawiajacego, do nieodplatnego
usuniecia wad lub do nieodptatnej wymiany poszczegolnych czgsci przedmiotu umowy na wolne
od wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie ceny. Wykonawca nie moze odméwic usunigeia wad
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
10.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiacych

w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

11.Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu r¢kojmi za wady, ktore
powstalty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgacego
0 grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt
stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.

12.Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu r¢kojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
13. W przypadku nieusunigcia wad stwierdzonych w toku odbioru cze$ciowego lub koncowego
albo w okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacemu przystuguje ponadto prawo zlecenia
usuni¢cia wad innemu podmiotowi na koszti ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi 1 gwarancji jakosci. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy kosztow, bez uprzedniego wezwania go do zaplaty 1 wyznaczania mu terminu
sktadajgc jedynie oswiadczenie o wysokosci potragconej kwoty.

14. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o wykryciu wady na piSmie lub drogg elektroniczng
wyznaczajac termin ogledzin i sporzadzenia protokotu. Jezeli Wykonawca nie zglasza sie w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposob i
termin usuni¢cia wady, na co Wykonawca wyraza zgode.

15.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu
jej usunigcia, jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy, nie p6zniej niz 3 dni
robocze od dnia zgloszenia wady, a jezeli wada umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy w
terminie do 10 dni od daty zgloszenia.

16.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rgkojmi za wady istnienia wady nadajacej si¢ do
usuni¢cia 1 uniemozliwiajacej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i z obowigzujacymi
przepisami Zamawiajacy moze zazadac¢ usuniecia wady przez Wykonawce w terminie 3 dni
roboczych od daty ogledzin lub jednostronnie okre§lonego przez Zamawiajacego terminu
usuni¢cia wady.

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady istnienia wady nadajacej si¢ do
usunig¢cia 1 nieuniemozliwiajacej uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i z
obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy moze zazgdac usuni¢cia wady przez Wykonawce w
terminie do 7 dni roboczych od daty ogledzin lub jednostronnie okreslonego przez
Zamawiajacego terminu usunig¢cia wady.

18.W sytuacji gdy ze wzgledéw technicznych, technologicznych lub innych czynnikéw
niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca nie bgdzie w stanie dotrzymaé ww. terminu
Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wady przez Wykonawce.

19.W razie stwierdzenia w okresie gwarancjii rekojmi za wady istnienia wady nienadajacej si¢
do usunigcia i uniemozliwiajacej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
a)odstgpi¢ od umowy w calosci jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy w
catosci lub odstagpi¢ od umowy w czesci, jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci,
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b) zada¢ nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej cze$ci po raz drugi w terminie
uwzgledniajagcym wymagania technologiczne i zasady sztuki budowlanej.

20. Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi za wady beda egzekwowane niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

21. Udzielenie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady nie naruszajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawa.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1.1. W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o ktorych mowa w §4 ust.4
umowy Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajacemu kare w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych).
1.2.W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzkow wskazanych w §4
Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kar¢ umowng za
odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
1.3.W przypadku niezatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, przy realizacji zamowienia
0s0b wykonujacych czynnos$ci wskazane przez Zamawiajacego, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lonych w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeksu pracy, Wykonawca be¢dzie kazdorazowo placit Zamawiajacemu kar¢ w
wysokosci 15.000 zt (stownie : pigtnascie tysiecy ztotych 00/100 ) , za kazdy stwierdzony
przypadek.
1.4. Za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych niniejsza umowa
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany, na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w wysokosci 25.000 zi.
(stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych)za kazdy stwierdzony przypadek.
1.5. Za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 5.000 zt. (stownie: pig¢ tysiecy zlotych) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany.
1.6. Za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zl. (stownie: pig¢ tysiecy ztotych)za
kazda nieprzedlozona poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o
podwykonawstwo.
1.7. Za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, ktorego brak zaptaty dotyczy.
1.8. Za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % nieterminowo zaplaconego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nie mniej niz 400 zt ( stownie
czterysta ztotych ) za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty.
19. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie (jezeli termin zaptaty jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej) w wysokosci 5.000 zt. ( stownie: pie¢ tysiecy zlotych );
1.10. W przypadku zwtoki w wykonaniu obowiagzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 41 6 umowy,
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwloki.
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1.11 W przypadku niedopetnienia obowigzku przedlozenia kopii polisy Zamawiajacemu,
o ktorym mowa w § 14 ust 416 w terminie 3 dni Zamawiajacemu przystuguje prawo do
natychmiastowego rozwigzania umowy i naliczenia kary umownej w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 8 ust. 1 umowy
1.12.Za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 2.500 zl, za kazdy dzien
zwtloki.
1.13. Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym lub koncowym
lub w okresie gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady w wysokosci 2.000 zt, za kazdy dzien
zwtoki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie.
1.14 Za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.
niniejszej umowy .
1.15. W przypadku zwtoki w wykonaniu obowiazku, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 i ust. 5
w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki.
1.16. W przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust.2 pkt.2.25
w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki.
1.17.Za brak obecnosci kierownika budowy na terenie budowy niezgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa, w wysokosci 1.000 zl (stownie: tysigc zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek.
1.19. W przypadku zwloki w rozpoczeciu robot w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych)za kazdy dzien zwtoki.
1.20. W przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust.1 pkt
1.1.umowy w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce zlotych)za kazdy dzien zwloki.
1.21. Za nie przestrzeganie przepiséw BHP a zwlaszcza dopuszczanie do pracy pracownikow
w stanie nietrzezwym Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 8 ust. 1 brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek.
1.22 Za odstapienie od umowy lub jej czgsci przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
8 ust 1 niniejszej umowy.
2. Laczna wysoko$¢ kar umownych ze wszystkich tytuldéw nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust.1 umowy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §8 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze kara umowna nie obowiazuje,
jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn okreslonych w §13 ust.1
4.Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5.Strony zobowiazane sa do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonaweca wyraza zgode.

§11
Zmiana umowy
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1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien
zawartych w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2.Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu
umowy okreslonego w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy w przypadku:
2.1.konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy lub jego czgséci przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano;
2.2.mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t np. zmiany materiatow,
urzadzen, rozwigzan technicznych itd. pod warunkiem zachowania jako$ci i parametrow
technicznych, funkcjonalnych itd. nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, jesli umozliwia w
szczegblnosci uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametréw technicznych lub
funkcjonalnos$ci, badZz zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy.
2.3.zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron do warto$ci nie mniejszej niz 70 % warto$ci wynagrodzenia brutto
wskazanego w §8 ust.1. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia, w tym
prawo do odszkodowania.
3.Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
3.1. stwierdzenia przez Zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czgsci robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokos$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o warto$¢ tej czgsci przedmiotu umowy ustalong na podstawie oferty i
kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia
warto$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.1 umowy do minimalnej warto$ci brutto
wynoszacej 70 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy. Wykonawcy z tego
tytuhu nie przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
3.2. w przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do okreslonego w
dokumentacji projektowej lub  specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, lub w przypadku zlecenia wykonania robot dodatkowych nieobjetych
przedmiotem umowy. W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego wysoko$¢
wynagrodzenia ulegnie zmianie o r6znice¢ warto$ci robot zaniechanych 1 wartosci robot, ktore
beda wykonywane. Warto$¢ robdt zaniechanych oraz warto$¢ robot, ktére bedg wykonywane
zostanie ustalona w sporzadzonym przez Wykonawce, a zatwierdzonym przez
Zamawiajacego kosztorysie réznicowym. Podstawg do okreslenia ilo$ci robot zaniechanych
bedzie dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robodt
budowlanych, a podstawa do okreslenia ich warto$ci bedzie cena dla tej roboty okre§lona przez
Wykonawce w ofercie i w kosztorysie ofertowym. W przypadku robdt, w tym robot
dodatkowych, ktore beda wykonywane, ich warto$¢ zostanie ustalona wg nastepujacych zasad:
a)jezeli roboty sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia zostanie przyjeta ich cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym,
b)jezeli nie bedzie to mozliwe ceny jednostkowe zostang ustalone:
- jezeli jest to mozliwe, na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje tzn. zastosowanie wskaznikdéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
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kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materialéw i sprzgtu) zastosowanych w

kosztorysie ofertowym ,
- w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe: ceny materialdéw wg cen zakupu, sprzetu i transportu
wg faktycznie poniesionych kosztow — po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajgcym jednak nie wyzsze od cen opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD
dla wojewodztwa lubuskiego dla kwartalu poprzedzajacego okres rozliczeniowy, sktadniki
cenotworcze (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %, koszty zakupu w %; Z - zysk w %)
nie wyzsze od opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla wojewodztwa
lubuskiego dla kwartatu poprzedzajacego okres rozliczeniowy.
W przypadku, gdy cena jednostkowa przedstawiona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu zostanie wyliczona niezgodnie z postanowieniami, o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej
w oparciu o wlasne wyliczenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
3.3 ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i1 uslug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towarow i1 ustug (VAT).
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do
cze$ci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, po dniu wejscia w zycie przepisdOw zmieniajacych stawke podatku od
towarow 1 ushug oraz wyltacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisOw. Zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odnosi¢ si¢ bedzie takze do tej czgéci przedmiotu
umowy, do ktorej zgodnie z przepisami przejsciowymi nalezy stosowac nowa stawke podatku
VAT.
3.4. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne]
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 tj.) Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy
w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw realizujacych roboty
budowlane do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosita si¢
wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikéw realizujagcych roboty budowlane
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.
3.5. ustawowe] zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. \WWynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom realizujacym roboty
budowlane. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie
do czgéci wynagrodzenia pracownikow realizujacych roboty budowlane, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
3.6.ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U. 2024 poz. 427 ze zm.), jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszt wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wylacznie w
czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
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wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie
przepisOw zmieniajacych zasady w zakresie gromadzenia lub w zakresie wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume¢ wzrostu kosztow realizacji przedmiotu
umowy wynikajacg z wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych dokonywanych przez
Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie
do czg$ci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.
3.7.W celu dokonania zmiany umowy w przypadkach okreslonych w pkt 3.3-3.6 Wykonawca
winien wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W sytuacji okre$lonej w pkt 3.3 wniosek ma zawierac
uzasadnienie zawierajace szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZ ma nastgpié
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy oraz wskazywac czes$¢ przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw 1 ustug. W sytuacji okreslonej
w pkt.3.4 wniosek ma zawiera¢ uzasadnienie zawierajace szczegdtowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od
ktorej nastgpita badZ ma nastapi¢ zmiana wysokosci kosztoéw wykonania umowy. Wykonawca
ma obowigzek dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikato, w jakim zakresie
zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczego6lno$ci: pisemne zestawienie
wynagrodzen pracownikéw wykonujacych roboty budowlane (przed zmiana, jak i po zmianie)
wraz z okresleniem czg$ci etatu, w jakim wykonuja oni bezposrednio prace zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. W
sytuacji okreslonej w pkt 3.5 wniosek Wykonawcy winien zawiera¢ pisemne zestawienie
wynagrodzen pracownikéw wykonujacych roboty budowlane (przed zmiang, jak i po zmianie)
wraz ze wskazaniem kwoty skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w
czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem czesci etatu, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi. W sytuacji okreslonej w pkt 3.6 wniosek Wykonawcy
powinien zawiera¢ pisemne uzasadnienie zawierajace szczegdlowe wyliczenie catkowite]
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, wraz ze wskazaniem daty,
od ktorej nastgpita badz ma nastgpi¢ zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy.
Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikata suma
wzrostu kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce.
3.8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia zloZenia
przez Wykonawce wniosku o ktorym mowa w pkt. 3.7., kwoty o jakga nalezy zmieni¢
wynagrodzenie Wykonawcy. W sytuacji niezatwierdzenia przez Zamawiajacego kwoty o jaka
nalezy zmieni¢ wynagrodzenie, Zamawiajacy ma obowigzek uzasadni¢ na piSmie swoja
decyzjg.
3.9 koniecznosci wykonania robot zamiennych jezeli wprowadzone zmiany bedg miaty wplyw
na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce lub koniecznosci wykonania robot
dodatkowych. Dokumentem potwierdzajacym konieczno$¢ realizacji robot dodatkowych jest
protokol koniecznosci, ktory podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i stanowi podstawe
do wprowadzenia zmian do umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona

4.Strony moga dokona¢ zmian postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany terminu

wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
4.1.zawarcia przedmiotowe] umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci gdy zlozona oferta
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Wykonawcy przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylto podjecie
krokow w celu zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcg, co wplyngto na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do KIO- wéwczas mozliwym jest wydhuzenie terminu
wykonania umowy o okres jaki minagt od uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do
zawarcia umowy,

4.2.przestojéw 1 opoOznien zawinionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci zwloki
w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robot, zwloki w
dokonaniu odbioru robdt, koniecznosci usunigcia wady lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miato to wplyw lub bedzie miato wplyw na
niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

4.3.dziatania sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od zadnej ze Stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegOlnosci klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, wojny, akty terroryzmu,
ujawnienie niewybuchow, majace bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,
ktérych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajacego,

4.4. stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, gruntowych, wodnych, uzbrojenia terenu w  szczegdlnosci  istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych, wymagajacych
wykonania dodatkowych robot , w takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu
wykonania umowy maksymalnie o okres niezb¢dny do wykonania tych prac,

4.5.wystapienia, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych umowsg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
— fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

4.6.wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju rob6t majacych wptyw na termin wykonywania robot;

4.7. w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych,
jesli konieczno$¢ wykonania prac w tym zakresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, o ile ich wykonanie wstrzymuje lub op6znia realizacj¢
przedmiotu umowy, w takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu wykonania
poszczegolnych etapdw maksymalnie o okres niezbedny do wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych;

4.8.dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

4.9.wystapienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

4.10.wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
4.11.niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4.12.niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robot lub nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.
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4.13.W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwe jest przedtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww.
okoliczno$ci mialy miejsce lub miaty wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy.
5.Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany
podwykonawcy, zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, ktory Wykonawca
bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.
6.Dopuszcza si¢ zmiang 0sob stanowigcych kluczowy personel Wykonawcy wskazanych przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego. Zmiana moze
nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, zawierajacy uzasadnienie zmiany oraz jest dopuszczalna w
sytuacji, gdy polega na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktora bedzie posiadaé
doswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez Wykonawce
lub gdy Wykonawca otrzymatby tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert -
Doswiadczenie Kierownika budowy - za doswiadczenie zastgpujacej osoby, co osoby wskazanej
w ofercie.
8.Dopuszcza si¢ zmiang umow¢ w sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia niniejszej umowy i majacych charakter zmian nieistotnych.
9.Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian o charakterze informacyjnym niezbgednym dla sprawne;j
realizacji umowy, w szczegolnosci zmian dotyczacych zmiany danych Wykonawcy, nazwy,
numeru rachunku bankowego stron, zmiany 0s6b upowaznionych do kontaktow, adresu siedziby,
wraz z numerami telefonu, faksu, poczty elektronicznej etc.;
10.Dopuszcza si¢ zmiang umowy w przypadkach i na zasadach okre§lonych w art.455 ustawy
Pzp.
11.Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ zaptaty wynagrodzenia wytgcznie z tytulu wykonania cze$ci umowy.
2.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej czg$ci w terminie 60 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastgpujacych przypadkach gdy:
2.1.Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystapit do odbioru terenu budowy lub
nie rozpoczal robot w terminie 21 dni od dnia przekazania terenu budowy badZ nie
kontynuuje robo6t, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
2.2.Bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podejmuje ich w okresie
7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego;
2.3.Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, iz watpliwe jest
zakonczenie robot w terminie okres§lonym w § 6 ust.1 niniejszej umowy;
2.4.Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy Ilub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego, w szczeg6lnosci, gdy wykonuje roboty przy udziale podwykonawcy, na
ktorego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody.
2.5. Jezeli Zamawiajacy 3-krotnie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od
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wyplaty naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume¢ wigksza niz 5 % wartosci brutto
umowy okreslonej w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
2.6.W sytuacji gdy warto$¢ natozonych kar umownych na Wykonawce przekroczy 30 %
warto$ci brutto umowy okreslonej w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
2.7.W sytuacji gdy zostal zlozony wniosek o postepowanie restrukturyzacyjne lub
rozwigzanie WWykonawcy.
2.8. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkdéw wskazanych
w §4 umowy.
3.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli:
3.1.Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot.
3.2.Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan.
4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nast¢pujace obowigzki szczegotowe:
5.1.W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy lub jej rozwigzania WWykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania. Protokét inwentaryzacji stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia robot. W sytuacji gdy Wykonawca nie przystapi do inwentaryzacji
robo6t, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt
Wykonawcy.
5.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie.
5.3.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na
podstawie protokotu zaawansowania robot Wykonawcy, za okres realizacji tych prac
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
6.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane do dnia
odstgpienia lub rozwigzania umowy, pomniejszone o roszczenie Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie wynagrodzenia na podstawie rekojmi 1
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§13

Ubezpieczenie
1.Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za
powstale szkody w pelnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez Zamawiajacego do
momentu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
2.Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania
robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci uzbrojenia terenu i szkody osob trzecich, ktore
powstang w skutek prowadzonych robét.
3.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo — kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz 5.000.000,00 zt (stownie: piec
milionow zlotych)
4.W przypadku jej wygasniecia, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia nowej polisy
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na kwot¢ nie mniejszg niz wymagana w niniejszym postgpowaniu. Nowa polis¢ wraz z
dowodem potwierdzajacym optacenie wymagalnych sktadek nalezy dostarczy¢ najpdzniej na
3 dni przed dniem wygasnigciem poprzednie;.

5.W przypadku wystgpienia z roszczeniami wynikajagcymi z dzialania lub zaniechania
Wykonawcy bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

6.Kopi¢ polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej Wykonawca ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu najpozniej w terminie do 3 dni od dnia podpisania
umowy.

7.W przypadku opoznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 41 6
Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej.

§14
Roboty zamienne i dodatkowe

1.W przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, sporzadzony zostanie protokot
koniecznosci. Wykonawca bedzie przyjmowat roboty zamienne do realizacji na podstawie
aneksu do umowy. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w §8 ust.1 umowy ulegnie zmianie o réznice warto$ci robot zamiennych i wartosci
robot, zamiast ktorych beda wykonywane roboty zamienne. Warto$¢ robot zamiennych oraz
warto$¢ robot, zamiast ktorych beda wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona na
zasadach okreslonych w § 12 ust.3 pkt 3.2 umowy.

2.W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych niniejsza umowa,
Wykonawca przyjmie je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co poprzedzone
zostanie sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robot. Realizacja robdt nastapi
przy zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw jak zamdwienia podstawowego
objetego niniejsza umowg. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego
w ciagu 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych zostanie ustalona na zasadach okreslonych w § 12 ust.3 pkt 3.2 umowy.

§ 15

Zapewnienie dostepnosci
1. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu tre$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu
dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2022r.
p0z.2240 t.j.).
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem
minimalnych wymagan shuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, o ktorych to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, a takze innych przepisach powszechnie
obowigzujacych, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest zachowad ciagi
komunikacyjne bez przeszkdd.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostgpnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami
w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego
projektowania,
o ktérym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy pod wzgledem spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

§ 16

Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ochrony przetwarzanych danych osobowych, do ktorych
ma dostep w zwigzku z wykonywaniem Umowy na podstawie dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119, s. 1)- dalej RODO.
2.Wykonawca zobowigze swoj personel do zabezpieczenia danych o ktérych mowa w ust. 1
w poufnosci, takze po ustaniu zatrudnienia.
3.Strony zobowigzuja si¢ zapewni¢ wiasciwag ochron¢ danych osobowych przed udostepnie-
niem ich osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
4.W przypadku naruszenia przepiséw dotyczacych danych osobowych przez ktorgkolwiek ze
Stron lub ich pracownikoéw, badz osoby im podlegte, Strony ponosza wzgledem siebie pelna
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.
5.Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje si¢ do wykonania w imieniu Zamawiajacego obo-
wigzku informacyjnego, o ktorym mowa w art. 14 ust. 1 1 2 RODO wobec reprezentantéw oraz
pracownikow Wykonawcy, ktorych dane zostaly udostgpnione Zamawiajacemu w celu
zapewnienia prawidlowej realizacji Umowy. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy wsparcie do
wykonania obowigzku informacyjnego wynikajacego z przepiséw przywotanych na wstepie
pierwszego zdania.

§17
Postanowienia koncowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja zapisy
specyfikacji warunkow zamoéwienia przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowiazujace przepisy prawa.
2.Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujacy adres:
Zamawiajacy:
Wykonawca:
Ulica
Kod pocztowy/Miejscowos¢
3.Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na
ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.
4 Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W Okresie
obowigzywania umowy o:

4.1.zmianie swojej siedziby lub firmy,

4.2. zmianie przedstawiciela,

4.3.wszczeciu dotyczacego wykonawcy postgpowania upadtosciowego, uktadowego lub

likwidacyjnego,
4.4. zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
4.5. innych sprawach, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie umowy.
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5.Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czg¢s¢, do ktorych zalicza sig:

5.1. Gwarancja — Zatgcznik nr 1,

5.2. Formularz oferty — Zatacznik nr 2,

5.3. Harmonogram rzeczowo- finansowy — Zatacznik nr 3,

5.4. Dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4,

5.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Zatgcznik nr 5,

5.6. Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia — zatacznik nr 6 do umowy.
6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. W sprawie
majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze Stron umowy w przypadku
sporu wynikajacego z zamoéwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne
rozwigzanie sporu.
7.Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania umowy uzgadniane beda przez Zamawiajacego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
8.Przedstawicielami Stron s3:

8.1.Zamawiajacego:

Przedstawiciel ogolny: ...................

8.2.Wykonawcy

Przedstawiciel og6lny: ...............
9. Wykonawca wskazuje adres mailowy, telefony kontaktowe komodrkowe i numery fax
niezbedne dla sprawnego i terminowego wykonania zamoOwienia: ..............c.eevveennennn..
10. Umowe sporzadzono w dwoéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 1 do Projektowanych postanowien
umowny
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KARTA GWARANCYJNA
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
wykonanych robdt.
1.Przedmiotem karty gwarancyjnej sq roboty budowlane objete umowa nr .............
Nazwa zadania i adres: ,,Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy
ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odra — Etap I.
2. Data odbioru robdt: ...........cecueenennnn.
3. Ogoélne warunki gwarancji:
3.1 Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancja zostaly wykonane zgod-
nie z umowg, dokumentacjg robot, SWZ wraz z zatgcznikami, przepisami techniczno — bu-
dowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang.
3.2 Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie gwarancji wedle wyboru Zamawiajacego do
nieodplatnego usuni¢cia wad lub do nieodptatnej wymiany poszczegdlnych czesci przed-
miotu umowy na wolne od wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie ceny.
3.3 Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o wykryciu wady na pi$mie lub drogg elek-
troniczng wyznaczajac termin ogledzin i sporzadzenia protokotu. Jezeli Wykonawca nie
zglasza si¢ w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie
okresla sposob i termin usunigcia wady, na co Wykonawca wyraza zgode.
3.4 Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ogledzin koniecznych do okreslenia wady
i sposobu jej usunigcia jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy —
niezwlocznie jednak nie pdzniej niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia wady, a jesli wada
umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od dnia zgloszenia wady.
3.5 W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady istnienia wady
nadajacej si¢ do usunigcia i uniemozliwiajacej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i z
obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wady przez
Wykonawce w terminie 3 dni roboczych od daty ogledzin lub jednostronnie okreslonego
przez Zamawiajacego terminu usunigcia wady.
3.6 W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady istnienia wady nadajacej
si¢ do usuni¢cia 1 nieuniemozliwiajace] uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem 1 z obowiazujacymi przepisami Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia
wady przez Wykonawce w terminie do 7 dni roboczych od daty ogledzin lub jednostronnie
okreslonego przez Zamawiajgcego terminu usuni¢cia wady.
3.7W sytuacji gdy ze wzgledéw technicznych, technologicznych lub innych czynnikoéw
niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca nie bgdzie w stanie dotrzyma¢ ww. terminu
Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunig¢cie wady przez Wykonawce.
3.8.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady istnienia wady nienadajace;j
sie¢ do usunigcia i uniemozliwiajacej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze:
a)odstapi¢ od umowy w calos$ci jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy
w catosci lub odstapi¢ od umowy w czesci, jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy w czescli,
b) zada¢ nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej czgsci po raz drugi w terminie
uwzgledniajagcym wymagania technologiczne i zasady sztuki budowlane;.
3.9 Po uptywie terminéw wskazanych w pkt. 3.5-3.6 Zamawiajacy wyznaczy termin
dodatkowy na usunigcie wad, a po jego bezskutecznym uplywie uprawniony jest do
powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3.10 Okresy gwarancji na poszczegolne elementy ulegaja wydluzeniu o okresy dokonywania
napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkod uniemozliwiajacych dokonanie
naprawy.
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3.11Stwierdzenie usuni¢cia wad nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce 0 dokonaniu naprawy.
3.12Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplyngl, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunig¢cia wad w obu elementach.
3.13Wykonawca nieodptatnic usunie uszkodzenia obicktu powstale w trakcie
wykonywania naprawy gwarancyjnej.
3.14Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
¢) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania
W sposob niezgodny z przeznaczeniem.
3.15 W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jako$ci 1 rekojmi istnienia wady nie nadajace;j
si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiajgcej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej czgéci po raz drugi W
terminie uwzgledniajacym wymagania technologiczne 1 zasady sztuki budowlane;.
4.Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od
daty odbioru koncowego robot budowlanych, a w przypadku odbioru rob6t budowlanych z
wadami w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.
5.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy na
OKIeS....v.... miesiecy.
6.Naturalne zuzycie zwigzane z eksploatacja nie jest objete gwarancja.
7.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich
usuni¢cia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji.
8.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy jest
rowny okresowi gwarancji okre§lonemu w pkt. 5, z wyjatkiem sytuacji gdy Wykonawca
udzielit gwarancji jako$ci na okres krotszy niz okresy rekojmi wskazane w przepisach Kodeksu
cywilnego, wowczas okres rgkojmi za wady przedmiotu jest zgodny z zapisami Kodeksu
cywilnego.
9. W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej czgsci robdt na
nowo, termin gwarancji jakosci 1 za wady, w zakresie usuni¢tej wady lub wykonania wadliwe;j
czesci robot na nowo, biegnie na nowo od chwili usunigcia wady lub wykonania wadliwe;j
czesci robdt na nowo.

Zamawiajgcy Wykonawca
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