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ST- 00.00 Część ogólna 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

Przedmiotem niniejszej OST są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w celu odbudowy umocnień brzegowych (prawego – 740 mb i 

lewego – 720 mb brzegu), wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy śluzami nr IV i nr 

V zlokalizowanymi odpowiednio przy ul.: Wrocławskiej i Czarna Droga w formie 

szczelnej palisady z kołków drewnianych”.  

Dokumentacja Projektowa została zrealizowana na Urzędu Miasta Bydgoszcz przez 

firmę Usługi Inżynierskie Łukasz Cieszyński. 

 

1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

Niniejsza Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) dla konkretnej roboty budowlanej, 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót, zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 

budowlanych. 

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej Specyfikacji przy zlecaniu robót 

budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o 

zamówieniach publicznych). 
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1.3. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczna (OST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej OST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych Specyfikacjami Technicznymi (ST) i Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi (SST). 

 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) i 

rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie inwestycji p.n. „Odbudowa umocnień 

brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy śluzami nr IV i V 

w formie szczelnej palisady”. 

 

1.3.2. Ogólny zakres prac objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) 

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się: 

 wykonanie szczelnej palisady, 

 wykonanie narzutu kamiennego za palisadą na warstwie geowłókniny, 

 ubezpieczenie strefy podwodnej budowli narzutem kamiennym luzem, 

 umocnienia brzegu poprzez humusowanie i obsiew mieszankami traw. 

 

1.3.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące: 

 nadzór inwestorski i autorski, 
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 prace geodezyjne, 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

 kontrola bieżąca zastosowanych materiałów i robót. 

 kołowy transport technologiczny 

 tymczasowe place i drogi technologiczne. 

Roboty tymczasowe objęte inwestycją: 

 wykonanie i utrzymanie przez czas trwania robót zaplecza budowy wraz z 

organizacją składowisk i dozoru, 

 czasowe zabezpieczenie miejsca robót: oznakowanie, barierki, 

ogrodzenia itp., 

 organizacja ruchu w rejonie prowadzenia robót, tymczasowe drogi 

dojazdowe 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
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1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach; 

 

1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci, uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową; 

 

1.4.4. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego; 
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1.4.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego; 

 

1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki; 

 

1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy; 

 

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

 

1.4.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
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1.4.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu; 

 

1.4.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

 

1.4.12. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego : 

a)  obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 

zakładu górniczego; 

 

1.4.13. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
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1.4.14. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w punkcie 8; 

 

1.4.15. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

1.4.16. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.  2001 nr 5 poz. 5). 

 

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

 

1.4.18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ; 
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1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 

 

1.4.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót; 

 

1.4.21. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 

Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę; 

 

1.4.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników; wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego; 

 

1.4.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
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Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót; 

 

1.4.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru; 

 

1.4.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót; 

 

1.4.26. poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

 

1.4.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej; 
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1.4.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 

lub robót budowlanych; 

 

1.4.29. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych; 

 

1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji; 

 

1.4.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami 

wydawanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Na każdym etapie realizacji winien przestrzegać uzgodnień dokonanych w ramach 

przygotowania Inwestycji i załączonych do Projektu Budowlanego. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne wstrzymanie robót budowlanych, 

którego przyczyną będzie nieprzestrzeganie przez niego uzgodnień i obowiązków 

wynikających z wydanych decyzji administracyjnych 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 

obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 

 dostarczoną przez Zamawiającego,  

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.2.1. Spis projektów 

Elementy Dokumentacji Projektowej stanowią : 

1. Projekt budowlany 

2. Projekt wykonawczy 

3. Przedmiar robót 

4. Kosztorys inwestorski 

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku zmian w Dokumentacji 

Projektowej wymagana jest akceptacja Projektanta. 

Wszystkie w/w projekty winny zawierać rysunki, opisy, obliczenia oraz być 

uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych Warunkach Umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

Dokumentacją Projektową i SST. 

Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca oznaczy wszystkie instalacje i urządzenia terenowe znajdujące się w 

strefie robót i w trakcie robót będzie dbał o ich nie uszkodzenie. Ewentualne 
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uszkodzenia usuwane będą na koszt Wykonawcy w terminie określonym przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony na środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prowadzenia robót zgodny z wydanymi przez 

RDOŚ oraz inne organy warunkami wykonywania robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do podjęcia wszelkich działań celem wypełnienia wydanych 

warunków. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użytku. Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru, zainteresowanych użytkowników i odpowiednie władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
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budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zaproponuje Inspektorowi Nadzoru lokalizację zaplecza, a po uzyskaniu 

jego akceptacji sporządzi i przedstawi mu do zatwierdzenia Projekt Zaplecza, jego 

zasilania i zabezpieczenia. Wszelkie koszty z tym związane winny być uwzględnione 

w cenie umownej i nie będą podlegały dodatkowej zapłaci. 
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1.6. Kody i nazwy grup, klas i kategorii robót objętych zadaniem według Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) 

Kody i nazwy dla robót objętych zadaniem przyjęto według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV). Kod numeryczny stanowi opis dostaw, robót lub usług tworzących 

przedmiot zamówienia. Składa się z 8 cyfr, gdzie pierwsze dwie cyfry określają 

działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry - klasy, a pierwsze 

5 cyfr - kategorie. Zgodnie z CPV przyjęto: 

 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej. 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków Umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

nie zapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
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do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on spełniał normy 

ochrony środowiska i zachowane będą przepisy jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wiodącym transportem jest transport lądowy. 

Dopuszcza się zastosowanie transportu wodnego w obrębie budowy. Wszelkie 

formalności z uzyskaniem zgody na korzystanie z dróg lądowych spoczywa na 

Wykonawcy. Za powyższe Wykonawca nie może żądać dodatkowej zapłaty. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

będą miały niekorzystnego wpływu na jakość robót i posiadają wszystkie aktualne 

dokumenty. Winny być one dostosowane do rodzaju i ilości przewożonych 

materiałów. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, Projektem Organizacji Robót 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną (m.in. dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości) przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na badaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST. 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać: 

a) część ogólną, opisującą : 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia 

robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,  
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 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru, 

b) część szczegółową, opisującą: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, 

itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
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prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma stosowanie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
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dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite 
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koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu,  

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską/Europejską Normą lub 

b) Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w punkcie powyżej i które spełniają wymogi SST, 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo 

Budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : o datę przekazania 

Wykonawcy terenu budowy, o datę przekazania przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, 

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i 

harmonogramów robót, o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót, o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny przerw w robotach, o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, o 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 
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o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, o dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczenia robót, 

o dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w Kosztorysie lub SST. 
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań. 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 

6.8.3., następujące dokumenty: 

a) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) korespondencję na budowie. 
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w Umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach 

Technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 

jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie on utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Książki Obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

2) Ogólne Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i 

ew. uzupełniające lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 

4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 
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7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

terenu, 

9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i 

odpowiedzialnymi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 
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trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca. 
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9.2.5. Koszty transportu wodnego, oraz tymczasowych dróg dojazdowych i placów 

składowych 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe winna również uwzględniać 

koszty związane z realizacją robót zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi 

i dokonanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami. 

 

10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 

414) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 

poz. 60) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Do każdego rodzaju robót objętych niniejszymi ST zastosowanie będą 

miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
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 Dopuszczalne jest zastosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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ST- 01.00 Roboty przygotowawcze 

ST - 01.01 Prace pomiarowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania prac 

pomiarowych przy regulacji rzek i kanałów oraz liniowych robotach ziemnych dla 

zadania pn. „Odbudowa umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w 

Bydgoszczy pomiędzy śluzami nr IV i V w formie szczelnej palisady”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 

zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W zakres robót pomiarowych, związanych z budowlą hydrotechniczną i jej punktów 

wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
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 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, lokalizacji 

obiektów 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

przekrojów dodatkowych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 

odtworzenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - część ogólna punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - część ogólna p. 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST - część ogólna, punkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 

około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 

m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 

0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - część ogólna, punkt 3. 

 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 
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 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - część ogólna, punkt 4. 

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia obiektu można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - część ogólna, pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 

dane zawierające lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów. 
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W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować 

Inwestora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 

(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inwestora. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 

Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 

przez Inwestora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 

Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 

należą do obowiązków Wykonawcy. 
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 

Punkty osi trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu słupków betonowych lub w inny sposób, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 

wzdłuż osi trasy regulacyjnej. Maksymalna odległość między reperami roboczymi 

wzdłuż trasy regulacyjnej powinna być dostosowana do konfiguracji terenu. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 

trasy regulacyjnej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy regulacyjnej. O ile brak takich 

punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. 

Rzędne robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 

dokumentacji projektowej. 
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, 

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 

rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 

dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów 

osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety 

i określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 

2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 

robót. 

 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i 

wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 

stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 

głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować 
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do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy regulacyjnej. Odległość ta co 

najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - część ogólna, punkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - część ogólna, p.7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - część ogólna, punkt 8. 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, 

które Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST.00.00 - Część Ogólna, punkt 9. Cena 

obsługi geodezyjnej inwestycji obejmuje wszystkie prace związane z tyczeniem trasy 

(stabilizacja punktów opisujących trasę), obsługą inwestycji w czasie jej trwania oraz 

wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego. Rozliczenie prac geodezyjnych 

zawiera się w całości prac związanych z realizacją inwestycji (prace towarzyszące). 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac 

geodezyjnych. 
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 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

 Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

 Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

1983. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 

1979. 

 Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST- 02.00 Branża hydrotechniczna 

ST - 02.01 Roboty ziemne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i 

zasypów, związanych z kształtowaniem przekroju rzeki. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot ziemnych w zakresie kształtowania przekroju podłużnego i 

poprzecznego koryta 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują ręczne i mechaniczne wykonanie 

wykopów i zasypów w gruncie kat. I-IV, rozplantowanie urobku oraz plantowanie 

skarp na czysto. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

polskimi normami i OST. 

 

 



 

 

Inwestycja 
Odbudowa umocnień brzegowych Starego 

Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy 
śluzami nr IV i V w formie szczelnej palisady 

Stadium STWiOR 

 

59 | S t r o n a  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST. Wykonawca robot jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiał 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST -00.00 p. 2. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 pkt.3. Do wykopów 

zostaną użyte łopaty, szpadle, kilofy, taczki, koparki, spycharki gąsienicowe, koparki, 

ładowarki oraz sprzęt pływający dostosowany do wykonania robót z wody. Sprzęt 

do wykonania wykopów należy dostosować do warunków terenowych (wysokości i 

długości skarp, głębokości rzeki itp.). 

 

4. Transport 

Warunki ogólne transportu podano w ST -00.00 p. 4. Materiał może być przewożony 

dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robot podano w ST -00.00 pkt. 5. Wykopy i zasypy 

wykonane zostaną koparkami i (lub) ręcznie łopatami. Grunt po wykopaniu zostanie 

rozplantowany wzdłuż skarp poza krawędziami wykopu. 

W niezbędnych przypadkach może być wykorzystany do zasypania wyrw w skarpach 

lub nierówności wzdłuż cieku. Po rozplantowaniu teren należy oczyścić z 

pozostałości gałęzi, korzeni itp. (przywrócić do stanu poprzedniego). Parametry 

wykopu oraz rzędne i spadki dna określa projekt. 

 

5.1. Dokładność wykonania robót 

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w projekcie: 

 szerokość dna: - odchylenie średnie - + 3 cm 

 odchylenie lokalne - + 5 cm 

 rzędne dna wykopu wykonanego w gruncie suchym 

 odchylenie średnie - + 1 cm 

 odchylenie lokalne - + 2 cm 

 jw. lecz w gruncie nawodnionym 

 odchylenie średnie - + 2 cm 

 odchylenie lokalne - + 3 cm 

 nachylenie skarp wykopu 

 odchylenie średnie 1:n - + 0,05 

 odchylenie lokalne 1:n - + 0,1 
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W wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 

Nadzoru, dopuszcza się zwiększenie granic tolerancji dokładności wykonania robot: 

 dla robot nowych - o 50% 

 dla robot renowacyjnych - o 100% 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST -00.00 

 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie jakości robot ziemnych powinno być zgodne z normą PN-68/B-06050 

- Roboty ziemne budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmować: 

 zgodność wykonania robot z Dokumentacją Projektową, 

 długość urządzeń mierzonych wzdłuż osi podłużnych z dokładnością do 

0,5 m, 

 wymiary poprzeczne (szerokość dna, nachylenie skarp) w granicach 

tolerancji określonych w p. 5.1, w 3 losowo wybranych przekrojach na 

każde 100 m, 

 rzędne niwelet dna wykopów, na podstawie niwelacji, w granicach 

tolerancji określonych w p. 5.1. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonania wykopów , zasypów i rozplantowania 

urobku. 

Ilość robot określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST -00.00 punkt 8. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robot, który jest dokonywany na 

podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek 

Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 

wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

 

9. Płatność 

Ogólne zasady płatności podano w ST -00.00 punkt 9. 

Płatność się za 1 m3 wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną 

jakości robot i na podstawie wyników pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu i zasypu: 

 prace pomiarowe, 

 odspojenie i złożenie urobku w miejscu odkładu (wykop ręczny i 

mechaniczny), 
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 wykonanie materacy drewnianych dla pracy sprzętu mechanicznego lub 

mobilizacja sprzętu pływającego, 

 profilowanie dna i skarp wykopów, 

 mechaniczne i ręczne rozplantowanie urobku warstwą o grub. do 10 cm 

wzdłuż cieku po obu stronach, 

 przywrócenie terenu po rozplantowaniu do stanu poprzedniego, 

 zmianę stanowiska roboczego, 

 wywóz nadmiaru urobku w miejsce składowania w miejscu gdzie nie 

można go rozplantować i opłata za składowanie. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie normy: 

 PN-68/B-O6050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

 PN-86/B-02480. Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis 

gruntow. 

 PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu. 

 PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. 
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10.2. Inne dokumenty: 

 Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -wyd. 

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobow Naturalnych i Leśnictwa - 

1994 r. 
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ST - 02.02 Palisady 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru palisady. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót oraz na etapie realizacji zadania. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakresem objęte są następujące prace występujące przy wykonywani palisady: 

 zabicie pali w odstępach zgodnych z projektem technicznym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Pale drewniane – pale okrągłe okorowane średnicy 12 -15 cm po okorowaniu 

długości 2,0m wraz z zaciosem wykonane z drewna iglastego. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania zostały podane w ST - część ogólna pkt. 1.5. 
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2. Materiał 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania oraz składowania podano 

w ST – część ogólna punkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do wykonania palisady należy użyć drewna okorowanego, nie posiadającego 

suchych sęków. Drewno może posiadać sęki wrośnięte w odległościach nie 

mniejszych niż 25 cm. Strzałka krzywizny nie może przekraczać 5 cm. Drewno nie 

może być spróchniałe lub zbutwiałe. Dopuszczalna odchyłka na długości pala +/- 5 

cm. Długość zaciosu 2x średnica pala. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST - część ogólna, punkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 dobnie 

 urządzenia do pogrążania mechanicznego o napędzie pneumatycznym 

lub hydraulicznym 

  



 

 

Inwestycja 
Odbudowa umocnień brzegowych Starego 

Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy 
śluzami nr IV i V w formie szczelnej palisady 

Stadium STWiOR 

 

67 | S t r o n a  

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania podano w ST - część ogólna, pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Nie istnieją w tym zakresie żadne specjalne wymogi. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady podano w ST - część ogólna, pkt. 5. 

 

5.2 Zasady wykonywania prac 

Pale należy zabijać wzdłuż wyznaczonej, zgodnej z projektem trasy. Odchyłka od osi 

trasy +/- 4 cm. Sposób zabicia należy dostosować do rodzaju gruntu. Powstawanie 

wzdłużnych pęknięć pali w trakcie zabijania jest niedopuszczalne. Pale mogą być 

odchylone od pionu nie więcej niż +/-2 cm. Odchylenie głów od określonej 

projektem rzędnej +/- 1 cm. 

 

6. Kontrola jakości wykonania robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli zostały podane w ST - część ogólna pkt. 6. 
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6.2 Kontrola jakości prac palowych 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

 ocena wizualna, 

 odstępy między palami, 

 rzędna zabicia głów pali, 

 średnica i długość pali, 

 zachowanie trasy palisady, 

 odchylenia pali od pionu. 

 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady podano w ST - część ogólna pkt. 7. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 mb palisady lub 1 sztuka pala. 

 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - część ogólna pkt. 8. 

 

8.2 Sposób odbioru robót 

Po zakończeniu robót. 
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9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST- część ogólna pkt. 9. 

Cena jednostkowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem i 

odbiorem roboty. 

 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy: 

 BN- 78/9224-04 Kołki faszynowe. 
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ST - 02.03 Układanie geowłókniny 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące układania geowłókniny. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót oraz na etapie realizacji zadania. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych zabudową skarpy za palisadą przy użyciu geowłókniny pod narzut 

kamienny. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowne określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz definicjami podanymi w Warunkach ogólnych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania zostały podane w ST - część ogólna p. 1.5. 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania oraz składowania podano 

w ST - część ogólna punkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów Wymagania szczegółowe 

Do wykonania odbudowy brzegu należy użyć geowłókniny o następujących 

parametrach: 

 wodoprzepuszczalność ( przy obciążeniu 2 kPa ) min. 90 l/m2s, 

 gramatura min. 200 g/m2, 

 wytrzymałość na rozciąganie min. 16,0 kN/m, 

 wytrzymałość na przebicie ( CBR ) min. 2,35 kN, 

 materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie 

występujących w gruncie i wodzie związków alkalicznych . kwasów , oraz 

oleju i benzyny. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać normom budowlanym. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST - część ogólna, punkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Układania geowłókniny pod wodą pod narzuty podwodne na większych 

głębokościach powinno odbywać się przy pomocy nurka z łodzi ciężarowej na której 

będą ułożone rolki geowłókniny, natomiast na skarpach i koronie powinno się to 

odbywać ręcznie. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania podano w ST - część ogólna, pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia 

ma na celu zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i 

składowania na budowie. Rolki geowłókniny nawinięte są na tuleje papierowe lub 

rury stalowe. W czasie ładowania , rozładowywania i składowania należy 

zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym , przed 

działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki 

nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 

Opakowanie rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami 

transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka 

transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku 

Rolki geowłókniny należy składować następująco: 
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 w suchym miejscu, 

 ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

 nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

 nie krzyżować rolek, 

 nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż 

jeden tydzień, 

 składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady podano w ST - część ogólna, pkt. 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac 

Roboty przygotowawcze: 

 prace pomiarowe, powierzchnia skarp i dna winna być przed 

wytyczeniem uzgodniona z zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, 

 plantowanie i zagęszczenie powierzchni skarp , aby jej powierzchnia 

powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji 

Projektowej, 

 plan układania , który powinien określać miejsce ułożenia każdej rolki 

geowłókniny i kolejność układania . Powinien podać sposób 
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zachodzenia na siebie pasów, uwzględniając nachylenie podłoża, 

szerokość pasów i mocowania geowłókniny do podłoża. 

Rozkładanie geowłókniny: 

 rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi , mogą być 

przenoszone i rozkładane, 

 ręcznie lub wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ 

rolki posiadają rdzeń ( tuba papierowa lub rura stalowa ) możliwe jest ich 

przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek 

itp., 

 geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu 

pasami równoległymi lub prostopadłymi do osi korpusu. Rolki lub ich 

część , rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię . Przy rozkładaniu 

należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach o 

umiarkowanej nośności ( CBR > 5 ) zakład wynosi L = 0,3 m. 

 

6. Kontrola jakości wykonania robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli zostały podane w ST – część ogólna pkt 6. 

 

6.2 Kontrola jakości robót narzutowych 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

 sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 



 

 

Inwestycja 
Odbudowa umocnień brzegowych Starego 

Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy 
śluzami nr IV i V w formie szczelnej palisady 

Stadium STWiOR 

 

75 | S t r o n a  

 

 równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), 

 wielkości zakładu przyległych pasm, 

 ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady podano w ST – część ogólna pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zabezpieczonej powierzchni wykonanej zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – część ogólna pkt. 8. 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 
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9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST- część ogólna pkt. 9. 

Płatność za 1m2 zabezpieczonej powierzchni geowłókniną zgodnie z obmiarem i 

oceną jakości robót. Ilość jednostek zgodnie z przedmiarem robót. 

Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup materiałów, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 

materiałów, 

 dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania, 

 wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacją Techniczną, 

 uporządkowanie terenu. 

Płatność za jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z obmiarem po 

odbiorze robót. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy: 

 PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie 

wytrzymałości na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka). 

 PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy 

powierzchniowej. 
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 PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie 

grubości przy określonych naciskach – warstwy pojedyncze.  

 PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie 

metodą szerokich próbek . 

 PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie 

zdolności przepływu wody w kierunku prostopadłym do powierzchni 

materiału, bez obciążenia . 

 PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na 

przebicie statyczne (metoda CBR). 

 PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie 

charakterystycznych wymiarów porów.  

 PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie 

zdolności przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu. 

  



 

 

Inwestycja 
Odbudowa umocnień brzegowych Starego 

Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy 
śluzami nr IV i V w formie szczelnej palisady 

Stadium STWiOR 

 

78 | S t r o n a  

 

ST - 02.04 Narzuty kamienne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące narzutu kamiennego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót oraz na etapie realizacji zadania. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakresem objęte są następujące prace występujące przy wykonywaniu narzutu: 

 ułożenie warstwy kamienia na skarpach budowli za palisadą, 

 ułożenie warstwy kamienia podpierającego palisadę od strony wody. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 narzut kamienny – warstwa kamienia określonej grubości 

zabezpieczająca skarpy budowli i dno cieku przed rozmyciem, 

 kamień ciężki do obiektów hydrotechnicznych – kamień o ciężarze 

objętościowym nie mniejszym niż 20 kN/m2. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania zostały podane w ST - część ogólna p. 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania oraz składowania podano 

w ST - część ogólna punkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do wykonania narzutu można stosować: 

 kamień łamany o ciężarze objętościowym powyżej 20 kN/m3 i granulacji 

0,20 - 0,30m przy d50= 0,20m. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST - część ogólna, punkt 3 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Nie przewiduje się szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania podano w ST - część ogólna, pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Nie przewiduje się szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady podano w ST - część ogólna, pkt. 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac 

Narzut należy wykonywać z brzegu lub z obiektu pływającego sposobem ręcznym 

lub mechanicznym. Z uwagi na zapewnienie szybkiego tempa robót preferowany 

jest sposób mechaniczny. Rozścielane warstwy kamienia należy na bieżąco 

wyrównywać drągami, celem zapewnienia równomiernego ułożenia. 

 

6. Kontrola jakości wykonania robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli zostały podane w ST - część ogólna pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót narzutowych 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

 sprawdzenie grubości narzutu +/- 5 cm, 

 sprawdzenie nierówności powierzchni +/- 5 cm. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady podano w ST - część ogólna pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 umocnienia. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - część ogólna pkt. 8. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST- część ogólna pkt. 9. 

Cena jednostkowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem i 

odbiorem roboty. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy: 

 PN-EN 13383-1-2003 Kamień do robót hydrotechnicznych część I - wymagania  

 BN 76/8952-31 kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 
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ST - 02.05 Obsiew mieszankami traw z humusowaniem 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące z humusowaniem i obsiewem mieszanką traw korony zasypów za 

budowlą. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót oraz na etapie realizacji zadania. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

zawiązanych z humusowaniem i obsiewem mieszanką traw zgodnie z zakresem 

Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Humus – ziemia roślinna (urodzajna). 

 Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego 

wzrostu trawy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST "Wymagania ogólne". 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania zostały podane w ST - część ogólna p. 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania oraz składowania podano 

w ST - część ogólna punkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do wykonania można stosować: 

 humus, 

 nasiona traw. 

 

Humus 

Do humusowania należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych 

składowaną w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót. 

 

Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia j ej 

zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki trawo drobnym, gęstym ukorzenieniu, 

spełniające wymagania PN-R-65 023.w ilości 3 kg / 100 m2. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST - część ogólna, punkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania robót należy stosować: koparki lub ręcznie, ubijaki o ręcznym 

prowadzeniu, inne narzędzia ręczne zgodnie z potrzebami. łopata, grabie. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania podano w ST - część ogólna, pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W trakcie załadunku humusu 

Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce, tj. korzenie, 

kamienie itp. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady podano w ST - część ogólna, pkt. 5. 
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5.2. Zasady wykonywania prac 

Humusowanie 

Po przyjęciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje skarpy nasypów ziemią 

urodzajną o grubości 10 cm. Humusowanie powinno być prowadzone od dolnej 

krawędzi skarpy w górę. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie 

sprzętem wymienionym w pkt. 3. Do humusowania będzie użyty humus, uprzednio 

zdjęty z wału oraz pasa przewidzianego pod nasypy i złożony w pryzmach w pobliżu 

prowadzonych robót. Warstwę ziemi należy lekko zagęścić przez ubicie sprzętem 

wymienionym w punkcie 3. 

 

Obsiew trawą 

Obsianie powierzchni trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 

Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsiane na powierzchni skarp Wykonawca 

powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po 

ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane 

powierzchnie skarp. 

 

Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: dla grubości warstwy 

humusu ±2 cm. 
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6. Kontrola jakości wykonania robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli zostały podane w ST - część ogólna pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót narzutowych 

Kontrola jakości prac obejmuje: Kontrola w czasie wykonywania robót polega na 

sprawdzeniu zgodności ułożonej warstwy humusu z Dokumentacją Projektową i 

niniejszą specyfikacją techniczną. Kontrola jakości wykonanych robót polega na 

sprawdzeniu przygotowania podłoża, wilgotności podłoża, zgodności powierzchni 

umacnianej z dokumentacją, zgodności wbudowanych materiałów. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe wynoszą ± 10 cm 

Obsiew powinien być wykonany w taki sposób, aby trawa po wzejściu, pokrywała 

gęsto i równomiernie całą powierzchnię. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady podano w ST - część ogólna pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni humusowanej z obsianiem. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - część ogólna pkt. 8. 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne". Odbiór robót 

dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST- część ogólna pkt. 9. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania 

ogólne". Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa robót obejmuje:  

 prace przygotowawcze,  

 zakup i sprowadzenie materiałów, 

 wykonanie robót, 

 uporządkowanie strefy robót,  

 kontrolę jakości. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

 


