
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TEMAT: Remont schodów zewnętrznych ul. K. Miarki 15 w Mikołowie 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

-Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów 

 

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu podpisze umowy z ww. 

Zamawiającymi 

 

 

ROBOTY WG KODÓW CPV:  

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE  

CPV 45432000-4 WYKŁADZINY I OKŁADZINY Z PŁYTEK  

 

 

 

 



WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 

 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 

c) obiekt małej architektury; 

 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada 



fundamenty i dach. 

 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek 

wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu Użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 

tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość Użytkową. 

 

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 

c) Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 

tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego Użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 



sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość Użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. pozwoleniu na 

budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć 

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 



pomiarami powykonawczymi. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren 

zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. wyrobie budowlanym - należy przez to 

rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

Użytkową. 

 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi 

zmianami). 

 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 



 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót. 

 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 



będącą autorem dokumentacji projektowej. 

 

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania 

wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi 

zawartymi w 



 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., uwzględniającymi 

podział na dokumentację projektową: 

 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 

 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją techniczną. 

 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na 



niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę 

z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, kurtyny 

antypyłowe, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie szczególnie uważał na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 



c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca Używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 



Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na 

drogi, na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie 

ewentualne koszty z tym związane. 

 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia Używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 



 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo 

uzgadniał z Projektantem i Inspektorem nadzoru 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 

Specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji 

technicznej w czasie postępu robót. 

 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 



spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, Że postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i Żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 

na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez 

Zamawiającego i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

Użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 



 

Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna 

przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z 

kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 

zgody Projektanta i Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt Używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość 

wykonywanych prac. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego Użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, jeżeli 

dokumentacja projektowa lub 

Specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego Użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed Użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 



4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego Użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych specyfikacji technicznych, 

polskimi normami. 

 

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 



 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w 

 

Specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT 6.1. Program 

zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

techniczną. 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 



wykonywanych robót, 

 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. 

 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu 

lub specjalnie zatrudnionych specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzętu, 

zaopatrzenia i wszystkich urządzeń niezbędnych do pobierania próbek i badań 

materiałów. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

Szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 



W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma Użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do Użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 



 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

Szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 



Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. jeżeli wyniki tych badań wykażą, Że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do Użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98), 

 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi Specyfikacji technicznej 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99). 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

Specyfikacje techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

 

 

 



6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca 

okresu gwarancyjnego. 

 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na 

Kierowniku budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 

 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

 

 daty wstrzymania robót, z podaniem powodu 

 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 



 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej 

 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał 

 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych lub 

dodatkowych, których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte w 

kosztorysie ofertowym. 

 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej. 



 

Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

 

Wszystkie kopie w/w dokumentów muszą być podpisane przez Kierownika budowy „za 

zgodność z oryginałem” 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) operaty geodezyjne 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

h) harmonogram robót 

 

i) protokoły pomiarów instalacji 

 

j) protokoły odbioru 

 

k) oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakończeniu prac 

 

l) protokoły kominiarskie 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 



Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 

 

Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Przedmiary będą wpisane do 

książki obmiarów. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą 

umową. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

 

 



7.4. Wagi i zasady wdrażania 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji technicznej Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając 

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 



 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu 

 

(ilości) oraz jakości. 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie, przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją techniczną. 

 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 



uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i Specyfikacji technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 

4. dzienniki budowy 

 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 

 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją techniczną i programem 

zabezpieczenia jakości. 

 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz 

protokoły odbioru tych robót 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 



9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

10. protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i 

słaboprądowych 

11. protokoły odbioru kominiarskich 

 

12. oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i 

uporządkowaniu terenu W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 

 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót 



 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu 

 

c) opłaty / dzierżawy terenu 

 

d) przygotowanie terenu 

 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu 

 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 

 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i 

organizacji ruchu obejmuje: a) usunięcie wbudowanych 

materiałów i oznakowania 

 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i 

organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

Uwaga: do opracowania w/w „Wymagań ogólnych” wykorzystano opracowanie o tym 

samym tytule wydane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 

Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o. 

 

 

 

 



ROBOTY TYNKARSKIE 

 

CPV 45410000-4 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru uzupełnienia tynków zwykłych kategorii II, III ścian i słupów, dla celów 

bieżących robót remontowych budowlano-instalacyjnych w obiektach Uczelni. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych ścian i słupów, przy bieżących 

robotach remontowych budowlano-instalacyjnych w obiektach Uczelni. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 



Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-90/B- 

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" oraz aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 

 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw". 

 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 

Niedozwolone jest Użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.4. Piasek 

 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 

„Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w 

szczególności: 

 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-

0,5mm.  Piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

 

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1 do 

warstw wierzchnich ~ średnioziarnisty odmiany 2 

- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 



mechanicznie. 

 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 

normy PN-B- 

 

1970;1997 „Cementy powszechnego Użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 

stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 

25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. 

 

Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności 

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu 

wykonania i przeprowadzenia robót związanych z tynkowaniem oraz czynności 

pomocniczych. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 



 

 mieszarki do zapraw. 

 

 agregatu tynkarskiego. 

 betoniarki wolnospadowej. 

 pompy do zapraw, 

 przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

4.2. Transport materiałów 

 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 

cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 

przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w 

skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 



 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-

10100p.3.3.2. Spoiny w murach ceglanych. 

 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

10-proc. roztworem szarego mydła. 

 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100p.3.3.1. 

 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 



z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju, podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 

 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy 

powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 

wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 

badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 

specyfikacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 



 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności: 

 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 

 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku. 

 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 

 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBOT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku. 

7.3. Zasady obmiarowania 

 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 



w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. 

 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 

Powierzchnię stropów Żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 

wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 

nieotynkowanych. ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza od 0.5 m2. 

8. ODBIÓR ROBOT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 

6, dały pozytywne wyniki. 

 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien 

być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i 

trwałość tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe. 

 



8.3. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 

8.4. Odbiór tynków 

 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 

na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm 

w pomieszczeniu, - poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1mb i ogółem 

nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, 

belkami itp.). 

 

8.4.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 

 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 

powinien zawierać: 

 

- ocenę wyników badań, 

 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach 

ogólnych” 9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 

powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

 

- przygotowanie zaprawy 

 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4m, 

- przygotowanie podłoża, 

 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 

- osiatkowanie bruzd. 

 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach. 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiały 



budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

zwykłe. 

 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

 

WYKŁADZINY I OKŁADZINY Z PŁYTEK 

 

CPV 45432000-4 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych , dla celów 

bieżących robót remontowych budowlano-instalacyjnych w obiektach Uczelni. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin z płytek ceramicznych, dla celów 



bieżących robót remontowych budowlano-instalacyjnych w obiektach Uczelni. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych 

z płytek ceramicznych powinny mieć: 

 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi Normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Norm 

 

Polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w Normach 

Polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 



dany materiał do 

 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Płyty i płytki gresowe. 

 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

 

Płytki i gres szkliwione i glazurowany musi posiadać parametry zgodne z normą PN-EN 

14411, wg załącznika G: 

“Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, Grupa 

B Ia GL. 

 

- Płytki ścienne gres glazurowany grubość 9 mm, klasa ścieralności (PEI) 4. 

- Płytki posadzkowe gres szkliwiony: grubość 9 mm, klasa ścieralności (PEI) 4. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania 

muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub Norm. 

 

Wysokoelastyczna zaprawa klejąca: 

 

- Gęstość nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3 

 

- Proporcje mieszania: 

 

- pow. pionowe i poziome: 1,7-1,8 l wody na 5 kg; 8,5-9 l wody na 25 kg 

 

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

 

- Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min 

- Czas zużycia: do 2 godz. 

 

- Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność ≥ 0,5 MPa 



 

- Spływ (wg normy PN-EN 12004): ≤ 0,5 mm 

 

- Spoinowanie: po 24 godz. 

 

- Przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 

 

- - początkowa: ≥ 1,0 MPa 

 

- - po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1,0 MPa 

 

- - po starzeniu termicznym: ≥ 1,0 MPa 

 

- - po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1,0 MPa 

 

- Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C 

- Odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): ≥ 2,5 mm i < 5 mm 

- Reakcja na ogień: A2fl -s1 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

2.2.5. Woda 

 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 

stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 .Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych może być 

stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 



3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 

6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 

- poziomnice, 

 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 

środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych 

plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych 

na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 



opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

 

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

 

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 

masami naprawczymi. 

 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpią po okresie osiadania i 

skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 

budowy stanu surowego. 

 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 

niższych niż +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić 

przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie 

wykładziny z płytek 5.3.1. 

Podłoża pod wykładziny 

 

Podłoże pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

 



Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50mm. 

 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej 

powinny wynosić: - podkłady związane z podłożem - 25 mm 

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

- podkłady spływające. ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 

czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i 

środkami antyadhezyjnymi. 

 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych 

pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5m. 

 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów 

pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 

Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 

spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny 

być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca 

się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 

wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie 



bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy (wylewki) 

samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 

według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje 

jednak oszczędność kleju. 

 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 

jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 

mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 

stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 

zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże 

gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje. się zębatą krawędzią ustawioną pod 

kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 

całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 

płytek: 

. 50 x 50 mm . 3 mm 

 

. 100 x 100 mm . 4 mm 

. 150 x 150 mm . 6 mm 



. 200 x 200 mm . 6 mm 

. 250 x 250 mm . 8 mm 

. 300 x 300 mm . 10 mm 

. 400 x 400 mm . 12 mm. 

 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 

cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 

Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na 

szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt przyssania. Większe płytki zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa 

kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć 

nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 

płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. 

 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

 

- do 100 mm . około 2 mm 

 

- od 100 do 200 mm . około 3 mm 

 

- od 200 do 600 mm . około 4 mm 

 

- powyżej 600 mm . około 5-20 mm. 

 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy pytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 



W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 

określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z pytek identycznych 

jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 

instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem. 

 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 

po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 

przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

 

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 

wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 

naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 

niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 

lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 

innych o powierzchni porowatej. 

 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 

po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być 

 

także płytki. 

 

5.4. Wykonanie 

okładzin 5.4.1. 



Podłoża pod 

okładzinę 

 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 

być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. 

 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 

równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 

wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 

lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. 

 

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może 

być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). 

 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

 

- powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 

 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 



prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 

liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 

m. 

 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

5.4.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 

płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 

jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 

lub aluminiową. 

 

Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 

drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) 

kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych okładzinie. 

 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

przeczesuje. Się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 

Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 

dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 



wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 

dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 

mikroruchami. ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 

wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 

płytki uzyskuje się efekt przyssania.. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym. 

 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 

też usunąć wkładki dystansowe. 

 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 

możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia 

płytki te dociska się do ściany deszczułki do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W 

przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 



uprzednim namoczeniu wodą. 

 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 

spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 

rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny 

pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 

ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje 

się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 

pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 

gąbką. 

 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 

innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których 

znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także 

płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 



podłoża. 

 

Wszystkie materiały płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 

muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w 

Normach i aprobatach. 

 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 

powinien obejmować: 

 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 

łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 

1mm 

 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 

okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 



Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania 

te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 

rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót zanikających. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek, 

 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 

pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciśniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 

ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 

dokładnością do 1 mm, 

 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 



młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m2 należy zmierzyć szerokość 

spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

 

6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące 

wymagania: 

 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodna z wzorcem 

(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta, 

 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 

łatą długości 2 m)nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 

5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1 m i 



 

3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcja 

producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

7.2. Zasady obmiarowania 

 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 

projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 

powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 

elementów większe od 0,25m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a 

stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg 

stanu faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 

określonymi odpowiednio w pkt. 

 

5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 



robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 

szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 

naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 

musi być skute i wykonane ponownie. 

 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy 

(kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 

częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 

odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 

wizualnej. 

 



Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 

określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 

następujące dokumenty: 

 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 

i wyrobów, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST 

porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokument są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie 

powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań: 

 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją 

ponownie do odbioru, 

 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 



umownych, 

 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać 

je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

Protokół powinien zawierać: 

 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 

- ocenę wyników badań, 

 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 

 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 

jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin 

i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i 

okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .Odbiór ostateczny robót. 

 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 



gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót. 

 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe 

lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 

umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 

określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 

dokumentacji projektowej i umowy, 

 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 

ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie 

wykonanej ilości robot. 

 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 



wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak 

np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 

bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i 

okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 

elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN-EN 159:1996 Płytki i płyty 

ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 

III. PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E<3 %. Grupa B I. PN-EN 177:1997 Płytki i płyty 

ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 %. Grupa 

B II a. PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b. PN-EN 121:1997 Płytki i 

płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa AI. 

 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 1. PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty 



ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 2. PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o 

nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 1. PN-EN 187-2:1998 

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa AII b. Cz. 2. PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o 

nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i 

płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. 

 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej. 

 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty 

ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalności liniowej. 

 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 

odporności na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki 

i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty 

ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 



 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczenie odporności chemicznej. PN-EN ISO 10545-14:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. PN-EN ISO 10545-

16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic 

barw. 

 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości 

powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do 

płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 

na ścieranie. 

 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do 

spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 

nasiąkliwości wodnej. 

 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 

wykonywania. Terminologia. PN-88/B-32250 Materiały 



budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

 


