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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonawstwo polegajace na modernizacji patacu
Meciriskich w Dziatoszynie.

W zakres opracowania wchodzi projekt oraz wykonawstwo remontu elewacji, usprawnienia i naprawy w
niezbednym zakresie systemu odprowadzania wody, usuniecia zawilgoceri polegajace na wykonaniu

izolacji przeciwwilgociowej, remontu wnetrza oraz przywrdcenia historycznego otworu drzwiowego na
elewacji potnocno-zachodniej.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wolnostojacym, usytuowanym na zachdd od centrum
Dziatoszyna, pod adresem ul. Zamkowa 22. Otoczony jest ogrodem i parkiem. Przedmiotowy obiekt
usytuowany jest na dziatce nr 367 w obrebie 3 Dziatoszyn.
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llustracja 1: Lokalizacja dziatki nr 367
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368/2

1.2 Zakres i sposdb realizacji przedmiotu zaméwienia

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykonaC kompletna dokumentacje projektowa wraz

z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaC Roboty niezbedne do osiagniecia celdw opisanych

w niniejszym Programie funkcjonalno -uzytkowym (PFU)

Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie:

Zewnetrze:

wykonania iniekcji grawitacyjnej na poziomie parteru

usuniecia kostki granitowej obiegajacej budynek

wykonania zwirowej opaski wokaét budynku

wymiany niezbednych elementéw orynnowania oraz jego naprawa w miejscach tego
wymagajacych

naprawy obrdbek blacharskich

wykonania obrobek blacharskich na opaskach otwordw kamiennych, parapetach oraz na
balkonie

usuniecia istniejacej i natozenie nowej warstwy malarskiej
wymiany drzwi wejsciowych
usuniecia cokotu
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odtworzenia cokotu w tynku
odkucia najbardziej uszkodzonych fragmentow tynkow
odtworzenia skutych elementéw w tynku cementowym

pokrycia przestrzeni pomiedzy boniami oraz rowkowania tynkiem o widocznej gramaturze w
celu zaimitowania efektu sgraffito

zmiany kolorystyki elewacji na biato-szare (tynk wierzchni szary, spodni szary)
zrekonstruowania historycznego motywu ryb (delfinéw) z dekoracja palmetowa,
oczyszczenia kamiennych oraz tynkowanych opasek okiennych

wymiany kitowania w opaskach kamiennych

remontu balkonu wraz z naprawa, posadzki

wykonania odwodnienia balkonu — wyprofilowanie spadku, wykonanie przepustow
przywrdcenia napisu nad brama wjazdowa, na teren patacu

Whetrze:
piwnica

wymiany uszkodzonych, zawilgoconych tynkdw
malowania $cian

siel i hol

usuniecia zagrzybienia scian piwnicznych

wymiany uszkodzonych, zawilgoconych tynkow

wymiany drzwi miedzy sienig a holem z drewnianych na metalowe, przeszklone lub ich
usuniecia

likwidacje lady oraz szatni w holu

wykonania szatni w pomieszczeniu przylegajacym do sieni wejsciowe;
demontazu boazerii oraz usuniecie ciemnych mebli z holu oraz sieni
usuniecia lamperii z farby olejnej w holu i sieni

demontazu kraty przy zejsciu do piwnicy

pomalowania $cian

wymiany oSwietlenia

pietro

cyklinowania istniejacych parkietow

wymiany drzwi oraz klamek w pomieszczeniach reprezentacyjnych
przemalowania boazerii

pokrycia scian tapetami o stylizowanych wzorach

pokrycia Sciany tapeta z motywem panoramy w sali konferencyjnej
demontazu umywalki w sali koncertowe;j

usuniecia szaf we wnekach sali koncertowe;

pokrycia scian tapeta w miejscach usunietych szaf

wymiany boazerii na nizsza ramowo-ptycinowa z cokotlem przypodiogowym w kolorze
ciemnobrazowym w sali konferencyjne;

oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowari wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy
innymi koncepcji celem akceptacji przez zamawiajacego.
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2) Wybudowanie ww. wraz z odtworzeniem terenu przylegajacego do stanu sprzed rozpoczecia

Kontraktu.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresow stanowiacych koszty
niekwalifikowane - w mys$l obowiazujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow
z wyraznym wyszczegolnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
i fakturowaniu Robot.

Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamowienia
okreslony zostat w Czesci opisowej pkt.2 - ,Opis wymagari Zamawiajacego".

Dobdr technologii robdt stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiazkiem
Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy musza zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych Robdt okreslonych w niniejszym PFU -
w szczegolnosci:

* trwatosci Robdt,
* braku negatywnego wptywu na tereny okoliczne,
* Zzapewnienia bezpieczenstwa pozniejszym uzytkownikom,

 zachowania wymaganych parametrow uzytkowych.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Przeprowadzenie inwestycji  umozliwi  rozwiazanie kluczowych probleméw zwiazanych z
odwodnieniem budynku, a co za tym idzie istniejacymi zawilgoceniami oraz ze ztym stanem zachowania
czesci budynku oraz ahistorycznymi rozwiazaniami zastosowanymi w obiekcie.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie przede wszystkim zabezpieczenie obiektu przez
destrukcyjnym dziataniem wody, a takze nadanie obiektowi wygladu zgodnego z historycznymi
rozwiazaniami.

1.4. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.5.1. Odprowadzanie wody z budynku Patacu Meciriskich
Orynnowanie nie jest kompletne. W znacznym stopniu jest nieszczelne i zardzewiate. Wylewki

rynnowe nie sa wykonane zgodnie ze sztuka budowlana,

Sciany budynku sa,silnie zawilgocone.
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1.5.2. Teren objety inwestycja

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie projektu wraz z budowa, inwestycji dla budynku
Patacu Meciriskich zlokalizowanego na dziatce nr 367 w obrebie 3 Dziatoszyn.

1.5.3.Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji
Podtoze gruntowe

Zamawiajacy nie posiada dokumentaciji badari podtoza dla terenu objetego danym PFU.
1.5.4.Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia

1.5.4.1.Aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia zwigzane z bezpieczeristwem
* zapewnienie prawidtowego odprowadzania wody z pofaci dachu; zabezpieczenie Scian i
fundamentéw przed kontaktem z woda, a co za tym idzie zabezpieczenie wymienionych
elementow przed destrukcja,
1.5.4.2.Wizualne aspekty realizacji przedmiotu zamdéwienia
* Przywrocenie zgodnej z historycznymi Zrodtami formy patacu
* Poprawa wizualnego odbioru wnetrza - renowacja zaniedbanych elementéw

* Usuniecie ahistorycznych elementéw wnetrza

1.5.5.Uwarunkowania Srodowiskowe

Wykonawca, jesli bedzie to wymagane, uzyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia.

1.5.7.Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca, jesli bedzie to wymagane, wykona szczegdtowa inwentaryzacje zieleni dla potrzeb
Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot.

1.5.8. Utrudnienia terenowe naturalne
Nie stwierdza sie utrudnien terenowych, naturalnych.

1.5.9. Zakres ochrony konserwatorskiej

» Palac wpisany jest do rejestru zabytkow decyzja nr 248, z dnia 30.08.1967. Jednocze$nie
znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej ,A" ujetej w miejscowym planie
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zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dziatoszyn (Uchwata nr XXI/139/2004 Rady
Miejskiej w Dziatoszynie z dnia 24 listopada 2004 r.).

Wykonawca uwzgledni ten fakt na etapie projektowym oraz podczas wykonawstwa zadania.

1.5.9.1. Wytyczne konserwatorskie

RYS HISTORYCZNY!

Czas powstania patacu okresla sie na przetom XVI i XVII wieku. Powstat najprawdopodobniej
na miejscu wczesniejszej budowli, ktérej wiascicielami byli Kobylaiscy. Po S$mierci Krzysztofa
Kobylanskiego, nastapit okoto roku 1558 podziat posiadanych przez niego ddbr, w wyniku czego
wiascicielem Dziatoszyna zostat, przez swa matke Barbare z Kobylariskich Meciriska, Andrzej z
Kurozwek Meciriski. To wkasnie jemu nalezy przypisa¢ budowe patacu dziatoszynskiego, istniejacego do
dnia dzisiejszego. Poczatkowo budynek zatozony byt na rzucie wydtuzonego prostokata. Do poczatku
wieku XIX patac pozostawat w rekach tej samej rodziny. Pod koniec XVIII wieku dobra odziedziczyt
Stanistaw z Kurozwek Meciriski — wychowanek Stanistawa Leszczyriskiego, oraz przyjaciel Stanistawa
Augusta Poniatowskiego. Za jego czasoéw siedziba dziatoszyiska ulegata przeksztatceniom i
rozbudowom. Wiasciciele — Meciriski wraz z zona Rozalia z Kurdwanowskich, dazyli do nadania
rezydencji cech bardziej reprezentacyjnych oraz dostosowaniem jej do ducha 6wczesnej epoki, poprzez
m.in. dobudowanie w osi elewacji frontowej ryzalitu zwieficzonego tréjkatnym frontonem, zadbaniem o
nowa, bogata aranzacje wnetrz, a takze zatozeniem w otoczeniu patacu ogrodu francuskiego z licznymi
kanatami wodnymi, grotami, szpalerami i winnica. Rzekomo nad brama wjazdowa, na teren patacu
znajdowac sie miat napis ,Ktos tam sobie dumny z Putaw i Tulczyna, a ja jestem kontent z swego
Dziatoszyna”. Kolejni wiasciciele — Myszkowscy, wprowadzili jedynie niewielkie zmiany w obrebie
elewacji. Po Myszkowskich patac nabyli Wzdulscy. Lata 80. XIX wieku to czas, gdy patac zacza}
niszczec i popadac w ruine. W czasie | wojny swiatowe] uszkodzeniu ulegt dach. Do czasow odbudowy
po Il wojnie Swiatowe] przetrwaty sklepienia piwnic oraz parteru. W roku 1955 budynek zakwalifikowano
do odbudowy. Do prac badawczych i remontowych przystapity Pracownie Konserwacji Zabytkow. W
1965 roku patac zostat przejety przez Lodzkie Przedsiebiorstwo Instalacji Elektrycznych. W budynku
urzadzono osrodek wypoczynkowy. Nastepnie, od korca lat 70. przez ponad 20 lat miat tu swoja
siedzibe Paristwowy Zaktad Wychowawczy dla dzieci. P6Zniej opuszczony obiekt przez kilka lat stat
zamkniety — az do roku 2005 kiedy to rozpoczeto jego kapitalny remont potaczony z kompleksowa,
rewitalizacja, parku. Remont zakoriczono w lutym 2007 roku. W ramach tego remontu wykonano

1 W. Puget, Materiaty do dziejow rezydencji w Polsce. Wojewddztwo sieradzkie, t. 1, Warszawa 1990.
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catkowita, wymiane dachu (konstrukcja, pokrycie), ocieplenie, roboty rozbiérkowe konstrukcji murowanych i
betonowych, kanaly wentylacji grawitacyjnej, nowe schody zelbetonowe od parteru do poddasza oraz
wzmocnienie zelbetonowe stropow.

Wspditczesny wyglad elewacji oraz wnetrz patacu jest konsekwencjg remontdw powojennych — przede
wszystkim generalnego remontu przeprowadzonego przez PKZ w latach 1957-1961, a takze remontow
wspotczesnych, szczegolnie tego zakoriczonego w roku 2007. Opis oraz zdjecia reliktow patacu przed oraz po
remoncie w latach 50. XX wieku, a takze wyniki badan konserwatorskich wowczas przeprowadzonych, opisuje
m.in. Wanda Puget w tomie 1 Materiatow do dziejow rezydencji w Polsce. Wojewddztwo sieradzkie (Warszawa
1990). W ramach powojennej renowacji zamku miedzy innymi wybudowano dekoracyjne szczyty elewacii
bocznych o krawedziach wklesto-wypuktych, wykonano nowy dach oraz stropy nad pierwszym pietrem
budynku, w miejscu dawnego wykusza w obrebie elewaciji tylnej wybudowano balkon. Na elewacjach patacu,
na podstawie zachowanych reliktow oryginalnych tynkdw ukrytych pod pdZniejszymi warstwami zaprawy,
odtworzono pierwotng, dekoracje sgraffitowa, Sgraffito to ulegto catkowitej degradacji, i w roku 2007, podczas
remontu patacu, Sciany elewacyjne pokryto zupetie innym rodzajem boniowania, istniejacym do dnia
dzisiejszego.

ZALECENIA WOJEWODZKIEGO £ODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Pismem z dnia 08.04.2024 roku, sygn. WUOZ-ZN.5183.283.2024. KKA Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w todzi wydat nastepujace zalecenia dla planowanej inwestycji:

- Nalezy przeprowadzi¢ kwerende archiwalng dla przedmiotowego budynku, ktéra pozwoli na ewentualne
odtworzenie brakujacych, nieczytelnych lub zatraconych elementdéw.

- Nalezy przyja¢ zasade zachowania, zabezpieczenia i utrwalania oryginalnej substancji zabytkowej. Oznacza
to, Ze naprawy, wzmocnienia badZ uzupetnienia zachowanych oryginalnych elementéw mozna dokona¢ w
zakresie wynikajacym ze stanu zachowania.

- Podstawa, dla projektu budowlanego dla remontu budynku powinna by¢ ekspertyza techniczna. Za generalng,
zasade nalezy przyja¢ zachowanie jak najwiecej z substancji zabytkowej, zas ewentualne roboty polegajace
na wymianie elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ podparte ww. ekspertyza/opinia techniczna.

- W przypadku brakujacych elementéw dekoracyjnych, nalezy dokonac ich rekonstrukcji na podstawie
zachowanych elementéw lub przeprowadzonej kwerendy archiwalnej; wazne jest odtworzenie cech
historycznych zabytku, ktore ulegly zniszczeniu lub wtérnym przeksztatceniom.

- Widoczne na elewacjach pekniecia i odspojenia najpewniej wynikaja, z obecnosci wilgoci, dlatego w
pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢ przyczyne zawilgocen i wyeliminowaé lub znacznie ograniczyc jej dziatanie.
W miejscach , w ktorych wystepuje zawilgocenie, zagrzybienie i zasolenie muréw nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie dziatania polegajace na ich osuszeniu, oczyszczeniu, odgrzybianiu i odsalaniu. Nalezy réwniez
wymieni¢ obecna, opaske wokot budynku na przepuszczalna,
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- Nalezy zweryfikowac szczelnosc¢ pokrycia dachowego i obrébek blacharskich, a w razie potrzeby dokonac
niezbednych napraw i wymiany. W przypadku wymiany nalezy zastosowac blache ocynkowana, lub tytan-cynk,
niedopuszczalne jest stosowanie materiatow PCV.

- Wszystkie instalacje znajdujace sie na elewacjach powinny zostac ukryte lub zlikwidowane.

- W budynku miejscowo widoczne sa pekniecia. Nalezy zweryfikowac, czy maja one charakter konstrukcyjny i
w razie potrzeby nalezy wykonac niezbedne wzmocnienia.

- Prace przy budynku nalezy prowadzi¢ z najwyzsza starannoscia. Podczas remontu powinny zosta¢ uzyte
specjalistyczne materiaty o najwyzszej jakosci przeznaczone dla obiektéw zabytkowych.. Nalezy pamietac, by
zachowac wiasciwa kolejnosé przy przeprowadzaniu badan, opracowan prac i robot budowlanych. Nalezy
opracowac i przedtozy¢ do tut. Urzedu program prac konserwatorskich oraz projekt architektoniczno-
budowlany, ktéry bedzie podstawa, dla zajecia ostatecznego stanowiska Lt WKZ.

- Dobdr kolorystyki, elementow takich jak posadzki, boazerie, obudowy grzejnikdw, oprawy oswietlenia,
stolarka drzwiowa etc. nalezy uzgodni¢ komisyjnie z przedstawicielami WUOZ.

- Ostateczne stanowisko urzedu co do planowanego remontu bedzie zalezato od zaproponowanych rozwiazan
projektowych.

Ponadto:

- zaznacza sie, ze przedmiotowa inwestycja znajduje sie w kolizji ze stanowiskiem archeologicznym
zewidencjonowanym w AZP 80-46/8 (zamek datowany na XVII w.) oraz przy zabytku wpisanym do rejestru.
Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z
2022 r. poz. 840) rodzaj i zakres niezbednych badan archeologicznych WKZ ustala w drodze decyzji. W celu
uzyskania takiej decyzji nalezy wystapic do tWKZ sktadajac wniosek o okreslenie rodzaju i zakresu badan
archeologicznych,

oraz

- zgodnie z art. 36 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021
poz. 710 ze zm.) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badari
konserwatorskich oraz architektonicznych, a takze podejmowania innych dziatari przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

ZESTAWIENIE ZAOPINIOWANEGO PRZEZ WOJEWODZKIEGO LODZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW ZAKRESU PRAC

Pismem z dnia 08.04.2024 roku, sygn. WUOZ-ZN.5183.283.2024.KKA Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Lodzi pozytywnie zaopiniowat planowane prace.
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Element

Zakres prac

ELEWACJE

Fundamenty i
odwodnienie

- wykonanie iniekcji przeciwwilgociowej Scian

- usuniecie kostki granitowej obiegajacej budynek oraz wykonanie zwirowej opaski wokot
patacu

- usprawnienie funkcjonowania systemu rynien i rur spustowych

- naprawa  obrobek
blacharskich, wykonanie
obrobek blacharskich na
parapetach,  gzymsach

nadokiennych oraz
balustradzie balkonu (w
chwili obecnej elementy
te sa mocno zniszczone,
nie zabezpieczone w
zaden sposob)

odwodnienia balkonu | Parapet okna balkonowego.

- naprawa niesprawnego

oraz wykonanie spadkéw w obrebie ptyty balkonowej

Ptyta balkonu.
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Elewacje -
przywrdcenie
otworu
drzwiowego w
obrebie elewacji
tylnej

W elewacji tylnej przywrdcony zostanie otwdr drzwiowy zamurowany w  trakcie
powojennego remontu patacu przeprowadzonego przez PKZy. Otwor widoczny jest na
archiwalnych zdjeciach oraz rzutach sprzed remontu. Zamkniety byt tukiem koszowym. W
otworze zamontowane zostana stylizowane przeszklone drzwi, o konstrukcji ramowo-
ptycinowej, wykonane z drewna. W dolnej czesci skrzydet wykonana zostanie petna
ptycina. Uktad szczeblin oraz kwater zostanie zaprojektowany w nawiazaniu do istniejacej
stolarki drzwi balkonowych (znajdujacej sie w tej samej 0si) oraz sasiadujacych okien.
Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan architektonicznych oraz ich
wykonanie zgodnie z przepisami.

EIewacjatyIna, 1920.

1934 rok, widoczne wyjscie do ogrodu Wéfewacji tylnej.
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Miejsce przywrdcenia otworu drzwiowego.
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Elewacje - cokét

- usuniecie istniejacego cokotu wykonanego ze styropianu, ktory poteguje zamakanie
Scian elewacyjnych patacu

- odtworzenie cokotu w tynku na wzor cokotu wykonanego powojennego remontu.
Archiwalne fotografie sprzed odbudowy i remontu patacu w latach 1957-1961 wskazuija,
iz budynek nie posiadat wyraZnie wystajacego przed lico elewacji cokotu.

| Pac po rmonme wykonanm prez PKZ pod konie It 50. XX wieku. Cokdt jest zlicowany z
pozostatymi czesciami $cian elewacyjnych.

Elewacja - tynki

Istniejacy wyglad elewacji patacu jest wspotczesna, kreacja konserwatorska, powstata na
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i boniowanie

skutek powojennego remontu z korica lat 50. wykonanego przez Pracownie Konserwacii
Zabytkow oraz wspéiczesnego remontu zakoriczonego w roku 2007. Ze wzgledu na
znaczne uszkodzenia tynkow, do dnia dzisiejszego nie zachowato sie historyczne
sgraffito, ani rowniez sgraffito odtworzone przez PKZ w latach 50. ubiegtego stulecia
(wowczas sgraffito odtwarzane byto na podstawie fragmentéw zachowanego oryginatu).
W ramach prac przy Scianach elewacyjnych patacu nalezy wykonac:

- odkucie najbardziej uszkodzonych fragmentow tynkéw oraz odtworzenie skutych
elementow

- zachowanie istniejacego uktadu boniowania oraz pozostatego detalu architektonicznego
- pokrycie przestrzeni miedzy boniami oraz rowkowania na boniach tynkiem o widocznej
granulacii, tak zeby zaimitowac efekt sgraffito. Wedtug opracowan historycznych, sgraffito
znajdujace sie na budynku byto w kolorystyce biato-szarej (tynk wierzchni biaty, spodni —

szary).

Analogiczne pod wzgledem kolorystycznym (biato-szare) sgraffito w Koscielcu Kujawskim.
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Fragment przyktadowego sgraffito ukazujacy fakture tynkéw - gtadki tynk
wierzchni, chropowaty tynk spodni, ktory nalezy uzyskac na elewacji patacu.

- nad oknami rekonstrukcje historycznego motywu ryb (delfindw) z dekoracja, palmetowa,
zgodnie ze zdjeciami archiwalnymi, dokumentacja, PKZow oraz projektem remontu patacu
z 2002 roku. Motyw ten nalezy do najstarszego odnotowanego podczas powojennych
badan konserwatorskich elementu wystroju elewacji patacu. Podczas remontu w latach
1957-61 motyw delfinéw z palmetami zostat przywrocony nad oknami parteru elewacji
frontowej (dwie pierwsze osie), nad oknami pietra elewacji frontowej (osie VII i VIII) oraz
na pietrze elewacji bocznej pdétnocno-wschodniej. W tych tez miejscach nalezy je
zrekonstruowac.

Mo delfindw z palmetami zrekonstruowany podczas remontu patacu w latach 50. XX wieku.
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otyw delfinéw nad oknem
pierwszego pietra. 1961 rok
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WNETRZA

Whetrza -
posadzki

- istniejace par wycyklinowane

Whnetrza - tapety

Dopetnieniem Scian ponad boazeria beda, tapety o stylizowanych wzorach, nawiazujace
do dekoracyjnych obi¢ pokrywajacych sciany w wieku XVII. Wedlug przekazow
historycznych Stanistaw Mecinski, wtasciciel patacu w koricu wieku XVIII, dazyt do
nadania rezydencji cech bardziej reprezentacyjnych oraz dostosowaniem jej do ducha
6wczesnej epoki. Wyposazyt on wowczas bogato wnetrze patacu. Sciany pokryt
dekoracjami malarskimi, boazeriami oraz sztukateriami, a takze bogatymi obiciami.
Ponizej przyktadowe wzory tapet do zastosowania w pomieszczeniach patacu oraz
inspiracje z innych obiektow:
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Patac w Walewicach
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Patac w Nieborowie

Muzeum Herbsta w todzi
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Patac w Nieborowie.

W sali konferencyjnej zdemontowane zostana drewniane szafy, w ich miejscach Sciany
ozdobione zostana tapeta z motywem panoramy — obicia z tego typu motywami byly
charakterystyczne dla XVIlI-wiecznych oraz XIX-wiecznych aranzacji wnetrz patacowych
oraz dworskich.

Sala konferencyja.

Przyktadowe rozwiazania tego typu:
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Dwor w Burbiszkach
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Whetrze - sien
oraz hol

Pomieszczenia sieni oraz holu na parterze wymagaja, uporzadkowania oraz odswiezenia.

Hol. Drzwi pomiedzy sienia, a holem.

W ramach prac w obrebie tych pomieszczen przewiduje sie:

- likwidacje lamperii z farby
olejnej oraz drewnianej boazerii
w holu,

- likwidacje ~ metalowych
obuddw grzejnikéw,

- uporzadkowanie tablic
informacyjnych

- likwidacje  wspdtczesnych
drzwi  z mlecznym  szkiem,
pomiedzy sienig, a holem

- usuniecie dotychczasowego
umeblowania  holu oraz
przywrocenie historycznego
otworu drzwiowego (elewacja

tylna)

Sieni. Drzwi wejsciowe
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Projekt zaktadaC bedzie takze remont pomieszczeri gastronomicznych (usuniecie

Pomieszezenia | 447y bienia $cian, wymiana uszkodzonych, zawilgoconych tynkéw, odmalowanie $cian).
piwniczne

Prace w obrebie parku zaktadaja przywrocenie nad brama, wjazdowa, na teren patacowy
napisu, ktéry wedtug przekazéw umiescit tam Meciriski: Ktos tam sobie dumny z Pufaw i
Tulczyna,a ja jestem kontent z mego Dziafoszyna.

Park

Zalecenia WUOZ:
W zakresie przywrdcenia nad bramg wjazdowa na teren patacowy napisu, tut. Organ nie
zajmuje stanowiska do czasu uzupetnienia informacji o historycznych przestankach,

projektu napisu, materiatow wykonania i wizualizacji.
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1.6. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwiazanych z realizacja,
inwestycji powinna by¢ realizowana w oparciu 0 podstawowe wymagania, ktére zapewnia mu
prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakosC wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysoka, trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych elementéw i urzadzen. Powinny
rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

* Dobdr parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkow pracy

 Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje.

» Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscia, niezawodnoscia, oraz
wysokim standardem wykonania.

» Wszystkie materialy powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

* Akceptacje Inzyniera powinny uzyskac rowniez technologie prowadzenia robét na etapie projektu
| wykonawstwa.

» Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ Warunki projektowania wydane przez gestora
sieci.

1.7.Szczeg6towe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wg PFU.

1.7.1. Materiaty i produkty ,,réwnowazne”

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatow i urzadzeri znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktéw” réwnowaznych.
Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne parametry
jakosSciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego i stanowig wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot.
minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte
w ogdlnie dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami
producentow / produktow / ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu
zamoOwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
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dopuszcza jednoczes$nie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o
wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentdw, uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia. Beda one podlegaly ocenie autora
dokumentacji projektowej oraz Zamawiajacego. Materialy te beda podstawa do podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,rownowaznikow” lub odrzuceniu z powodu ich
,nierownowaznosci”.
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2. Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

2.1.Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) sa rozszerzeniem zapisow punktu ,0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie
stanowia uzupetnienie i uszczegoétowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetnic i elementy jakie musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU
beda, traktowane przez Wykonawce jako wiazacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu
zamOwienia. Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku,
uzyska akceptacje Inzyniera dla rozwiazari zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiazania zamienne nie moga, powodowaé zmiany ceny
Kontraktowey.

2.2.Podstawa wykonania Rob6t objetych przedmiotem Zaméwienia

Zgodnie z pkt. 1.2. niniejszego opracowania.

2.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

» Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu
stwierdzajaca, jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong, do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z po6zn. zm.). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

» Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

* Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktdrych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc,
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dtugosé, szerokos¢ badZ liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;
Budowla nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopiert zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma, lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. Nr 89, poz. 414) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna, (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych
nie ustalono PN)

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - 0znacza projekt Robot w rozumieniu warunkdw Kontraktu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakoriczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Rob6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Harmonogram realizacji rob6t - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.
Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.
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Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, 0
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie Kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z
polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia
ktérego zostata wyznaczona,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwiazane w sposob trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialnosc, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata, techniczna;
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng, jakosci materiatéw oraz Robat.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym
sktadnica, Moze stuzy¢ jedynie do celdw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze
nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujacych sie w terenie.,

Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do
celow projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotaczona do
projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona
CZasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajacego i opracowana Dokumentacja, Projektowa, , zaakceptowane przez Inzyniera.
Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju robot
ziemnych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linia taczaca charakterystyczne punkty
wysokosciowe tych robdt i obiektéw.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca cato$C techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne
obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku,
jak: drabinki, Smietniki, ogrodzenia.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.),

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtaczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. 2021 poz.
2454)., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z
Kontraktem.  Program  Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajacego.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego" nalezy
zastapic je okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan
Zamawiajacego" beda oznaczaé odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Plan BIOZ - Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia,

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniona, jednostke organizacyjna do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozhidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych.
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Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robdt) to dokument opracowany przez Wykonawce i
podlegajacy akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie robot budowlanych na
poszczegoine etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na

budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

lipca 2022 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz.
16009).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe.
Préby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez
Wykonawce, okreslajace metody, sposoby i technologie prowadzenia robdt zmierzajace do ich
wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego i opracowanga dokumentacja, projektowa,
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkc;i
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca, stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozhidrce obiektu budowlanego;

Roboty kwalifikowane - sa to roboty, ktdrych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami
obowiazujacymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO

Roboty niekwalifikowane - sg to roboty, ktorych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowiazujacymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO.

Rodzaje Robdt - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

32



SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo Zamowieri Publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710) oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy.

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Stanowi zhidr wytycznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana, przez urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozhiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym
dostepem.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wkasciwosci;

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wydawane przez ITB
(Instytut Techniki Budowlanej z siedziba przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci
instrukcji, wytycznych i poradnikow zawierajacych zasady projektowania, metody obliczer,
diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantow,
wykonawcow i uzytkownikéw, a takze organdw sadowniczych.

Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z oferta oraz wiaczany
do Kontraktu. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z
oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementéw Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny
poszczegdlnych elementdw sktadowych robot

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa,
Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje, zieleri i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

Zamawiajacy — Gmina Inowtddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtddz,
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* Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma, lub innym dokumentem normatywnym

2.4.0znaczenia i skroty

Uzywane skrdty nalezy czyta¢ nastepujaco:

» AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa

» BN-80/8836-02 - Branzowa norma z........ roku/numer
» DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa

* |TB - Instytut Techniki Budowlanej

» KB - Katalog Budownictwa

* PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

* PN-75/B-06520 - Polska Norma z........ roku/numer

» PZH - Panistwowy Zaktad Higieny

» PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

» WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

» MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
2.5.Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa stuzaca do
wykonania Robdt budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub
zgtoszenia robGt niewymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji
Projektowe] Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie
z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia
Robdt tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.

2.5.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi
dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na
budowe/Zgtoszen wykonania robdt niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub zmian tych
DecyzjilZgtoszen oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.
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2.5.2 Wymagania szczegdtowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska (jesli wymagane):

* mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot
przewidzianych w Kontrakcie,

 warunki prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu drzew

* projekty budowlane i wykonawcze - wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,

* projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robot

» dokumentacje technicznych badan podioza gruntowego

* informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe

» dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

» dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

* instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji

* projekty organizacji rob6t i organizacji ruchu w pasach drogowych

» szczegOtowa, inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwiazku z
prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwiazane z
wycinka, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni

* projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym -
wg warunkow wydanych przez poszczegéinych administratoréw sieci

* uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
I instytucjami (np. zarzadca drog - w pasach drogowych, z wydziatlem koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawca, p.poz. itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3 Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze badz udostepni:

> informacje, na ktére posiadat bedzie wiedze lub materiaty, a nie beda one stanowi¢ materiatow
tajnych

2.5.4.Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwlocznie do Inzyniera o akceptacje
proponowanych rozwiazan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposob
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oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiazania projektowego. Akceptacja Inzyniera w
zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnosc przyjetych rozwiazari
projektowych i w konsekwencji - Robdt.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg
pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

> przyjmowania rozwiazan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

> zastosowania rozwiazan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrod
dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzona pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera.

2.5.5.Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejacych obiektow,
ktére w ramach zadania zwiazane sa z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentaciji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w
tym takich elementow jak wymiary, rzedne wysokosSciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zataczone do
niniejszego PFU mapy sytuacyjno-wysokosciowe maja charakter jedynie pogladowy, stuzacy do
okreslenia zakresu rob6t i j wyceny wartosci robdt przez Wykonawce.

2.5.6.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jesli wystapi taka potrzeba jest zobowiazany wykona¢ kompletna,
dokumentacje geodezyjna, inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe zwiazane ze szczegdtowa, inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

2.5.7.Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Kontraktu w przypadku gdy jest to wymagane zobowiazany jest wykonac
szczegdtowa, dokumentacje geologiczno-inzynierska, uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne dla
realizacji inwestycji.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow m.in.:

« Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981).

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie
(Dz.U. 2016 poz. 2033)
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* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami
oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865 ).

2.5.8 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektu
| jego wnetrza przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac bedzie
zatwierdzeniu przez Inzyniera przed rozpoczeciem robot.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego
terenu, budynku, instalacji i urzadzeri poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna byc¢ przekazana Inzynierowi na nosniku CD. Po zakorczeniu Robot
Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych
robot.

2.5.9 Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badZ weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuije je tak, aby zagwarantowac osiagniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

2.5.10 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to byc potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiazari
projektowych (w tym wariantéw materialowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet
poszczegdlnych rozwiazan, ktorych to znajomos$¢ mozna posiasé przy pomocy analizy informaciji, ktore
moga, by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktore moga byc¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie
informacje, ktére moze on uzyskac z dowolnego Zrodta kierujac sie zasada, nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicéw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektdw zwigzanych z
eksploatacja Robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwiazane] z
eksploatacja zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwiazan projektowych, analizujac nastepujace
aspekty:
> efektywnosci ekonomiczne;j,

> techniczny,
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> technologiczny,

> trwatosci przyjetych rozwiazan,

Wszystkie rozwiazania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen Wykonawca kierujac sie zasada nalezytej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.
Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem
ich wiodacych parametréw.

Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepc;i
projektowych musi byC wystarczajaca dla celow, jakim te opracowania stuza,

2.5.11 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa, sktadajaca, sie z:

> Projektu Budowlanego Rob6t z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe/ Zgtoszenia
rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe ( PB),
> Projektow wynikajace z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

> Wszelkich innych projektow i koncepcji niezbednych do realizacji Inwestycji w catoSci.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni
z Inzynierem i Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu
widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegolnych elementéw. Wykonawca wykona i
wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostana dochowane.

PB powinien obejmowac¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania
zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektow i
opracowan branzowych:

> czesc architektoniczna
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> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
> informacje dotyczace BIOZ

> inne niezbedne.

Wytaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowarn z zakresu prac Wykonawcy moze nastapic¢

po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace wymagania:

musi zawiera¢ rozwiazania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwiazanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i
starannosci.

musi  by¢ dostarczony na rysunkach  spelniajacych wymagania odpowiednich
przepisow dla projektéw budowlanych

musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie wskazanej przez Zamawiajacego

2.5.12 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyz;ji

administracyjnych

Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i

pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoriczenia i uzytkowania Robdt przez Zamawiajacego (np.

operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi

Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacii

wynikajacych z warunkow wiascicieli, administratorow i obiektu.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

W szczegdInosci do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

* uzyskanie warunkow prowadzenia rob6t w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli
wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznosC - decyzji zezwalajacej na wycinke lub
przesadzenie drzew.

» Wykonawca wystapi 0 wydanie Decyzji 0 pozwoleniu na budowe/zgtoszen w imieniu
Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwiazane z uzyskaniem pozwoled ponosi
Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej.
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* uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieri Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwiazanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwoleri,
uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze byc¢ limitujace dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania robat.

2.5.13.Plan Préb Koricowych

Przed rozpoczeciem Prob Koricowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przegladu Plan Prdb
Koricowych.

Wykonawca nie bedzie mogt rozpoczaé Préb Kofcowych przed akceptacija, Planu Prob Koricowych
przez Inzyniera.

Plan zawieraC bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koricowych. Plan zawierat
bedzie wszystkie szczeg6towo opisane czynnosci, ktdre beda niezbedne do wykonania, aby po
zakoriczeniu Prob Koricowych catos¢ obiektu mogta zostaé uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie
z Kontraktem. Plan Préb Koricowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego.

Wykonawca zawrze w Planie Prob Koricowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagari urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Prob. W
kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostana uwzglednione lub sposdb
ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Plan Prdb
Koricowych, a Wykonawca bedzie zobowiazany do poprawienia i uzupetnienia tego planu zgodnie ze
wskazowkami Inzyniera.

2.5.14.Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonawcza, z naniesionymi w sposob
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koricowych.

Jezeli w trakcie Prob Koricowych wprowadzone zostana zmiany w zakresie Rob6t Wykonawca
dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w wytycznych
technicznych do projektowania i realizacji tego typu obiektdw i zawiera¢ m.in. :
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Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkdéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczern statyczno -
wytrzymatoSciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktdre dotycza przysztego uzytkowania obiektéw
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,
Pozwolenie na budowe

Protokoly odbioréw czesciowych

Protokét z badari pobranych probek

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne

2.5.15 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowiazany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru

autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy

bedzie sprawowany do wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami

Kontraktu. CzynnoSci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace

uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan (zgodnie z
art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118, tekst jednolity - z p6zniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania
Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwiazari zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie
z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

b) petniacy nadzor autorski w czasie realizacji Robdt budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytow na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstana, trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowac¢ ewentualne straty lub
opdznienia z tym zwiazane.
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2.5.16 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wskazana w Kontrakcie ilos¢ kompletéw dokumentacii
projektowej w wersji papierowej wraz z Decyzja 0 pozwoleniu na budowe/ Zaswiadczeniem
z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji przedsiewziecia | w wersji
elektronicznej (formaty plikéw umozliwiajacy edycje).

Wewnatrz oprawionej dokumentacji powinien znajdowaé sie spis zawartosci oraz opracowania
branzowe (jesli wymagane) oprawione nierozerwalnie w wybranych przez Wykonawce kolorach.

Wykonawca, przekaze Zamawiajacemu, w okreslonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy,
Dokumentacje powykonawcza wraz z wersja, elektroniczna,

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione nierozerwalnie i
posiadac:
- numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu
- numer Zadania
- nazwa ulicy , rodzaj obiektu
- numer egzemplarza

Wewnafrz opracowania powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i
oprawione nierozerwalnie:

1. opracowania projektowe,

2. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe/ zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, oswiadczenie
Kierownika budowy, protokoly prob, odbiorow itp,

3. dokumentacja fotograficzna

4. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach

ztozone przez autorow opracowan, powinny byc oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej -
podpisem Kierownika Budowy.
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Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza, by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz
w formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycje i péZniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny - plik w formacie *.doc
- Zestawienia - z rozszerzeniem *xIs
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls
- Kosztorys, obmiary, przedmiary — z rozszerzeniem *.ath
- Rysunki:

¢+ Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajacemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilosci wynikajacej
z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

2.5.17 Zatozenia do projektowania

PB musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia Robdt. Dobrane Materialy musza,
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

2.5.18 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania na tereny inwestycyjne. Obowiazkiem Wykonawcy jest
weryfikacja prawa do dysponowania na etapie projektu (ze wzgledu na np. zmiany prawne dotyczace
wiasnosci nieruchomosci).

2.6 Wymagania dla rozwigzan technicznych
2.6.2 Wymagania materiatowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza, byc:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i 0znakowanie,

e zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegéinosci PFU,
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e noOwe i nieuzywane

2.7 Opis ogolny przedsiewziecia

1.7.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na wykonaniu kompleksowej
dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, dla modernizacji
patacu Mecinskich w Dziatoszynie. W ramach inwestycji wykonane zostana prace zwiazane z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Scian patacu, wykonaniem prac remontowych w obrebie
elewacji oraz likwidacji przyczyn zawilgocenia S$cian zwiazanych z nieszczelnosciami oraz
nieskutecznym dziataniem systemu odprowadzania wody. Ostatnim etapem zadania bedzie
odtworzenie aranzacji wnetrz zabytku.

1.8. Stan istniejacy

Patac jest budynkiem wolnostojacym, pietrowym, podpiwniczonym, zatozonym na rzucie prostokata z
pietrowym ryzalitem na osi, usytuowanym od strony potudniowo-wschodniej. Ryzalit obejmuje osie od
trzeciej do piatej. Od strony péinocno-wschodniej balkon umieszczony na dekoracyjnych wspornikach,
obejmujacy trzy Srodkowe osie elewacji. Budynek nakryty dachem dwuspadowym, pokrytym dachéwka,
ceramiczna, typu karpiowka. Sciany boczne zwiericzone wspéiczesnie odtworzonymi szczytami o
krawedziach wklesto-wypuklych. Budynek murowany z cegly ceramicznej oraz kamienia tamanego,
otynkowany tynkiem cementowym, wspotczesnym. Korpus gtéwny budynku pokryty boniowaniem
ptytowym. Ryzalit zatarty tynkiem na gtadko, z boniowaniem na narozach. Obramienia okienne
profilowane, z piaskowca. W obrebie ryzalitu oraz okien balkonu elewaciji tylnej — wykonane w tynku
metoda, ciggniona, Piwnice przesklepione kolebkowo. Nad parterem, w sieni usytuowanej w ryzalicie
oraz w holu gtéwnym - sklepienie Zagielkowe. Wiezba dachowa drewniana, w uktadzie krokwiowo-
kleszczowym. Wokot budynku opaska z drobnej kostki granitowe).

Whnetrza budynku wykoriczone wspodtczesnie. W dolnej czesci wiekszosci pomieszczen parteru oraz
pietra znajduje sie drewniana boazeria, deskowana, w ciemnobrazowym kolorze. Parkiety drewniane
patacowe. Na parterze oraz w piwnicach posadzka wykonana ze wspéiczesnych brazowych plytek
gresowych. Stropy nad pomieszczeniami pierwszego pietra wspotczesne, wykorczone drewniang,
oktadzina imitujaca, drewniany strop. Klatka schodowa wspéitczesna, zelbetowa, stopnie z okfadzing
lastrikowa, Balustrada metalowa o wspodtczesnej formie. Stolarka okienna i drzwiowa wspdtczesna,
drewniana.
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1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiot zamdwienia nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu.

1.10.  Wplyw realizacji inwestycji na Srodowisko

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko. Projektowane elementy
podczas wilasciwej eksploatacji, nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania na glebe i
powierzchnie ziemi, a takze nie beda emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

1.11. Wytyczne realizacji inwestycji

1.11.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot zabezpieczy¢ istniejace przewody oraz inne elementy instalacji
widniejace na elewacjach.

1.11.2. Konstrukcja warstwy
Omawiana inwestycja nie przewiduje zmian w obrebie warstw elementdw konstrukcyjnych.

Wykopy, roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
normami, zarzadzeniami i przepisami BHP.

1.11.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Omawiana inwestycja nie przewiduje prac wymagajacych inwentaryzacji geodezyjnej.

1.11.4. Prace ziemne i odwodnienie
Prace ziemne wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Minimalna zalecana
temperatura do prowadzenia rob6t montazowych nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

1.11.5. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robadt
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;
e dokumentacje techniczng,
e warunki techniczne
W przypadku stwierdzenia w czasie badari niezgodno$ci z wymaganiami, konstrukcje lub jej czesc
zagrazajaca bezpieczenstwu nalezy rozebrac i wykonac ponownie.

1.12. Informacja do planu bioz
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

— roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,
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Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukciji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkdow przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodlem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
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e niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego drzewostanu nalezy
doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykonac roboty
reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucii
nadzorujacych te urzadzenia.

Na terenach gruntow ornych przed przystapieniem do wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu w
celu ponownego jego wykorzystania po zakoiczeniu robot.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywac osoby postronne, a szczegdlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przejsé i
przejazddéw, nie wolno tarasowac komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowe;.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez
inwestora.

1.12.1. Instruktaz pracownikow

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki robét,
W oparciu 0 obowiazujace przepisy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym
z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego o0golnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja, szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiadac
odziez ochronna, i sprzet ochrony osobistej.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac¢ pogotowie lekarskie.

1.12.2. Techniczno - organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:
— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych

— stosowac odziez ochronna oraz ochronne nakrycia gtowy
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