Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

Zalacznik nr 5

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ2)

Dla zadania:

Odnowa nawierzchni DW 237 odc. granica woj. — Legbad
od km 7+006 do km 9+471, dk. 2,465 km

Bydgoszcz, Czerwiec 2024 r.
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1.

2.
3.

Rozdzial 1
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.:
Odnowa nawierzchni DW 237 odc. granica woj. — Legbad
od km 7+006 do km 9+471, dk 2,465 km

Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami okreSlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Wykonawca robot opracuje czasowg organizacje ruchu oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie i zatwierdzenie na odcinek inwestycji lezacy w bezposrednim sasiedztwie
granicy z Wojewodztwem Pomorskim.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu
nr zatwierdzenia 1D-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021r. do wykorzystania na
pozostalej czgsci budowy.

Wykonawca robdt moze wykorzystaé projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego lub opracowac¢ nowy projekt czasowej organizacji ruchu
z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania czasowego beda obcigzalty Wykonawcg. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania czasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opodznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu,
nie beda podstawg do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, nie pézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajacemu
fotorejestracji stanu istniejagcego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dzienne;j
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jako$¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na plycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
nos$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajacg informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdzial 111
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej 1 policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do
stanu pierwotnego, na wilasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drég wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejgcych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacj¢ szczegdétowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoOwienia podstawowego, jak 1 zamdwien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesigcznych i kwartalnych nalezy ujmowac¢ rdwniez postgp robot w ukladzie
narastajagcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportoéw okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne;j
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zakladow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczego6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zakladéw prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejScie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspdlpracy z innymi
Wykonawcami  pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to réwniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbiorkowych, w zwiazku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$é
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostale materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace
si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnos$cig Zamawiajagcego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci i1 asortymentu do wilasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materialdow rozbiorkowych nastapi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytulu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

W zwiazku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze taczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania (bez wzgledu na tytut
prawny do dysponowania) wynosi co najmniej 10%. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji spelnienia wymogu poprzez zadanie od Wykonawcy odpowiednich
oSwiadczen, a w razie watpliwosci, kopii dowoddéw rejestracyjnych lub inny
dokumentow dotyczacych tych pojazdéw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wylgczenia stosowania wskazanego obowigzku w przypadku zmiany przepiséw ustawy
o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub w przypadku interpretacji
wylaczajacych obowigzek stosowania przedmiotowych przepisow.

Rozdzial IV

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjna prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w STWIORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w STWIORB, dla materiatow lub roboét, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, Zze: materialy badZ roboty nie sa
zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Zze materialy badz
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roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materialy badz roboty nie
sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to
koszty tych badan ponosi Wykonawca.

6. Zmiana przez Wykonawce materialow przewidzianych do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciagu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatlow 1 urzadzen nie sa obowigzujace
i nalezy je traktowaé jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy 1 urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposob realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/ Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datag jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i1 podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robot) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przediozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o0 jako$ci materiatlow, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.
2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.
3. Pozostale dokumenty budowy
1) Do dokumentoéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:
a) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ prowadzona w zwiazku z budowa,
g) harmonogram rzeczowo — finansowy,
h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,
i) notatki stuzbowe.
2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na
zadaniu.
4. Dokumenty do odbioru czeSciowego

1) Rozliczenie robot

2) Druki kontroli rob6t DKR (wzér — zat. nr 1 do OPZ)

3) Szkice geodezyjne*

4) powykonawcza dokumentacja projektowa / projekty zamienne.

5) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy ustugi nadzoru, zwlaszcza
dokonane przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

6) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

7) protokoty technicznych odbiorow,

8) dziennik budowy

9) wyniki pomiaréw kontrolnych,

10) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bss

11) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

12)dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnos$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc, .dwg,.dxf)— 2 kpl. (1 kpl dla Zamawiajacego, 1kpl dla Wykonawcy)

*)- WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:
Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczecia i podpisem geodety.
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Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dotgczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementow dotyczacych roznych asortymentow
I pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym.

Na kazdym szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegblowy opis przedstawionego elementu
w postaci jego podstawowych wymiarow (dlugosé, szerokos¢, wysokos$¢, powierzchnia lub
objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci obmiarowych
dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm wzgledem drogi. Nie
dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielko$ci obmiarowych z wielu szkicow. W przypadku gdy
pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow geodezyjnych, Wykonawca
dofaczy zestawienie tabelaryczne, w ktoérym znajdzie si¢ wykaz arkuszy wraz z sumami
czesciowymi wielkosci obmiarowych oraz podsumowaniem catkowitym ilo$ci.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrgcznych zapisow na wydruku szkicu opatrzonego
podpisem elektronicznym.

5. Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowa).

2) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach do odbioru
koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

3) Dokumenty do odbioru koncowego (operat kolaudacyjny):

a) Rozliczenie rzeczowo — finansowe,

b) Druki kontroli robot DKR / karty obmiaru,

c) Projekty zamienne,

d) powykonawcza dokumentacja projektowa,

e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

f) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

g) protokoty technicznych odbiorow,

h) protokot przywrdcenia statej organizacji ruchu,

i) dziennik budowy,

J) wyniki pomiaréw kontrolnych,

K) deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

I) deklaracj¢ zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

m) dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),
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n) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materiatow oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy,

0) os$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

p) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo§ciami
wykonanych prac dla poszczegolnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, dgn, .dwg,.dxf),

6. Przechowywanie dokumentow budowy

1)

2)

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu rob6t budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajacemu w formie oryginatow oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartos¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(Jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkoéw zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejgcia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg
asfaltowg na goraco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.
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4)

5)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie 1 oczyszczenie pojazdow budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu dwoch ofert
potencjalnych ~ podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydluzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
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tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4) Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw, wiascicieli 1 uzytkownikow przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robodt bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawcg, korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i1 uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie be¢dg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

napraw¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wilasny
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koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem

prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby koniecznoscia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3) Wszelkie nazwy wilasne uzyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
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10.

2.

nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia konieczno$ci stosowania NOwWszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robdt, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

4) Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robét wskazano pochodzenie wyrobdw to stuzy to jedynie okresleniu
standardéw cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca moze zastosowaé
wskazany lub réwnowazny, inny wyrdb spetniajgcy wymogi techniczne i jakosciowe
oraz posiadajgcy witasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okres$lone w dokumentacji
Zamawiajgcego z preferencjg parametréw korzystniejszych spetniajgcych te same
wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadajgce
wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji Zamawiajacego. Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania
rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego wyroby spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

5) Opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, zamawiajgcy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.

Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i

niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

Wymagania ogodlne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz
poleceniami Zamawiajacego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia 1 jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowaty one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych bltedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonanie prac
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1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg i
obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia 1 wuzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

2) Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych 1 kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do o$rodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakonczeniu, przekazad
materialy 1 informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacje¢ elementéw ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczeg6lnoSci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdziat VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamdOwienia powinien tak zorganizowaé pracg personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajgcy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial 1X
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okre$leniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacjag. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu
prawidtowej wyceny robot zapoznat si¢ z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materialy i czynno$ci opisane w ww.
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4.

dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednic¢
konieczno$¢: odwadniania wykopoéw, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci

optymalnej, wymiany gruntdw, wykonywania drég montazowych i objazdowych,
technologi¢ pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostalty wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.

Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wtaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

2)

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatoéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robét,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania mi¢dzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalno$ci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrddla ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

i) koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

J) koszty wylaczen i wilaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontéow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i

narzg¢dzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),
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m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarows,

n)
0)

P)

a)
r
s)

)
u)

v)

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robdt budowlanych, oraz ktérego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej 1 prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji 1 ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy,
niezbg¢dnych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci
materialow, robot 1 prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

X)

y)
2)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drég i infrastruktury, wynikajagcych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wlascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde Zadanie

Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,
usunigcia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umows3,
udziatu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i

sporow zwigzanych z realizacjg zadania,
zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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