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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czes¢ | zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i budowa sieci wodociggowe;j:

Budowa sieci wodociggowej Borzewisko — Dominikowice - Balin, Lipnica- Balin”
zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym przedstawiajgcym zakres projektu
I prac.

1. Wykonanie prac o ktéorych mowa bedzie realizowane w formule ,zaprojektu;j
i wybuduj” dla: zamoéwienia: ,,Budowa i przebudowa infrastruktury wodno -
kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddebice wraz z zakupem niezbednego
pojazdu i wyposazenia — Budowa sieci wodociggowej Borzewisko -
Dominikowice - Balin, Lipnica- Balin” w ramach ktérego wykonane zostang
roboty budowlano montazowe przy budowie sieci wodociggowej Borzewisko —
Dominikowice - Balin, Lipnica- Balin wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo
- kosztorysowej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe w formule
,Zaprojektuj i wybuduj”.

2. Wykonanie prac o ktérych mowa bedzie realizowane w nastepujgcych etapach:
a) etap | - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robot
budowlanych sieci wodociggowej Borzewisko — Dominikowice - Balin, Lipnica
- Balin dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe;
b) etap Il - wykonanie rob6t budowlanych przy budowie sieci wodociggowe;j
Borzewisko — Dominikowice - Balin, Lipnica- Balin.

3. W ramach czynnosci ,zaprojektuj” (etap 1) nalezy wykonac:

a) mape do celow projektowych oraz dokumentacje projektowg robot
budowlanych (branza sanitarna, budowlana i elektryczna) dla potrzeb
uzyskania dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji
w Poddebicach Sp. z o0.0. pozwolenia na budowe — w4 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), wraz
z niezbednymi uzgodnieniami. Rozwigzania projektowe na poszczegdinych
etapach projektowania w zaleznosci od potrzeb oraz rozwigzanie projektowe
koncowe przedktadane bedg do oceny Zamawiajgcemu;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB),
przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt —
1 egz. w wers;ji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf);

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 4 egzemplarze w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf);

4. Dokumentacja projektowa, bedzie stanowi¢ opis przedmiotu umowy wykonania
robét budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, wobec
powyzszego winna ona spetniaC wymogi stawiane przez ww. ustawe,
aw sczegoélnosci Zamawiajgcy zastrzega, ze dla okreslenia rodzajow
poszczegoblnych produktow, materiatow czy urzadzen, bezwzglednie nie wolno w
nim stosowa¢ nazw producentow ani nazw wiasnych produktow, a jedynie



doktadne opisy i charakterystyczne parametry proponowanych rozwigzan.
W przypadku podawanych wymiardw Wykonawca winien bezwzglednie
przewidzie¢ wielkos¢ dopuszczalnych odstepstw (tolerancji) od zaktadanych
w projekcie parametrow. Gdy w dokumentacji projektowej nie bedzie mozna
opisaC rozwigzania projektowego bez wskazania pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30
ust. 1 — 4 ustawy PZP, nalezy dodacC zapis, ze dopuszcza sie oferowanie
materiatdbw lub rozwigzan rownowaznych. Wykonawca zobowigzany jest
doprecyzowaC zakres dopuszczalnej réwnowaznosci, w szczegolnosci poprzez
wskazanie najistotniejszych parametréw granicznych po spetnieniu  ktorych
produkty, materiaty, urzagdzenia czy technologie inne niz wskazane, mogg zosta¢
uznane za rbwnowazne.

5. Dokumentacja projektowa winna:

— by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

— spetnia¢ wymagania Polskich Norm i przepisow oraz zasad wiedzy
technicznej,

— zaktada¢ technologie korzystne dla Zamawiajgcego pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym,

— uwzglednia¢ mozliwosci finansowe Zamawiajgcego w zakresie realizacji prac

6. W ramach czynnosci ,wybuduj’ (etap Il) nalezy wykonac¢ roboty budowlane przy
budowie sieci wodociggowej Borzewisko — Dominikowice - Balin, Lipnica-
Balin ktore obejmuja:

a) zakup i dostawe materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji robot;

b) wykonanie robot ziemnych;

c) montaz sieci wodociggowej wraz z niezbedng armaturg;

d) przeprowadzenie proby szczelnosci;

e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (dotyczy rowniez drog
gruntowych);

f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robat.

7. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przy uzyciu swojego potencjatu technicznego i pracownikow, posiadanego sprzetu
i materiatdw przez siebie dostarczonych, ktére bedg posiadaty wymagane prawem
polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w zakresie
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

8. Zakres robdt przewidzianych do wykonania na zadaniu przez Wykonawce:
a) wykonanie mapy do celéw projektowych oraz dokumentacji projektowej;
b) uzyskanie na podstawie wykonanej dokumentacji w imieniu Zamawiajgcego
decyzji o pozwoleniu na budowe;
c) wykonanie robot ziemnych, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz
wszystkich niezbednych prac zgodnie z dokumentacjg projektowag
i pozwoleniem na budowe;

9. Projekt budowlany winien uwzgledniac:
a) przebieg trasy sieci wodociggowe;.
b) Srednice i rodzaj rur wodociggowych.
c) okreslenie ilosci hydrantow i zasuw na sieci wodociggowe;j.
d) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do przedtozenia
organowi wydajgcemu pozwolenie na budowe.



10. Zakres prac budowlanych obejmuje:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

roboty pomiarowe;

zakup i dostawe materiatéw niezbednych do realizacji robat;

budowe sieci wodociggowej Borzewisko — Dominikowice - Balin, Lipnica-
Balin;

uporzgdkowanie terenu;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanych robaot;

wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie od inspektora nadzoru budowlanego Starostwa
Powiatowego w Poddebicach. W odniesieniu do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej Zamawiajgcy uzna spetnienie tego warunku po otrzymaniu
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez uprawnionego geodete i przyjetej
do zasobdéw Starostwa Powiatowego w Poddebicach.

11. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przy uzyciu swojego potencjatu technicznego i pracownikéw, posiadanego
sprzetu i materiatbw przez siebie dostarczonych, ktore bedg posiadaty
wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego
stosowania w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

12. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach robot budowlanych umowy nalezy:

a)

b)

d)
e)

f)
9)
h)

)

oznakowanie robd6t zgodnie ze sporzgadzonym przez Wykonawce

i zatwierdzonym przez odpowiednie stuzby projektem organizacji ruchu na

czas trwania robdt, oraz ponoszenie kosztdow zmiany organizacji ruchu,

oznakowania tymczasowego jak rowniez jego utrzymanie i demontaz;

przedtozenie Zamawiajgcemu projektu organizacji ruchu w terminie 14 dni

od przekazania terenu budowy;

wyposazenie pracownikow wykonujgcych prace w jednolite ubrania robocze

z symbolem firmy lub nazwa;

organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych,;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie

terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,

urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie przedmiotu umowy z materialtdw stanowigcych wiasnosé

Wykonawcy;

zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiatdbw i urzadzen

posiadajgcych $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz

odpowiadajgcych:

— polskim normom i aprobatom technicznym;

— wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposéb zgodny

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robét budowlanych, przedmiarem robdét, zgtoszeniem budowy oraz ze ztozona

ofertg, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami p.poz. i bhp.;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe

osobom nieupowaznionym,;



k) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego
organu;

I) realizacja zaleceh wpisywanych do dziennika budowy i wspoipraca
z inspektorami nadzoru;

m) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboét
ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych;

n) przekazanie atestow i certyfikatdw na materiaty wbudowane oraz pozostatych
dokumentow wymaganych prawem budowlanym;

0) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy oraz wuczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad a takze przekazanie
Zamawiajgcemu oswiadczenia o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa
budowlanego;

p) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli
realizowanych robdt;

() zabezpieczenie we wtasnym zakresie pomieszczeh magazynowych dla swoich
potrzeb oraz pomieszczen socjalnych dla zatrudnionych pracownikéw;

r) wywoéz odpaddédw powstatych w wyniku wykonywania zamowienia na Jego
koszt;

S) zapewnienie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby

Y

geodezyjne, obejmujgce odtworzenie punktdéw osnowy geodezyjnej
w przypadku ich zniszczenia;

sporzadzenie klasyfikacji rodzajowej srodkéw trwatych powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy,

u) uporzadkowanie catego terenu robét i pozostawienie w stanie nadajgcym sie do

13.

14.

15.

a)

b)

uzytkowania bez koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac
przez Zamawiajgcego;

Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie
do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowigzany
jest do jej usuniecia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych robo6t i adnotacjg geodety
obstugujacego inwestycje, ze w czasie prowadzonych robét nie zostat naruszony
zaden punkt osnowy geodezyjnej.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia pracownikow przy
realizacji przedmiotu zamowienia:

Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego
zamoéwienia obejmujgcego wykonanie robot budowlanych sg zobowigzani
do zatrudnienia pracownikbw na podstawie umowy o prace, ktorych
wykonywanie pracy zostato ustalone w sposéb zgodny z art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze
zm.). Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy
pracownikéw fizycznych wykonujgcych czynno$ci zwigzane z robotami
rozbiorkowymi, budowlano - montazowymi, ziemnymi, instalacyjnymi,
porzagdkowymi, wykonczeniowymi w tym réwniez operatorami sprzetu.
Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy lub umowy o podwykonawstwo zobowigzani sg przedtozyc



Zamawiajgcemu wykaz osob, o ktéorych mowa w ust. 1 zatrudnionych przy
realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, czynnosci jakie bedg wykonywali oraz rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu. W przypadku zmian osob zatrudnionych przy realizacji
zamowienia Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza sie, aby przedsiebiorcy

bedacy osobami fizycznymi osobiscie wykonywali czynnosci zwigzane

Z przedmiotem niniejszego zamoéwienia.

w trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy lub upowazniony przez niego

pracownik uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych na miejscu

wykonywania robot wobec Wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 15 ust. a).

Zamawiajgcy lub upowazniony przez niego pracownik uprawniony jest

w szczegolnosci do:

— kontroli zgodnosci przedstawionego przez Wykonawce lub podwykonawce
wykazu 0s6b ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia
robot;

— zgdania przedtozenia w wyznaczonym terminie posSwiadczonej za zgodnos$c¢
z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce Kopii
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony).

d) w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce Ilub podwykonawce,

na podstawie umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci W zakresie realizacji zamowienia, umowa
przewiduje mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegolnosci:

— osSwiadczenia zatrudnionego pracownika;

— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika;

— innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

e) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania czynnosci przez osoby

f)

wskazane w pkt. 15 ust. a), ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o
prace lub w przypadku wykonywania tych czynnosci na innej podstawie niz
umowa o prace w wysokosci 1/10 aktualnie obowigzujgcej kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace za kazde stwierdzenie takiego przypadku.

za nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentu o ktérym mowa w pkt. 15
ust. ¢), a takze aktualnego wykazu o ktérym mowa w pkt.15 ust. b) w terminie
7 dni w wysokosci 1/10 aktualnie obowigzujgcej kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace za kazdorazowe nieprzedtozenie dokumentu lub/i
wykazu.

Zatwierdzit:
Prezes Zarzadu Wiceprezes Zarzadu
(-) Wiodzimierz Szymanski  (-) Michat Srogosz



