Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem oddziatywania

- (I

RZADOWY FUNDUSZ
ROZWOJU DROG

Zatacznik nr 2 do SWZ
Wzor Umowy

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Czernikowie

pomigdzy:

Gming Czernikowo z siedzibag w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowana przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym(a) przez:

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawcea”.

Niniejsza Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawa Pzp” oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja
w miejscowosci Czernikowo wraz z wykonaniem niezbednych robot zapewniajacych bezpieczenstwo
niechronionych uczestnikow ruchu drogowego” wspotfinansowane z Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drog.

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Gory
oraz na ul. M. Reja w miejscowos$ci Czernikowo wraz z obszarem oddzialywania”.

2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie, ktorego przedmiotem jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych
na przebudowie przejs¢ dla pieszych na ulicy Gory oraz na ulicy M. Reja w miejscowosci
Czernikowo — dziatki numer ewidencyjny 403/26, 406/2, 630, 663, 696 — obreb Czernikowo.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w dokumentach zaméwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umows3.
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4. Umowa dotyczy realizacji zadania w cato$ci wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii i uzgodnien,
wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji
zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zaméwieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub

Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty budowlano-montazowe zwigzane z przebudowa drog w szczegélnosci: rozbiorka
istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej, regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej,

— roboty w zakresie instalacji elektrycznych w szczeg6élnosci: utozenie linii kablowych
o$wietleniowych, montaz shupoéw oraz opraw o$wietleniowych i znakoéw aktywnych,

tj. 0sob wykonujacych czynnos$ci w realizacji zaméwienia polegajace na wykonywaniu pracy

W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.

22023 r. poz. 1465 z p6ézn. zm.), o ile nie sa (beda) wykonywane przez dana osobg w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarcze;.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
€) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania rob6t budowlanych.
8. Integralng czesciag Umowy s3:
1) Swz,
2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postepowania,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ forme¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

9. Zamawiajacy ustala nastgpujacg hierarchie¢ wazno$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:

1) Umowa,

2) SWZ - instrukcja dla Wykonawcoéw wraz z zatgcznikami,

3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,

4) SWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

5) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postgpowania,
6) kosztorys ofertowy.

§2
Podwykonawcy
1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca begdzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czg$ci robot zwigzanych z wykonaniem , ktore
Wykonawca powierza Podwykonawcom.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udziatl w realizacji robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

4. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa 0 podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga
przewidywacé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez opis i wyszczegolnienie
prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okresleniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania,

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czgs¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw nie moze by¢
wigksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialno$ci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;
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g) odbiér koncowy robot wykonanych w ramach umowy 0 podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robdt dokonane przez
Wykonawce;

h) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy faktury lub rachunku;

i) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcey lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

J) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegoélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, muszg by¢ wymagalne wczesniej niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaplate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

k) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

I) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnos$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawca lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

11.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 10 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

12.Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona
W sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustgpie poprzedzajacym.
Strony wykluczaja mozliwo$¢é wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie UMOWY
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umow zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sg roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo
Z Podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

15.Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie jednoznaczne z akceptacijy tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
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z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wigkszej
niz 0,5% wartosci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wigksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminic 14 dni od dnia przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

18.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowigzany) do zgdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezb¢dnych o$wiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, w tym w szczegodlno$ci uméw, protokotdow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondencji itp.

19.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 19, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajgcemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

23.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

IWP.271.1.10.2023

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 5 z 26



Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem oddziatywania

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktorej mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

26.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

27.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich
dokumentow 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

28.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 27. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosic Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

29.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

30.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu calg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajgcego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnoSci Koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

31.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647° Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w calosci
od Wykonawcy.

32.Zamawiajacy moze potraciCc swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawey z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

33.Umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie.

34.W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 12 Umowy.

35.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba zZe ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
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budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

36.Zapis ust. 35 ma zastosowanie do odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaplatg wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

37.Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy
w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,
ze zastgpujacy podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach
zaméwienia warunki udzialu w postepowaniu.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202 .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w  Kkonsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia caloksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w sktadzie Wykonawcow wspoélnie
realizujagcych Umowe spowodowana nabyciem przez osobg trzecig przedsigbiorstwa jednego
z tych podmiotéw lub jego zorganizowanej czgsci, albo nabycia przez osobe¢ trzeciag istotnych
aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad dotychczasowego/nowego Wykonawcy
spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za soba innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp.

§4
Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia
2024 roku..

2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia robot przyjmuje si¢ pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu wykonania robot objetych Umowa
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czgéci przez Zamawiajacego lub organ wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) 7zlecenia przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia kolidujacego =z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

4) gdy obowigzujgce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

5) zastosowania innej technologii wykonania robdot spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
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zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldow 1 niewybuchow oraz warunkoéw
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscia prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

8) wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, odmiennych od
warunkow atmosferycznych typowych dla miejsca realizacji, powodujacych zaktocenia
w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci kontynuowania wykonywania
przedmiotu Umowy zgodnie z technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa i normami;

9) opoOznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktore to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu
Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;

10) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajagcych z Umowy lub
przepisbw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawcg;

11) opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen,
opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

12) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore
to opoznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;

13) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

14) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych mowa
w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy;

15) zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktore miaty
wplyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

16) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzen i okolicznosci, na ktore Strony
nie majg wplywu i przed ktorymi nie mogty si¢ zabezpieczy¢, w tym w szczeg6lno$ci: pozaru,
zalania, wojny, zamieszek, innych klesk zywiotowych, ktore uniemozliwiaja lub istotnie
ograniczaja mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czgSci w ustalonym terminie;

17) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji
(w szczegblnosci surowcoOw, materiatdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$é
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lno$ci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec.

Termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacj¢ przedmiotu Umowy.
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4. Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznos$ci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiggniety,

2) pominigcie jakichkolwiek robot objetych dokumentacja projektowa, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmian¢ sposobu §wiadczenia
robot budowlanych objetych niniejszg Umowa.

§5
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidtowego wytyczenia obiektu i robdt;
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
4)  odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa oraz Szczegdtowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdw wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
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akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty i urzadzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie mogg by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na whasny koszt;

d) jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze si¢, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wilasno$é
Zamawiajacego, przy czym ocena przydatnosci tych materiatow do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot
budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbiorki musza by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.);

3) wykonanie niezbednych badan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

4) informowanie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

5) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robot,
a nastepnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

6) wykonanie robot tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy;

11) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie

z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
Umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materialdéw, odpadéow i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlanej;

15) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

16) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;
17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

18) zapewnienie mozliwosci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajgco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

IWP.271.1.10.2023

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 10 z 26



Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem oddziatywania

20) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

21) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego wiasnoscia
Wykonawcy, jak rowniez terendw sagsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego;

22) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

24) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

25) wykonanie i ustawienie na swodj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

26) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dana osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okre$leniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajagcemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynnos$ci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace;

27) opracowanie na swodj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego
Z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem uzgodnien
i przedlozenie projektu Zamawiajacemu do akceptacji;

28) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem, o ktorym mowa w pkt 27.

3. W trakcie realizacji zamowienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, na podstawie umowy o pracg, o0s6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia o ile nie sa (beda)
wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w § 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.
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5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osob¢ trzecig praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnos$ci.

8. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy Iub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegodlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujacg mu wobec zbywcey wierzytelno$ci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Iub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelno$ci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
W wysokosci 71 brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaplate za realizacj¢ zadania w cato$ci.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek i bedzie dotyczy¢ platnosci z faktur
wystawionych po wej$ciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia ograniczenia zakresu prac
przewidzianych w Umowie,

4) zmiany technologii wykonania prac, materiatbw lub urzadzen koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, jezeli majg one wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na
wynagrodzenie.

6. Strony ustalaja nastgpujacy sposob postgpowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:
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1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich warto$¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawg wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robét), a w przypadku braku mozliwosci
zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robot zamiennych, ktorych
warto$¢ przekracza wartos¢ rozwigzan podstawowych odbywac sie begdzie na podstawie
negocjacji pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweg. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robdt zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robdt zamiennych nie moze nastgpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktérych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosSci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji protok6t robot zamiennych. Zmiana
wynagrodzenia wynikajaca z protokotu robot zamiennych potwierdzona zostanie aneksem
do Umowy.

2) w przypadku rob6t dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich
warto$¢, ktéra ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczgcie wykonania robot dodatkowych nie moze nastapi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich rob6t wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

3) w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie, uzgadnianie
pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bgdzie
na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca, w oparciu o kosztorys
ofertowy, napodstawie ktérego to wynagrodzenie zostato skalkulowane. W przypadku
wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robdt zaniechanych,
a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy.
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7. W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony moga powota¢ niezaleznego
eksperta, ktory dokona wyceny zakresu prac i materialow z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie si¢
z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 6. Koszt wynagrodzenia eksperta ponosza Strony
w rownych czesciach.

§7

Warunki platnosci

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture czesciowa
oraz fakture koncows.

2. Ustala si¢ nastgpujace terminy ptatnosci faktur:
1) faktura czgsciowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia,
2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

3. Przewiduje si¢ przejsciowe rozliczanie i fakturowanie etapu realizowanych robot w szacunkowej
wysokosci 50% wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1.

4. Zaptata pozostatej czgsci wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego.

5. Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonany etap robot stanowi¢ bedzie protokor
odbioru czgsciowego, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Budowy.

6. Wykonawca dokonujac zgtoszenia do odbioru czesciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowej sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

7. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw rozliczeniowych, o ktorych
mowa w ust. 6, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynnosci odbiorowe
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

9. Faktury, o ktorych mowa w ust. 5 i 8 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostana
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

10.Zaptata naleznosci z faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
11.Ustala sig¢, ze datg dokonania ptatnos$ci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

12.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotgczenie do faktury przedkladanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zatacznik
nr11).

13.Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow,
stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na
zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak os$wiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

14.Wykonawca do faktury zalgczy wykaz osdb wykonujagcych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia wraz z oswiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. Oswiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
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weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnoSci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika.

15.Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 14, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak os§wiadczenia z wykazem byl jedyng podstawa wstrzymania platnosci.

§8

Odbiory robot stanowigcych przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;
b) odbidr czesciowy (faktura czeSciowa);
c) odbidér koncowy;
d) odbior ostateczny - pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Odbior robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciagu
3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Nadzér Inwestorski przeprowadzi odbiér czesciowy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go 0 osiagnieciu gotowosci do odbioru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci cze$ciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej, o ktoérej mowa § 7 ust. 5.

7. W przypadku niedokonania odbioru czgsciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisj¢ i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowil bedzie podstawe wystawienia faktury czesciowe;.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Réwnolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

9. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji dokumentacj¢ powykonawcza tj.:
1) Dziennik Budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);

2) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wtascicielami przylegltych terenow, z wilascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

3) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;
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4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt;

5) dokumentacje geodezyjng zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
robot i sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) dokumentacj¢ projektowa podstawowa;
7) protokoty odbiorow technicznych;
8) pozostate dokumenty wynikajace z art. 57 Prawa budowlanego;

9) w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie rysunki wchodzace w sktad
zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego;

10) kosztorys powykonawczy.

10.Nadz6r Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

11.Zamawiajacy powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 9 zawiadamiajac o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

12.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzér Inwestorski
dokumentacje¢ powykonawczag Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu W 2 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na no$niku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawiera¢ catg dokumentacj¢ odbiorowg zeskanowang do plikéw pdf.

13.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

14.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad (usterek) uniemozliwiajacych
prawidtowa eksploatacje przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunigcia lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad (usterek),
ktory bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

15.W przypadku nieusunig¢cia wad (usterek) w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynnosci
odbiorowe, a po zgloszeniu przez Wykonawce ich usunigcia ustali nowy termin odbioru.

16.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z Umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru konicowego. W przypadku bezusterkowego
odbioru za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

17.Dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindow i zakresu przeprowadzenia odbioréw czgsciowych,
odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawece,
W szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robét.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z Umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj. zi
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(stownie zlotych: /100) zostalo wniesione
w formie . W trakcie realizacji Umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedna lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciaglto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu przez wyptate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyptata nastgpi nie
pbzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1610 z pdézn. zm.), Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu
rekojmi za wady o okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

e 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokosci zl stownie ztotych: /100)
—nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materiaty i urzadzenia na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i regkojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego.

. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta wbudowanych materiatow i urzadzen jest
dtuzsza od gwarancji udzielonej przez Wykonawce, obowigzuje gwarancja producenta.

. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. O wystgpieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajgc jej rodzaj.

10.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona

wada (usterka) moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowane] szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady (usterki) niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigCia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

11.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajgcy moze

zleci¢ usunigcie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstata naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystgpieniu do usuwania wad (usterek).
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12.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji réwniez po terminie okreslonym
W ust. 6, jezeli zglosit wadg (usterke) Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

13.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone
wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

14.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre$lony w § 4
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ zabezpieczenie najp6zniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy obowigzujacg formag odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. I Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad (usterek),

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag - za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptlaty,

C) nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 zt (stownie zltotych: dziesig¢ tysiecy) - za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

d) nieprzedlozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

e) braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 2 ust. 17 Umowy, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokosci
1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysigc) — za kazdy dzien zwtoki,

f) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesig¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,
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g) wykonywania za pomoca Podwykonawcoéw innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie zlotych:
dziesig¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a) za niewywigzanie si¢ z obowiagzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 26 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki,

b) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym
obowigzkiem, ktéry nie bedzie zatrudniony przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

€) nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem
kary umownej w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy),

d) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo karg umowna
za odstgpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

7. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w osobie , ktory
podejmowac bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacjg robdt oprocz finansowych oraz bedzie
pehit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do
odbiorow robdot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrole i potwierdzanie rozliczen.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochrong ppoz. obowiazuja Wykonawce bezwzglednie.
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5. Zmiana osoby/podmiotu pelniagcego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie z dniem dokonania
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

6. Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego
zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach oraz stosownie
do okolicznosci inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegodlnych specjalnosciach, ktorzy sa
uprawnieni do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 25 i art. 26
Prawa budowlanego.

§12
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie :
posiadajacego/ej  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spetniajagcego wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnien, okreslone przez
Zamawiajacego w SWZ.

2. Dopuszczalna jest zmiana osoby skierowanej do realizacji zamowienia w odniesieniu do osoby
wskazanej przez Wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
W sytuacji, gdy zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktoéra
bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu przez
Wykonawce.

3. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

4. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy
i specyfikacji technicznej. Niezajgcie stanowiska przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od daty
przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozyé w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym
w Tabeli elementéw scalonych.

4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajaca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie terminéw wykonania poszczegdlnych etapow lub
prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminow
w tym planu/harmonogramu ptatnosci, okreslonych czgéci wynagrodzenia, w przypadku
zmiany Umowy przewidzianej w § 14 Umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo-
finansowy,

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatno$ci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze zostac
odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostale niezrealizowane prace nie s3 mozliwe do
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wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robo6t przewidzianych w poszczegdlnych
etapach robot.

5. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

6. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Umowie, Wykonaweca jest zobowigzany do
niezwlocznego przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego.

7. Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow Umowy w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§14
Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wskazanych w § 4 ust. 3 1 4 Umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);

3) zmiany sposobu $wiadczenia rob6t budowlanych objetych Umowa, o ktorych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

4) wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu okoliczno$ci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy;

5) w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamoéwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osob, ktore spelnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

6) w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamoéwienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajgcego w przypadku absencji spowodowanej choroba lub tez zmiang
zakresu obowiazkow wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

7) w skladzie zgloszonych Zamawiajacemu Podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej koniecznosci wynikajagce] z uwarunkowan organizacyjnych, jak rowniez
z prawidlowg realizacja przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;
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8) czgsci zamowienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
w zwigzku z prawidlows realizacja przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz r¢kojmi za
wady (w tym gwarancji jako$ci);

10) zmiany podatku od towardéw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane
do aktualnie obowigzujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

11) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana:

1) przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiang¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapily wady
dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowa,
powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia;

2) zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych
robot okazalo si¢ zbegdne, zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
Z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamdowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy;

3) przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot zamodwienia, powodujacych konieczno$§¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéow lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach
przewidzianych w Umowie,

c) zmiany w trakcie realizacji Umowy powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktore
mialy wplyw na mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

d) wystapienia sity wyzszej, ktora uniemozliwila lub istotnie ograniczyla mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czg$ci w sposob okreslony w Umowie lub
dokumentach zamodwienia;

4) technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamoéwienia, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatow, ktore:
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a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robét, lub
b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamowienia, lub
€) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamoéwienia po ich zakonczeniu,
lub

e) zmniejsza negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

5) technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia w przypadku niedostepnosci, lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji (w szczegolnosci
surowcow, materialow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opoOznienie w postepie r1obot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

4. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia
w przypadkach okreslonych w art. 455 tejze ustawy.

§ 15
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV ksiegi Il Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od Umowy gdy:
a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym zgodnie z harmonogramem terminie lub nie rozpoczat robot
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce
z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spelnienia §wiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

€) zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,

d) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa
W § 7 ust. 12 Umowy,

e) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

f) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

g) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

i) zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalnosci Wykonawcy,

J) nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w cze$ci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy zalega z platnoscig wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przestanek uzasadniajacych odstapienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastgpilo odstgpienie od Umowy i przekaze Zamawiajacemu znajdujace si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robot, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdélowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstagpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wpykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowiagzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od Umowy:

1) przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajagcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt
przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, w szczeg6lnosci odkupienia materialow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu Umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§16
Ochrona danych osobowych

IWP.271.1.10.2023

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 24 z 26



Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem oddziatywania

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
§ 17
Postanowienia koncowe

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i bgdg dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponizej:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania przy uzyciu $Srodkéw komunikacji elektronicznej na adres:

- Wykonawcy: :

- Zamawiajacego: info@czernikowo.pl

ze skutkiem na dzien wystania poczty elektronicznej, pod warunkiem, Ze zostanie ona wystana do
godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym
najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostala ona dorgczona z chwila
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego i inne obowiazujace przepisy prawa.

. Jezeli ktorykolwiek z zapisow Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewazno$ci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspoélnie ustalg nowy zapis
odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktéorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad powszechny w Toruniu.

. Umowe niniejsza sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.
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Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie.

9. Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oSwiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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