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ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO
BRANZOWEGO

Nazwa zadania: Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa
drogi wojewoddzkiej nr 454 na odcinku Kup-tadza - z podzialem na zadania

Nadzor Inwestorski zwany takze Nadzorem sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm,
ktoérej personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkciji
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz oraz spetniajgca inne
wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania, w tym zatrudniajgca innych
fachowcdw posiadajgcych kompetencje do wykonywania obowigzkow natozonych
w Umowie. Nadzér nie bedzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na
roboty budowlane. Nadzér moze korzystac¢ z uprawnien przynaleznych Nadzorowi,
wyszczegolnionych w Umowie lub w sposdb oczywisty z niej wywnioskowanych. W
umowie przez okreslenie ,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzor Inwestorski.
Wykonawca bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w
calym okresie realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym
Zakresie czynnosci i obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz
koordynacje swojej dzialalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogéine:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robét budowlanych prac
dotyczacych danej branzy, wymagana jest na budowie stata obecnos¢
inspektora nadzoru danej branzy (wyjatkiem jest nieobecnos¢
spowodowana wezwaniem przez Zamawiajgcego do swojej siedziby),

2. Nadzér podlega kontroli Inzyniera Koordynatora wyznaczonego przez
Zamawiajgceqo, w zakresie okreslonym w Zadaniach Inzyniera
Koordynatora.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegé6towe

1. Nadzér nad realizacjg Kontraktu powinien by¢é prowadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, ktére okresla podstawowe
obowigzki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z



warunkami okreslanymi w dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako
Umowa.

2. Ogdlne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialno$ci za nie,

we wszystkich sprawach, zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatow i postepem robdt, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczgcych
akceptacji wypetniania Warunkow Kontraktu przez Wykonawce Robdt.

Nadzor wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski na piSmie wg ustalonych z Zamawiajgcym wzordéw.

Na Inspektoréw Nadzoru (branzowych) nakfada sie obowigzek stawiania sie w
siedzibie Zamawiajgcego (ZDW w Opolu) na kazde wezwanie przekazane w
formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem.
Zakfada sie, ze wezwania skierowane przez Zamawiajgcego do Nadzoru moga
mieC miejsce max trzykrotnie w ciggu jednego miesigca rozliczeniowego

4.1 W przypadku zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby na Inspektorow Nadzoru

5.

6.

7.

Inwestorskiego poszczegolnych branz nakfada sie obowigzek stawienia sie w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie budowy lub siedzibie
Zamawiajgcego) w czasie nie diuzszym niz ......... godzin (czas zgodny z ofertg
Wykonawcy) od odbioru przez Wykonawce informacji przekazanej przez
Zamawiajgcego. Poprzez nagtg potrzebe nalezy rozumiec:

1) Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie rob6t wynikajgce z utrudnien,
zmian warunkéw na terenie budowy,

2) Konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot, technologii, fakturowania, rob6t dodatkowych,
zamiennych lub zanikajgcych oraz rozliczenia zadania realizowanego przez
wykonawce robot.

Powiadomienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego poszczegodlnych branz
nastgpi telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce w umowie. Kazdg zmiane telefonu lub adresu e-mail Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu bezzwiocznie przed jej dokonaniem
Nadzor organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego
tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawce.
Nadzor decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementow
i urzgdzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w Warunkach Umowy, dokumentaciji
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z
realizacjg zadania.
Nadzor podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, ktére dotycza:
1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w
Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,
2) zadania usuniecia z placu budowy osdb niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce,
3) wnioskowania do Zamawiajgcego:
- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji
technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,



- w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych,

4) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i
zawartych w nim Rozwigzan

5) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang

dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez
Wykonawce robét roboty dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,

6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich

wykopalisk odkrytych

przez Wykonawce na placu budowy,

7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramow i uaktualnionych harmonogramow w celu ich akceptacji
przez Zamawiajgcego,

8) wstrzymania robot w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i
przepisami BHP,

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

10) sprawdzania pomiarow i badan materiatdw w miejscach wyprodukowania
i na placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie
prowadzenia badan w ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan
dodatkowych, a przede wszystkim:

— akceptacja materiatdbw zgodnych z wymaganiami ST ze
wskazanych przez Wykonawce zrédet,

— podejmowanie decyzji 0 dopuszczeniu do uzycia materiatow
posiadajgcych atest producenta,

— akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

— kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow
oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robat,

— zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan
materiatdéw budzgcych watpliwosci co do ich jakosci,

11) ustalania metod obmiaru robét oraz uczestniczenia przy dokonywaniu
obmiarow roboét przez Wykonawce,

12) akceptowania urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie
prowadzenia robdt i ich obmiaru,

13) sprawdzania wykonywanych robét i powiadamiania Wykonawcy i
Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad
przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robot poprawkowych w porozumieniu z Zamawiajgcym,

14) zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w terminie (0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej
Nadzor zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego na
14 dni wczes$niej) oraz poswiadczenie o ich usunieciu,

15) wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robét
w wyszczegolnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do
akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozyciji
przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz na 2 miesigce przed
planowanym zakonczeniem robét budowlanych,



16) oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian w
robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od
daty ich zgtoszenia,

17) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktére zgodnie z
warunkami Kontraktu podlegajg dodatkowej optacie, bgdz wtasnej
wyceny tych kosztéw i przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,

18) dokonywania odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej,

19) sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci
zakonczonych i odebranych robét i potwierdzenie kwot do wyptaty (w
ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia przez Wykonawce),

20) poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

21) stwierdzenia zakohczenia robot, sprawdzania kompletnosci i
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji
Zamawiajgcemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robot
oraz uczestniczenie w odbiorze,

22) sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i
whnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i
przedstawiania Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostatecznej
wysokosci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania rozliczenia
wykonawcy),

23) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:

— rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego
operatu kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce roboét
budowlanych,

— wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu wykazu robot nie
wykonanych.

24) stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego.

8. Nadzor podlega pod Inzyniera Koordynatora - ZDW. W trakcie realizaciji
inwestycji Nadzor informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do
akceptacji Inzynierowi Koordynatorowi.

9. W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzor zobowigzany jest
sktada¢ do Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania,
zwane dalej ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalno$ci
obejmujgcej prowadzenie nadzoru robdét (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia
przez Wykonawce u Zamawiajgcego). Raporty te powinny zawiera¢ miedzy
innymi informacje takie jak: zakres wykonanych roboét, zgodnos¢ wykonanych
robét z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny
niezgodnosci i proponowane rozwigzania odpowiednie do zaistniatej sytuaciji, a
takze opis prac planowanych na kolejny okres rozliczeniowy (miesigc).

10.Nadzér zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i
zakonczeniem wszystkich robot (wynikajgcych z dokumentaciji projektowej , w
tym:

a. dokonanie odbioréw branzowych wraz z przedtozeniem protokotoéw odbioréw
podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji,



b. zgtoszenie zakonczenia robot wraz z uzyskaniem przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie,

c. kompletowanie dokumentéw niezbednych dla wtasciwych organéw Nadzoru
Budowlanego i Administracji Budowlanej,

d. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnien oraz protokotéw (w
tym protokotéw odbioru) wynikajgcych nadzorowanego procesu
budowlanego,

e. rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajgcych sie w czasie
realizacji inwestycji.

11. Nadzér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkow podanych w
uzgodnieniach dokumentaciji technicznej poszczegdinych branz oraz ich
ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminéw ich waznosci.

12.W ramach wspoétpracy z nadzorem autorskim, Nadzor jest zobowigzany do
dokonywania na biezgco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowe;
sporzgdzanej przez Nadzor Autorski oraz do informowania Zamawiajgcego o
skutkach zaproponowanych przez Nadzoér Autorski rozwigzan, majgcych wptyw
na realizacje kontraktu, oraz do wspotpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu
wszelkich dokumentow kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony
Zamawiajgcego.

13.Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ rejestr zmian projektowych wprowadzanych
podczas realizacji inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z
Zamawiajgcym. Kazda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna
zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzor jako istotna badz nieistotna w
rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane, a kazda watpliwos¢ w tym
zakresie bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem
autorskim. Nadzor informuje Zamawiajgcego przed wprowadzeniem zmian
projektowych o wszystkich skutkach (zwtaszcza prawnych i finansowych) ich
wprowadzenia.

14.Nadzor bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkéw podanych w
Uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz, oraz ich
ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminéw ich waznosci oraz
uzupetnienie dokumentacji o wymagane dokumenty wynikajgce z wszystkich
decyzji, uzgodnien i warunkéw wydanych dla przedmiotowego projektu, a takze
za odbiory poszczegdlnych robot przez wtasciwe instytucije.

15. Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentaciji do
(ewentualnego) wniosku o Pozwolenie na uzytkowanie lub o zakohczeniu
budowy.

16.Nadzoér ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania
Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie 7 dni
od daty otrzymania powiadomienia.

17.Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,RAPORTY PRACY
NADZORU” (finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich
zadan wynikajgcych z niniejszej umowy. Comiesieczny ,RAPORTY PRACY
NADZORU” musi uzyskac zatwierdzenie Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w
Opolu (a w przypadku jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW lub Z-ce Dyrektora
ZDW). W przypadku nie uzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzor)
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nie bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadajgcy
okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji objety
tym Raportem, a kolejnym mozliwym terminem akceptacji tego Raportu bedzie
nastepny miesigc realizacji zadania, pod warunkiem usuniecia usterek
powodujgcych brak stosownej akceptacji. ,RAPORT PRACY NADZORU”
(finansowy) bedzie wéwczas obejmowat okres kolejnych miesiecy, a ztozona
faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.

Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu
wszystkich prac objetych niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkdéw
nadzoru inwestorskiego.

18.Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu

harmonogram pfatnosci — kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji
zadania oraz rodzaj kosztow. Ptatnosci bedg nastepowaty w wysokosciach
zgodnych z harmonogramem, z zachowaniem warunkow pfatnosci
wynikajgcych z punktu 17 niniejszego ,Zakresu czynnosci i obowigzkoéw...”.
Wartosc¢ ustug przypadajgca na poszczegélne lata realizacji inwestycji musi
odpowiadac¢ wartosci wskazanej w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram
ptatnosci musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

19.W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadawalajgcy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot, do obowigzkow Wykonawcy
ustugi bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjg¢ w
celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
z umowy o roboty budowlane.

20.Nadzor jest zobowigzany Swiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig

oraz starannoscig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem.

21.Nadzor prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobow przez

Podmioty Udostepniajgce Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami
ztozonymi przez Wykonawce, oraz sprawdza kompletnos¢ wnioskow ztozonych
przez Wykonawce w powyzszym zakresie.



