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Decyzja o dofinansowaniu nr: FEOP.04.01-IZ.00-0005/23-00 z 27.11.2023 r. 

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup-Ładza 

 

 Załącznik nr 2 do Umowy nr …….……../2024 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO 

BRANŻOWEGO 

 

Nazwa zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup-Ładza - z podziałem na zadania 

 

Nadzór Inwestorski zwany także Nadzorem sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, 

której personel będzie posiadał stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż  oraz spełniająca inne 

wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania, w tym zatrudniająca innych 

fachowców posiadających kompetencje do wykonywania obowiązków nałożonych 

w Umowie. Nadzór nie będzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na 

roboty budowlane. Nadzór może korzystać z uprawnień przynależnych Nadzorowi, 

wyszczególnionych w Umowie lub w sposób oczywisty z niej wywnioskowanych. W 

umowie przez określenie „Wykonawca” należy rozumieć Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w 

całym okresie realizacji umowy, w zakresie określonym w niniejszym 

Zakresie czynności i obowiązków Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 

koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogólne: 

 

1. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych prac 

dotyczących danej branży, wymagana jest na budowie stała obecność 

inspektora nadzoru danej branży (wyjątkiem jest nieobecność 

spowodowana wezwaniem przez Zamawiającego do swojej siedziby),  

2. Nadzór  podlega kontroli Inżyniera Koordynatora wyznaczonego przez 

Zamawiającego, w zakresie określonym w Zadaniach Inżyniera 

Koordynatora. 

 

Zadania Nadzoru Inwestorskiego – postanowienia szczegółowe 

 

1. Nadzór nad realizacją Kontraktu powinien być prowadzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, które określa podstawowe 

obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z 
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warunkami określanymi w dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako 

Umowa. 

2. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, 

we wszystkich sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczących 

akceptacji wypełniania Warunków Kontraktu przez Wykonawcę Robót. 

3. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, 

akceptacje i wnioski  na piśmie wg ustalonych z Zamawiającym wzorów. 

4.  Na Inspektorów Nadzoru (branżowych) nakłada się obowiązek stawiania się w 

siedzibie Zamawiającego (ZDW w Opolu) na każde wezwanie przekazane w 

formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

Zakłada się, że wezwania skierowane przez Zamawiającego do Nadzoru mogą 

mieć miejsce max trzykrotnie w ciągu jednego miesiąca rozliczeniowego 

4.1 W przypadku zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby na Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego poszczególnych branż nakłada się obowiązek stawienia się w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub siedzibie 

Zamawiającego) w czasie nie dłuższym niż ……...godzin (czas zgodny z ofertą 

Wykonawcy) od odbioru przez Wykonawcę informacji przekazanej przez 

Zamawiającego. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć:  

1) Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, 

zmian warunków na terenie budowy, 

2) Konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych, 

zamiennych lub zanikających oraz rozliczenia zadania realizowanego przez 

wykonawcę robót. 

Powiadomienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż 

nastąpi telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez 

Wykonawcę w umowie. Każdą zmianę telefonu lub adresu e-mail Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu bezzwłocznie przed jej dokonaniem 

5. Nadzór organizuje prace związane z pełnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego 

tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę. 

6. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, 

prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementów 

i urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach związanych z 

realizacją zadania. 

7. Nadzór podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, które dotyczą: 

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w 

Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami, 

2) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę, 

3) wnioskowania do Zamawiającego: 

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji 

technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 
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- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań 

technicznych, 

4) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i 

zawartych w nim Rozwiązań 

5) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną 

dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez 

Wykonawcę robót roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, 

6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich 

wykopalisk odkrytych  

przez Wykonawcę na placu budowy, 

7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę 

harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji 

przez Zamawiającego, 

8) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i 

przepisami BHP, 

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, 

10) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania 

i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się 

prowadzenia badań w ramach Kontraktu oraz żądania wykonania badań 

dodatkowych, a przede wszystkim: 

− akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze 

wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 

− podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów 

posiadających atest producenta, 

− akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST, 

− kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów 

oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

− zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań 

materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości, 

11) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu 

obmiarów robót przez Wykonawcę, 

12) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie 

prowadzenia robót i ich obmiaru, 

13) sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania Wykonawcy i 

Zamawiającego o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad 

przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do 

wykonania robót poprawkowych w porozumieniu z Zamawiającym, 

14) zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie 

usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej 

Nadzór zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę i Zamawiającego  na 

14 dni wcześniej) oraz poświadczenie o ich usunięciu,  

15) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót 

w wyszczególnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do 

akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia propozycji 

przez Wykonawcę, jednak nie później niż na 2 miesiące przed 

planowanym zakończeniem robót  budowlanych, 
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16) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w 

robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od 

daty ich zgłoszenia, 

17) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z 

warunkami Kontraktu podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej 

wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu, 

18) dokonywania odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi 

geodezyjnej, 

19) sprawdzania miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości 

zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w 

ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę), 

20) poświadczenia terminu zakończenia robót, 

21) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji 

Zamawiającemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót 

oraz uczestniczenie w odbiorze, 

22) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i 

wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i 

przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej 

wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia 

wykonawcy), 

23) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu: 

− rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiającego 

operatu kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

−  wykonanie i dostarczenie zamawiającemu wykazu robót nie 

wykonanych. 

24) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego. 

8. Nadzór podlega pod Inżyniera Koordynatora - ZDW. W trakcie realizacji 

inwestycji Nadzór informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do 

akceptacji Inżynierowi Koordynatorowi. 

9. W ramach sprawozdawczości z realizacji zadania Nadzór zobowiązany jest 

składać do Zamawiającego pisemne miesięczne raporty – sprawozdania, 

zwane dalej „RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” z działalności 

obejmującej prowadzenie nadzoru robót (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia 

przez Wykonawcę u Zamawiającego). Raporty te powinny zawierać między 

innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robót, zgodność wykonanych 

robót z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny 

niezgodności i proponowane rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji, a 

także opis prac planowanych na kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc). 

10. Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno-prawne związane z prowadzeniem i 

zakończeniem wszystkich robót (wynikających z dokumentacji projektowej , w 

tym: 

a. dokonanie odbiorów branżowych wraz z przedłożeniem protokołów odbiorów 

podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji, 
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b. zgłoszenie zakończenia robót wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie, 

c. kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru 

Budowlanego i Administracji Budowlanej,  

d. uzyskanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień  oraz protokołów (w 

tym protokołów odbioru) wynikających nadzorowanego procesu 

budowlanego, 

e. rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie 

realizacji inwestycji. 

11.  Nadzór będzie odpowiadał za spełnianie warunków podanych w 

uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczególnych branż oraz ich 

ewentualne wznowienie lub przedłużenie terminów ich ważności. 

12. W ramach współpracy z nadzorem autorskim, Nadzór jest zobowiązany do 

dokonywania na bieżąco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej 

sporządzanej przez Nadzór Autorski oraz do informowania Zamawiającego o 

skutkach zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, mających wpływ 

na realizację kontraktu, oraz do współpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu 

wszelkich dokumentów kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony 

Zamawiającego. 

13. Nadzór ma obowiązek prowadzić rejestr zmian projektowych wprowadzanych 

podczas realizacji inwestycji oraz uzgadniać wszystkie zmiany z 

Zamawiającym. Każda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna 

zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzór jako istotna bądź nieistotna w 

rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a każda wątpliwość w tym 

zakresie będzie wyjaśniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem 

autorskim. Nadzór informuje Zamawiającego przed wprowadzeniem zmian 

projektowych o wszystkich skutkach (zwłaszcza prawnych i finansowych) ich 

wprowadzenia.  

14. Nadzór będzie bezwzględnie odpowiadał za spełnienie warunków podanych w 

Uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczególnych branż, oraz ich 

ewentualne wznowienie lub przedłużenie terminów ich ważności oraz 

uzupełnienie dokumentacji o wymagane dokumenty wynikające z wszystkich 

decyzji, uzgodnień i warunków wydanych dla przedmiotowego projektu, a także 

za odbiory poszczególnych robót przez właściwe instytucje.  

15. Obowiązkiem nadzoru jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji do 

(ewentualnego) wniosku o Pozwolenie na użytkowanie lub o zakończeniu 

budowy. 

16. Nadzór ma obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i 

roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja kontraktu, w tym udzielania 

Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie 7 dni 

od daty otrzymania powiadomienia. 

17. Podstawę do wystawienia faktur VAT będą stanowiły „RAPORTY PRACY 

NADZORU” (finansowe) wystawiane co miesiąc po wypełnieniu wszelkich 

zadań wynikających z niniejszej umowy. Comiesięczny „RAPORTY PRACY 

NADZORU” musi uzyskać zatwierdzenie Naczelnika Wydziału Budowy ZDW w 

Opolu (a w przypadku jego nieobecności - Dyrektora ZDW lub Z-cę Dyrektora 

ZDW). W przypadku nie uzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzór) 
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nie będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadający 

okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji objęty 

tym Raportem, a kolejnym możliwym terminem akceptacji tego Raportu będzie 

następny miesiąc realizacji zadania, pod warunkiem usunięcia usterek 

powodujących brak stosownej akceptacji. „RAPORT PRACY NADZORU” 

(finansowy) będzie wówczas obejmował okres kolejnych miesięcy, a złożona 

faktura będzie wystawiona na kwotę  odpowiadającą temu okresowi. 

Ostatni Raport Pracy Nadzoru może być wystawiony po zakończeniu 

wszystkich prac objętych niniejszym zakresem czynności i obowiązków 

nadzoru inwestorskiego. 

18. Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu 

harmonogram płatności – kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesiące realizacji 

zadania oraz rodzaj kosztów. Płatności będą następowały w wysokościach 

zgodnych z harmonogramem, z zachowaniem warunków płatności 

wynikających z punktu 17 niniejszego „Zakresu czynności i obowiązków…”. 

Wartość usług przypadająca na poszczególne lata realizacji inwestycji musi 

odpowiadać wartości wskazanej w § 3 umowy. Powyższy harmonogram 

płatności musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

19. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do obowiązków Wykonawcy 

usługi będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem 

wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich środkach, które należy podjąć w 

celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających 

z umowy o roboty budowlane. 

20. Nadzór jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością 

oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 

21. Nadzór prowadzi weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez 

Podmioty Udostepniające Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami 

złożonymi przez Wykonawcę, oraz sprawdza kompletność wniosków złożonych 

przez Wykonawcę w powyższym zakresie. 

 

 

 

 

 


