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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w ramach :

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE AKADEMII WOJSK LADOWYCH
IMIENIA TADEUSZA KOSCIUSZKI WE WROCLAWIU, UL. CZAJKOWSKIEGO 109

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia
Celem opracowania jest wykonanie robot w zakresie remontu sieci wodociggowej na terenie
Akademii Wojsk Lgdowych we Wroctawiu.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robét:

1.3.1. Spis projektéw budowlanych

® Projekt zagospodarowania terenu,
® Projekt techniczny.

1.3.2. Zgodno$c robdt z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodno$s¢ z dokumentacjg kontraktowg i

techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cidle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.4. Definicje i skréty

e Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Zarzadzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy Ilub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

e Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

e Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

o Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

e Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

e Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
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techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

21. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzgdzajgcego
realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badarh naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2, Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

e Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki — teren jest zainwestowany i urzadzony.
Wykonywany zakres robo6t obejmuje jedynie roboty budowlane dotyczgce posadowienia
nowych elementéw zagospodarowania.

® Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki — projektowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na $rodowisko oraz nie obejmuje robdot dotyczgcych zmiany
zagospodarowania terenu.

e Wijazd i wejScie na teren dziatki oraz dostep do drogi publicznej — wjazdy na teren bez
zmian.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem
przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

o dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,

e Kkopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizaciji

przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia de ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia Ilub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie
rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjag umowy. Wykonawca dostarczy i ustawi
tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi prawa budowlanego.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalaciji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzeh podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o
kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzeh lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. W okresie trwania
budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

« utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- stosowaé sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

» lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,

« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane 2zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany
Ssrodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce byé uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg byé
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
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Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh na powierzchni budynku iw jego
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig .Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane
przez pozar wywofany przez osoby trzecie i powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

- projekt organizacji robét,

- plan BIOZ,

« szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

- program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacii
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

«  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych

elementow robot.

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robodt, przygotowanego przez zamawiajgcego,
wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych. Szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen
zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i
montazowych, kolejnos$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

« czesé ogodlng opisujaca:

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz
forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

o ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

« czes¢ szczegoditowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,

o spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,

o wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

o sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedag czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy,
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,
« zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementdéw robét,
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt,
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy,
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,
« wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,
« warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane na temat jakosci materiatéw, poboru préobek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,
« wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
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« inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy. Ksigzka obmiaru
jest jednym z wielu sposoboéw rozliczen finansowych robot budowlanych - o korzystaniu z tego
sposobu decyduje Inwestor.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:

dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- protokoty odbioru robot,

« opinie ekspertéw i konsultantow,

» korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogélne
W ftrakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy budowy nastepujgcych dokumentow:

« rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

« dokumentacja powykonawcza,

« instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Dokumenty skfadane zarzgdzajgcemu realizacjag umowy budowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w Zzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przedituzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw,
ktére nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
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ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu do 5
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawieraC wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu budowlanego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

* nazwa inwestycji,
nr umowy;,
ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,
tytut dokumentu,
numer dokumentu lub rysunku,
okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element,

- data przekazania.
O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosc
robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze byé¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmnigj
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po cztery egzemplarze kompletnych instrukciji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

«  spis tresci,

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy,
gwarancje producenta,
wykresy i ilustracje,
szczegdbtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu,
wilasciwa regulacja,
procedury testowania,
zasady eksploataciji,
instrukcja wytgczania z eksploataciji,
instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
Srodki ostroznosci,
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« instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢é szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzagdzen,

« instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

« wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzgdzenia, uktadéw, akcesoriow i elementéow
dodatkowych.

Zamawiajgcy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego, zamawiajgcego. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu biuro na placu budowy i utrzymywac je do konca
robot.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacije o zrédle produkciji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédita sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktoére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialébw pochodzgcych z
lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3.2, Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikaciji
technicznych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:
« w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
« zarzagdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.3. Atesty materiatéw i urzadzen
W systemie europejskim wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu, z oznakowaniem CE,
stosowane sg zharmonizowane specyfikacje techniczne, przez ktére nalezy rozumiec:

* normy zharmonizowane,

« europejskie dokumenty oceny.
Warunkiem umieszczenia oznakowanie CE na wyrobie jest sporzgdzenie deklaracji wiasciwosci
uzytkowych, ktéra wyraza wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego za-
sadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami techniczny-
mi dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan tego wyrobu. W systemie krajowym wprowa-
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dzania do obrotu wyrobow budowlanych, z oznakowaniem znakiem budowlanym, uregulowanym
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, przez specyfikacje techniczng, nalezy rozumieé:
« Polskg Norme wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej,
« aprobate techniczna.

Wymagania dotyczace obowigzku oznakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym, jeze-
li sg wprowadzane do obrotu na terytorium Polski, okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych,
zgodnie z ww. systemem krajowym, stosuje sie do wyrobéw budowlanych niepodlegajgcych posta-
nowieniom rozporzadzenia Nr 305/2011 (fj. nieobjetych normg zharmonizowana, dla ktorej zakon-
czyt sie okres koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 tego rozporzadzenia, i dla ktérych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem bu-
dowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub jego upowazniony przedstawiciel, dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng.
Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego prze-
znaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych (zobacz
art. 5ust. 2 art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specy-
fikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢
atest okreslajgcy w sposdéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan ja-
kosci materiatdéw, zarzgdzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczego-
towych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego re-
alizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasci-
wosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzenh z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wilasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg urnowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzeh beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjag umowy lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
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jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robo6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Kkopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy
lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usunigte z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym w umowie. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg usuniete z
placu budowy. Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do placu budowy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedag dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
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usuniete lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.ST.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.
Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajgcy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdbw i robot z projektem budowlanym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce

7. OBMIARY ROBOT

Sposéb rozliczen pomiedzy Wykonawca a Inwestorem zgodnie z umowg zawartg pomiedzy nimi. W
przypadku rozliczenia ryczattowego nie ma potrzeby uwzgledniania obmiaréw roboét.

71. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przy udziale wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
« odbidr czesciowy,
« odbidr koncowy,
« odbiér ostateczny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
zarzgdzajacy realizacjg umowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem  zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacja umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér kohcowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykorhczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru kohcowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),
powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robdt,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen zarzadzajgcego realizacjg
umowy,
technologiczne wskazania i ustalenia,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
atesty wbudowanych materiatow,
ocena technologiczna sporzgdzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréow
zgodnie z programem zapewnienia jakos$ci i specyfikacjami technicznymi,
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« raport techniczny,
« inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

8.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.:
zakres oraz lokalizacje wykonanych robét,
wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowe;j,
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego.

8.6. Podstawy ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i nhormatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych s$wiadectw. Wiele pozycji specyfikaciji
technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm niemieckich (DIN)
przepisow branzowych oraz instrukcji. Powinny one byé traktowane jako nieodigczna czesc¢ i
stosowane fagcznie ze specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze
okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej
zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia
przyjetego przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg
robot w ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach
co do innych wymagan zawartych w specyfikacji techniczne;j.
Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob
powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagah prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
oraz stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i
innych stosownych dokumentéw.

9.2, Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
« Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2015r. Poz.122),
» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadoéw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w  sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas prac (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996
nr 62 poz. 288)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntdw w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw drogowych
CBPBDIiM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982

Dz.U.nr75z2002r. Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1225),

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

PN/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-10725:1997 Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych COBRTI Instal
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