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Nr sprawy: 2020.14.ZP
Zalacznik nr 5 do SIWZ

Wzbr umowy
UMOWA NR ........... [ evenens /2020

zawarta W dniu .......cccccevveveeneenneen. w Szczecinie pomigdzy:

Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej z siedzibg w Szczecinie, ul. Mieszka I Nr 33, 71- 011 Szczecin, wpisang do rejestru
stowarzyszen, innych organizacji spotecznych izawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakladoéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego za numerem KRS 0000003063, posiadajaca NIP: 852-21-84-546, REGON: 811640482,
reprezentowang Przez:

lekarza med. Romana Patke — Dyrektora

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawcag

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostala uznana za najkorzystniejsza.

8 1. Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej umowy znaczenie nastepujacych pojec:

1) umowa — niniejsza umowa;

2) inwestycja — Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza
Twardowskiego w Szczecinieg;

3) przedmiot umowy — czynnos$ci (obowigzki i uprawnienia), ktore jest zobowigzany wykonac
Wykonawca, okreslone umowa;

4) oferta — oznacza ofert¢ Wykonawcy zlozona w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,,Budowa Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Twardowskiego w Szczecinie”;

5) dokumentacja projektowa — petnobranzowa dokumentacja — zespdt wszystkich opracowan
technicznych zaréwno w wersji papierowej jak i cyfrowej zawierajacy niezbedne informacje
wskazujace sposob wykonania i realizacji zadania inwestycyjnego, opracowany przez biuro
projektéw w ramach realizacji zadan;



6) dni— dni kalendarzowe; jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uplywa nastepnego dnia, ktory nie jest dniem
wolnym od pracy ani sobota;

7) instytucja finansujagca — podmiot, od ktérego Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie lub inne
srodki finansowe na realizacj¢ inwestycji;

8) Woykonawca — wykonawca niniejszej umowy;

9) podwykonawca — podmiot uczestniczacy w realizacji umowy na podstawie odrebnej umowy
zawartej z Wykonawca;

10) nadzor autorski — zespot czynnos$ci i prac wykonywanych przez autora projektu, lub inny podmiot
realizujagcy w/w czynnos$ci na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajagcym, majacy na
celu sprawne prowadzenie inwestycji, w szczegolnosci zapewnienie zgodno$ci realizowanej
inwestycji z dokumentacjg projektows, biezace rozwigzywanie i wyjasnianie powstatych podczas
realizacji zadania zagadnien uzytkowo-technicznych; opiniowanie kart materiatowych;

11) rady budowy — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera Kontraktu, spotkania odbywajace
si¢ co najmniej raz w miesigcu przy udziale wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Narady majace na celu omowienie migdzy innymi: stanu zaawansowania prac, postgpu prac,
planowanego wykonywania prac w okresie planistycznym, analiza zagrozen w realizacji zadania,
omoéwienie jako$ci wykonywanych robot, oméwienie uwag do sposocbu prowadzenia prac przez
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy, oméwienie problemow technicznych wraz z
analiza mozliwych rozwigzan technicznych, omoéwienie rozliczen prowadzonych zadan,
omowienie innych spraw zgloszonych przez Zamawiajacego lub innych uczestnikow procesu
budowlanego;

12) narady techniczne, narady koordynacyjne — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera
Kontraktu spotkania odbywajgce sie co najmniej raz w tygodniu przy udziale co najmnigj
Wykonawcy, kierownika budowy, inspektorow nadzoru inwestorskiego i projektanta. Narady
majg na celu oméwienie miedzy innymi: rozwigzan technicznych, oméwieniu i opiniowaniu
proponowanych rozwigzan materialowych 1 technologicznych, opiniowanie 1 uzgadnianie
zakresOw umow z podwykonawcami, oméwienie jakosci wykonywanych robdt, omowienie uwag
do sposobu prowadzenia prac przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy,
omowienie innych spraw zgloszonych przez Zamawiajacego lub innych uczestnikéw procesu
budowlanego;

13) teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

14) dzien zakonczenia robot — dzien potwierdzenia przez kierownikow roboét, kierownika budowy i
Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy
potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru

15) termin zakonczenia inwestycji — wykonanie catego Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z § 2 ust. 1
pkt 2 umowy, tj. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkdéw Wojewodzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie,

16) Inzynier Kontraktu — podmiot realizujagcy, na podstawie odrgbnej umowy zawartej z
Zamawiajagcym czynnosci w zakresie zarzadzania procesem inwestycyjnym Ww imieniu
Zamawiajacego przy realizacji Inwestycji (NBQ Sp. z o.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Ul
Tadeusza Wendy nr 10C);

17) Inzynier wiodacy — wskazana przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, wyznaczona w strukturze
organizacyjnej Inzyniera Kontraktu osoba zarzadzajaca, koordynujaca
i rozliczajagca wszystkich czlonkow zespotu Inzyniera Kontraktu 2z powierzonych
i wykonywanych zakresow czynnosci. Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu jest osoba
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odpowiedzialng za nadzor Inzyniera Kontraktu nad realizacjg danego kontraktu, na kazdym etapie
jego realizacji. W praktyce przektada si¢ to gtownie na nadzorowanie podlegtego sobie personelu
oraz wszystkich podmiotéw zaangazowanych w nadzorowaniu i rozliczaniu zatozen kontraktu.
Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu jest przetozonym koordynatora inspektoréw nadzoru;

18) Zrédio finansowania inwestycji — uzyskane przez Zamawiajacego od instytucji finansujacej srodki
pomocowe lub inne $rodki finansowe zewnetrzne na sfinansowanie inwestycji.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Budowa
Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.

2. Zamawiajacy w zwigzku z realizacja Inwestycji pozyskal $rodki pochodzace ze zrdodet
zewnetrznych (Srodki krajowe), w tym s$rodki budzetu panstwa i budzetu wojewddztwa
zachodniopomorskiego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostal okreslony w zalaczniku nr 7-11 do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia (dalej: SIWZ).

4.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym (zatgcznik nr 8 do
SIWZ), projektem wykonawczym wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ. Projekt budowlany stanowigcy
zatgcznik nr 8 do SIWZ stanowi formalno-prawny dokument sankcjonujacy wykonanie
inwestycji.

5.  Obowiazki Wykonawcy sg dodatkowo okre§lone w zataczniku nr 7 do SIWZ.

§3
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz innych, ktore
stanowig przedmiot niniejszej Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jako$ci sprzgtem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywiagzywanie si¢ ze
wszelkich obowigzkdéw przewidzianych Umowa,

2) zapoznat si¢ z SIWZ, a w szczegdlnosci z zatacznikami nr 7-11 do SIWZ i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspolpracownikow, kontrahentéw lub podwykonawcow w  wykonaniu czynnos$ci
przewidzianych w niniejszej Umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i1 uprawnienia
pozwalajace na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

4) jako$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej Umowy
spetniaja wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

5) nie brat i nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktore moga
wptyna¢ negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowiazkoéw przewidzianych w
niniejszej Umowie,

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach ustalonego wynagrodzenia, do:

1) wykonania Robot terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego postgpowania, z

obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta
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staranno$cig, wymogami nadzoru konserwatorskiego, wymogami bezpieczenstwa, dobra
jakoscia i wlasciwa organizacja i poprzez odpowiednio wykwalifikowang zatoge,

2) przeprowadzenia rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w budynkach
oraz weryfikacji prawidtowosci ich konfiguracji pod katem wydajnosci, prawidtowosci
dziatania, osiggania optymalnych parametréw im przypisanych itp.,

3) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, okreslajacego terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementow robot i przedlozenia go Zamawiajagcemu; Roboty
powinny by¢ prowadzone w sposéb gwarantujacy okolicznym mieszkancom spokoj i cisze,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp,

4) opracowania Tabeli Elementow Rozliczeniowych (dalej: TER), stanowiacej Rozbicie cen
(uszczegodtowienie cen) zawartych w Wykazie Cen (zalgcznik nr .... do SIWZ), podlegajace;j
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego obejmujacej roboty budowlane niezbgdne do wykonania
catego Zadania, w stopniu szczegotowosci uzgodnionym z Zamawiajacym, zgodnie z § 4 ust.
2 Umowy. TER stanowi¢ bedzie podziat Przedmiotu Umowy na poszczegoélne zadania, etapy
i czgéci podlegajace odrgbnym odbiorom czg$ciowym wymaganym w celu dokonania
platnosci, z zastrzezeniem, ze odbiorom czg$ciowym i platnosci podlega¢ beda tylko w petni
zakonczone elementy ustug lub robot.

5) przeprowadzenia ujetego w cenie umownej szkolenia kadry Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w budynkach, w tym BMS,
KD, SMS itp.

6) przekazania wszelkich licencji i kodow zrodtowych do zainstalowanego oprogramowania i
wyposazenia BMS, KD, SMS itp.

7) przeprowadzenia prob szczelno$ci budynkow po zakonczeniu realizacji Robot

8) wykonania rob6t przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych, i porzadkowych oraz
naprawy ewentualnych uszkodzen,

9) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw robot wymaganych branz
podczas prowadzenia robot,

10) zapewnienia nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz laboratorium
posiadajacego doswiadczenie w badaniach robot ziemnych i ocenie podtoza gruntowego, w
tym zapewnienie kontroli osiadania podtoza gruntowego,

11) wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynkow sasiadujacych z
robotami,

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,

13) przygotowania dokumentow wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem obiektu
do uzytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prob i badan oraz geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych, a takze $wiadectwa energetycznego.

14) wspotpracy z Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajacym, w szczegdlnoSci w zakresie
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

15) uzyskania pozwolen na uzytkowanie,

16) wykonania robot budowlanych z materiatdéw i urzadzen wlasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych i atesty oraz muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami.
Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialty nowe, dopuszczone do stosowania w
budownictwie, spelniajagce warunki okre§lone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy,
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17) zorganizowania w miejscu Robot na obiekcie zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i
ppoz., w szczegbdlnosci powotanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i przeciwdziatanie wypadkom,

18) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginat + 2 egz. ksero
kolorowe) + wersja elektroniczna (skany) na ptycie CD tozsama z wersja papierowa,

19) wykonania Projektow Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

20) przed przystgpieniem do robot wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego
terenu budowy, terenu sgsiadujacego oraz sgsiadujacych z terenem budowy obiektow.

21) wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robét, w
szczegblnosci dla robot zanikajacych, wraz z dotaczonymi danymi imiennymi autora zdjec i
jego pisemng zgoda na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiatach promocyjnych
Zamawiajacego i Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,

22) sporzadzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

23) uzyskania wszystkich niezbednych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych,
warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, zgod i o$wiadczen, wynikajacych z zakresu
objetego przedmiotem zamowienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Panstwowa Inspekcja
Sanitarng, Strazg Pozarng itp.,

24) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec organéw administracji i innych instytucji (w
tym zarzadzajacych mediami) w toku wszelkich postgpowan zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy,

25) uzyskania pozwolenia gestorow mediow na wszelkie roboty zwigzane z tymi mediami w tym
usuwanie kolizji itp. przed przystgpieniem do realizacji tych cze$ci robot, ktorych to
pozwolenie dotyczy,

26) uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

27) sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska na 2
miesigce przed rozpoczeciem robot powodujacych powstanie odpadow niebezpiecznych,

28) uzyskania uzgodnien od wladz lokalnych i wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu w
szczegolnosci odnosnie terminéw wlaczenia i wylaczenia oraz wszelkich innych warunkow
dotyczacych prowadzenia Robot,

29) powiadomienia Zamawiajacego na pismie o odci¢ciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz i inne
media) nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy
nie wolno dokona¢ odcigcia medidow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,

30) stosowania wszelkich rozsadnych $rodkow celem utrzymania terenu budowy i robot w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkod, ktére moglyby stanowi¢ zagrozenie dla osob,

31) zapewnienia kaskow i kamizelek ochronnych dla Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i
innych osob wizytujacych budowe.

32) ogrodzenia, o$wietlenia, zapewnienia ochrony i strzezenia terenu budowy az do ukonczenia
prac, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu niezbednego do wlasciwego
prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, plac sktadowy materiatow,
inne) poza terenem budowy.

33) wykonania rob6t tymczasowych, wiacznie z drogami, przejSciami, porgczami i ogrodzeniami,
ktore z powodu wykonywania Robdét moga by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa
publicznego Zamawiajacego oraz wiascicieli i uzytkownikow terenéw sasiednich,
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34) zabezpieczenie Zamawiajacego przed nieuzasadnionymi roszczeniami o0sob trzecich, w
szczegblnosci poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomosci sgsiednich, w
tym w szczegolnosci wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbgdnych
opracowan technicznych

35) zapewnieniec wykonania ekspertyz, monitoringu i usuni¢cie ewentualnych szkod
spowodowanych realizacjg Przedmiotu Umowy oraz — w przypadku skierowania roszczen z
tym zwigzanych bezposrednio do Zamawiajacego — zwolnienie go z odpowiedzialno$ci w tym
zakresie

36) uczestniczenia w radach budowy oraz w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w
terminach wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.

37) udostepnienia nieodptatniec obszaru Robdét innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku koniecznos$ci
wykonania prac przez innych wykonawcéw. W takim wypadku kierownik budowy
Wykonawcey bedzie zobowigzany petni¢ funkcje kierownika budowy réwniez dla robot
realizowanych przez tych wykonawcOw wskazanych przez Zamawiajacego, przy czym
Zamawiajacy poniesie pelng odpowiedzialno$§¢ za dziatania tych wykonawcow jezeli
doprowadza one do zniszczenia badz uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych przez
Generalnego Wykonawce robot;

38) usuwania szkod wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez pracownikoéw
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osoby, ktorymi sie¢ postuguje,

39) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiajgcemu optaconych polis OC, o ktorych
mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku uptywu waznosci dotychczasowej polisy OC.
Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie pozniejszym niz 15 dni przed uptywem
waznoS$ci poprzedniej polisy,

40) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiajgcemu polisy ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

41) dostarczenia Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, W
przypadku uptywu jego waznosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe
zabezpieczenie winno wplynaé¢ do Zamawiajacego nie pozniej niz na 15 dni przed uptywem
waznosci poprzedniego zabezpieczenia,

42) dostarczenia Zamawiajacemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentow potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych, ze osoby przewidziane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie speiniaja wymagania okreSlone w ustawie Prawo
budowlane oraz o§wiadczen kierownikéw budowy/robot o podjeciu obowiazkow,

43) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, oplat, jak i ewentualnych kar nalozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy lub osob za ktorych
dzialanie odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

44) zabezpieczenia wszelkich wykonanych robot az do odbioru, takze w czasie ewentualnej
przerwy lub wstrzymania rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza wykonane roboty budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to
réwniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpltywem warunkow atmosferycznych.

45) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwtoce w stosunku do obowigzujacego
harmonogramu tego wymagaja - zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych w
sobotg, niedziele i $wigta uzyskanie zgody Zamawiajacego

46) Scistej 1 biezacej wspotpracy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu i innymi osobami
/podmiotami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci do niezwlocznego, tj. w
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terminie nie dluzszym niz 3 dni, przekazywania im stosownych informacji na kazde
wystosowane zadanie oraz umozliwienia sprawowania biezacej kontroli realizacji Umowy.

47) opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi
wbudowanych urzadzen, instrukcjami obshugi, kartami katalogowymi w jezyku polskim,
protokotéw badan 1 sprawdzen, dokumentéow dopuszczajacych do wbudowania
zastosowywanych materialow i inwentaryzacji geodezji powykonawczej — w 3 egz.,

48) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i
kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro
Geodety Miasta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej obshugi
inwestycji oraz wykona¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjng zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych
zatozenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia
czgsci cyfrowego systemu panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie
SIP GEO-INFO 7).w okresie gwarancji okreslonej w umowie, wykonywanie nieodplatnej
konserwacji 1 serwisowania wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
systemOw, wraz z ujeta w cenie umownej wymiang elementdw i cze$ci zuzywalnych

49) Dostarczenia Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania robét, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4 Umowy.

50) wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawce Zamawiajgcemu i Inzynierowi
Kontraktu majg by¢ przekazywane poczta elektroniczng oraz w wersji papierowej, a na
zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego zostang przekazane rowniez w formie
edytowalnej.

51) Kazdy dokument przekazywany przez Wykonawce do Zamawiajacego, bedzie przekazany tez
przez Wykonawce do Inzyniera Kontraktu.

3. Przedmiot zamowienia wskazany w 8§ 2 obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie
dokumentacji opisanej w § 2 ust. 3, pozwolenia na budowe, zgodnie z ,,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym wykonania robot”, o ktérym mowa w § 4 Umowy, zwanym dalej
Harmonogramem, obowiazujagcym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlana i niniejsza Umowa oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

6. Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac przedmiot Umowy przy uzyciu wlasnych materiatow,
na ktore dostarczy Zamawiajacemu deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w tym potwierdzajace ich zgodno$¢ z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

7. Wpykonawca wykona przedmiot umowy z najwyzsza staranno$cig =~ wymagang
od podmiotu profesjonalnie §wiadczacego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyzszej
jakosci prac, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym m. in. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875), a takze z SIWZ, zalagcznikami do SIWZ i z oferta,
ktore stanowig integralng cz¢S¢ umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi:

1) pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcow,

2) pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich z tytutu strat, uszkodzen i
szkod zwigzanych i wyniklych podczas i w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy na
zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego,
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3) pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw z
patentéw, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych w zwiagzku z realizacja Przedmiotu
Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkdod w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy
oraz bezposredniego sasiedztwa terenu budowy; wystgpienie takich szkod nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwila
przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych
ingerencja osob trzecich - op6znien w wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i
usterek; odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie dotyczy okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy w tym podmioty trzecie dziatajace na rzecz Zamawiajacego;

9. Calkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego na mocy lub w zwigzku z

Umowa, 0 ktorej mowa w ust. 8, nie moze przekroczy¢ kwoty Wynagrodzenia. Powyzsze nie

dotyczy szkody wyrzadzonej z winy umysine;j.

§4
[KOSZTORYS, TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (TER), HARMONOGRAM
RZECZOWO - FINANSOWY (HRF)]

1. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 14
(czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w 3 (trzech)
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajgcego), opatrzonego podpisami
Wykonawcy Rozbicia cen, tj. uszczegotowienia cen zawartych w Wykazie Cen (zalacznik nr 12
do SIWZ) w formie szczegdtowych kosztorysoOw opracowanych formutg ceny jednostkowej
zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robo6t Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie
Kosztorysantow Budowlanych, Wydanie Il, Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem czynnikow
produkcji (M 1 S) i wyszczegolnieniem narzutow (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej stawki
roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi nakladow rzeczowych i
kalkulacji wiasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujacych wszystkie roboty
budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (zwany
dalej ,,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty na Dokumentacji Projektowej oraz bedzie stanowit
uszczegotowienie Wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej tacznie
z Kosztorysem, tj. w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w 3
(trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (w formacie zréodlowym oraz
.pdf), opatrzone podpisem Wykonawcy TER obejmujaca roboty budowlane opracowane na
podstawie Dokumentacji Projektowej oraz Kosztorysow opracowanych zgodnie z ustgpem 1.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym stopien szczegdlowosci TER, przy
czym odbiorowi czesciowemu i ptatnosci podlega¢ bedzie zakonczony element TER.

3. Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie, ujmowania w Kosztorysie
jednostek typu ,.komplet”, ,,zestaw” lub rownowaznych. Ilo§¢ jednostek odniesienia okresla si¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

4. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda podlegaty zmianom
w catym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w trybie § 21
ust. 7 Umowy) i beda stanowily podstawe ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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tytulem ewentualnych zmian okre§lonych w § 21 Umowy oraz zgodnych z Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych.

5. Zamawiajacy, po zasiegnieciu opinii Inzyniera Kontraktu, zglosi uwagi do Kosztorysu
Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie
do 14 (czternastu) dni od dnia przedlozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym
terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie przekaze
Zamawiajagcemu  poprawiong wersj¢ Kosztorysu w ilosci i formie wskazanej w ust. 1.
Wykonawca moze powotywac si¢ wylacznie na Kosztorys zatwierdzony (na piSmie) przez
Zamawiajacego. TER podlega takiej samej procedurze.

6. Przedmiot Umowy, bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowym, okreslajagcym
kolejnos¢ i terminy realizacji Przedmiotu Zamowienia, wynikajacych z Dokumentacji Projektowe;j
(z uwzglednieniem technologii wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki
budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem postanowien ustepow ponizej.

7. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan platnosci zobowigzany
jest uwzgledni¢ warunki wydatkowania srodkow zewnetrznych pozyskanych przez
Zamawiajacego na realizacje zadania, wynikajagce z uméw o dofinansowanie (np. terminy,
elementy i rodzaje robét oraz ich wartos$c;)

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca, z
uszczegbdtowieniem do tygodni na okres 3 najblizszych miesiecy, w formie diagramu Gantta, z
zaznaczonymi wyraznie kamieniami milowymi, poprzednikami, nastgpnikami, oznaczeniem zadan
krytycznych i niekrytycznych, , tak aby odzwierciedlat on pelny zwymiarowany zakres robot
budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci:

1) kolejno$¢ realizowanych Robot, realizacji dostaw i ushug, technologie realizacji, czas
realizacji i terminy (rozpoczecia 1 zakonczenia) wykonania zakresu wszystkich etapow
robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy, podlegajacych odbiorom czgSciowym,
koncowemu, przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje
Przedmiotu Umowy, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu
realizacji Przedmiotu Umowy, procentowy uklad wykonania robdt poszczegdlnych
etapow w realizacji catego przedmiotu zamdwienia oraz koszty realizacji,

2) kwotowe zestawienie poszczegdlnych czg$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
zwigzku z zakonczeniem i odbiorem wszystkich faz poszczegélnych etapdw Robot,
realizacji dostaw i ushug,

3) uwzglednienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym dotyczace istotnych termindw realizacji poszczeg6lnych etapow (kamieni
milowych) realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w niniejszej Umowie i SIWZ,

4) wskazanie zakresu udzialu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w realizacji
kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

9. Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania planu ptatnosci, okre§lajacego wysokos¢ i
terminy planowanych ptatnos$ci czg§ciowych za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego czesci
przedmiotu Umowy. Plan ptatnosci powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

miesigca kalendarzowego i powinien uwzglgdnia¢ przewidywane terminy platnosci faktur. Plan
ptatnosci zostanie sporzadzony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wysokos¢ planowanych ptatnosci czgsciowych nie moze przewyzszaé rzeczywistych kosztow
wykonania okreslonego zakresu prac, ktorego dotyczy dana pozycja planu platnosci. Kazda
planowana ptatno$¢ nie moze dotyczy¢ prac o wartosci nizszej niz 250.000,00 (stownie dwiescie
pigédziesiat tysiecy) ztotych netto, za§ suma platnosci czesciowych nie moze opiewac na kwote
wyzsza niz 90% (dziewigc¢dziesiat procent) wynagrodzenia okreslonego Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan ptatnosci,
sporzadzone zgodnie z postanowieniami ust. 6-10, Zamawiajagcemu w formie pisemnej w 3
(trzech) egzemplarzach podpisanych przez Wykonawcg oraz w wersji elektronicznej przestanej na
adres wskazany przez Zamawiajgcego), w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania
Umowy. Wykonawca bedzie aktualizowal harmonogram i plan platnosci w zakresie finansowym i
terminowym w terminie 30 dni po akceptacji TER przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zakwestionowania przedstawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz planu ptatnosci w przypadku, gdy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnosci bedzie zakladal niemozliwe z
punktu widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki
budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnosci nie bedzie spelnial wymogdw
okreslonych w ust. 6-10,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci nie bgdzie uwzglgdniat mozliwosci
prowadzenia prac wykonczeniowych, co najmniej na 6 (szes¢) miesiecy przed terminem
realizacji Inwestycji (kamien milowy).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ dodatkowo nastgpujace
kamienie milowe:

- zakonczenie stanu zerowego,

-zakonczenie stanu surowego otwartego ,

-zakonczenie stanu surowego zamknietego.

Zastrzezenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci w imieniu
Zamawiajacego moze wnies$¢ takze Inzynier Kontraktu.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci, o
ktorych mowa w ust. 12, Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia harmonogramu lub planu
platnosci Przedstawicielowi Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona jego
zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego
poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci w ilosci i formie okreslonej w
ust. 11. Wykonawca bgdzie wykonywat prace wylacznie w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzony na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego i moze powotywac sie
wylacznie na plan ptatno$ci zatwierdzony na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan
platnosci nie rzadziej niz jeden raz na kwartat (rozumiany jako trzy nastepujace po sobie, pelne
miesigce kalendarzowe), stosownie do aktualnego postepu prac Zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy i plan pfatnosci bedzie przedktadany do zatwierdzenia Przedstawicielowi
Zamawiajacego najpozniej 30 (trzydzieSci) dni przed koncem kwartalu, w ilosci i formie
wskazanej w ust. 11. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci nie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

moze spowodowac wydluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 12- 14
stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od obowiazku wskazanego w wust. 15, na kazde zadanie Przedstawiciela
Zamawiajacego zgtoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej (nie czgséciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zadania, aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci i przedtozy¢ w tym terminie
Przedstawicielowi Zamawiajacego zaktualizowany harmonogram i plan ptatnosci w ilosciach i w
formie, o ktéorych mowa w ust. 11. Wykonawca moze réwniez dokonaé¢ aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci, na swoj uzasadniony wniosek, przy
czym kazda aktualizacja harmonogramu lub planu platno$§ci wymaga pisemnej akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Aktualizacja harmonogramu Iub planu ptatno$ci na wniosek
Wykonawey nie moze spowodowaé¢ wydluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia ust. 12-14 stosuje si¢ odpowiednio.

Poza sytuacjg wskazang w ust. 20, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu
ptatnosci nie mogg by¢ dokonywane pozniej niz 6 (szeS¢) miesiecy przed terminem zakonczenia
realizacji Umowy.

Nieuwzglednienie, badz nieterminowe uwzglednienie uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub planu platnosci lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa
aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci lub niedotrzymanie
termindw wynikajacych z obowigzujacego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi (kazda z tych okolicznosci oddzielnie) podstawe
do odmowy wydluzenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzglednienia innych roszczen
Wykonawcy, w szczegolnosci odszkodowania za wydtuzenie terminu wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb, ktéry zdaniem
Zamawiajacego stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminéw okreslonych w Umowie lub
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposob zagrazajacy
nalezytej jakosci prac, Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pi§mie
podjecie - w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego - odpowiednich
krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakosci
wykonywanych prac (w tym moze zada¢ zwigkszenia ilo$ci zatrudnionego personelu, sprzgtu,
zwigkszenia wydajno$ci poprzez prace w wydluzonym wymiarze czasu pracy, prace
wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.).

W przypadku wystapienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze takze wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przedtozenia w terminie
okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni,
odpowiedniego programu naprawczego okres$lajacego planowane przez Wykonawce dziatania
zmierzajace do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu
zachowania terminu wykonania Umowy (lub Zadania Inwestycyjnego), oraz jakosci prac, wraz z
harmonogramem wdrozenia dzialah naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym i planem ptatnosci. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia
dziatah naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem
platnosci zostang przediozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji w formie pisemne;j
lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedtozenia programu naprawczego, Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zglosi¢ Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem
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poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, ktore Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢. Wykonawca przedtozy Przedstawiciclowi Zamawiajacego poprawiong wersje
programu naprawczego i harmonogramoéw, o ktérych mowa w ust. 20 w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty zgloszenia uwag.

85
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie,
4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktury

koncowej i faktur czeSciowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania z
odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy.

§6
[TERMINY]
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

1) Termin przekazania placu budowy — do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) Termin zakonczenia inwestycji — 31.12.2022 r., przy czym przez termin zakonczenia rozumie
si¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkéw Wojewodzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie podpisanego przez Strony protokotu przejecia.

§7
[WYNAGRODZENIE]

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy laczne wynagrodzenie

ryczaltowe W WysSOKoSCi  ceeiieiiiiiiiiiiinnn. zt  brutto (stownie zlotych  brutto:

............................ 00/100). Kwota powyzsza zawiera podatek od towaréw i ustug zgodnie z

obowiazujaca stawka.

Wynagrodzenie za realizacj¢ Przedmiotu Umowy ustalono jako kwot¢ ryczattowa i

obejmuje ono wszelkie roboty i czynnosci konieczne do wykonania przedmiotu

zamoéwienia, cho¢by ich rozmiarow i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie
zawarcia Umowy.

Wynagrodzenie jest ryczaltowe wobec czego cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie

koszty zwigzane z realizacjag robot objetych przedmiotem zamoOwienia oraz prac

wynikajacych z udost¢pnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji, a jakie z technicznego
punktu widzenia sg konieczne do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu zamdéwienia.

Cena ofertowa zawiera rowniez w szczego6lnosci:

1) koszty robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem umowy, roboty rozbiérkowe
i porzadkowe,

2) koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacja placu budowy oraz zaplecza
budowy, w tym koszty zwiazane z ogrodzeniem terenu prac, zabezpieczeniem terenu prac
przed dostgpem osob trzecich, koszty wszystkich mediow niezbednych do realizacji robot, w
szczegblnosci Wykonawca musi zastosowa¢ si¢ do warunkoéw przedstawionych mu przez
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o khwbdE

wlasciwe organy, jednostki lub dostawcow medidow oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z
mediow oraz uiSci¢ wszelkie inne wymagane optaty, w tym na wlasne ryzyko i koszt,
dostarczy wszelka aparatur¢ konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci,

3) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.,

4) Kkoszty zwigzane z usunigciem gruzu i odpadéw z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywoéz z terenu budowy, skladowanie na wysypisku, utylizacja itp.), przy czym przed
usunigciem odpadow Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zgode Inzyniera Kontraktu, gdyz
Zamawiajacy moze wybrane odpady zagospodarowaé we wlasnym zakresie,

5) wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych, zakupem, montazem, instalacja
i zuzyciem materialow i urzadzen przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy w tym
robocizng, prace sprzetu, narzedzi i urzadzen, koszty rusztowan koniecznych do uzycia w
celu wykonania przedmiotu umowy, transport zewngtrzny, koszty jednorazowe,

6) Koszty wykonania przekopdw kontrolnych oraz wszelkich innych robét budowlanych lub prac
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy

7) Koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej budowy

8) koszty sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtérnikéw geodezyjnych oraz ich aktualizacji
niezbednych do zrealizowania Umowy,

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prob, badan, sprawdzen, rozruchéw,
przegladow, pomiarow w tym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzgdzenia wymaganych
przepisami protokotdéw, inwentaryzacji,

11) wszystkie koszty serwisowania maszyn, urzadzen, instalacji i systemow zgodnie z Umowa,

12) koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego,

13) koszty sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, koszty
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

14) Wszystkie koszty wynikajace z obowigzkow Wykonawcy w okresie gwarancji jakosSci i
rekojmi,

15) koszty zwigzane z wykonaniem w okresie gwarancji serwisu i konserwacji zamontowanych na
budynkach urzadzen i systemow,

16) koszty ogolne budowy i zarzadu,

17) wszystkie inne koszty wynikajgce z innych obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w
Umowie oraz ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja Umowy.

§8

[KIEROWNICTWO BUDOWY | NADZOR INWESTORSKI]
Zamawiajacy powotuje Inzyniera Kontraktu w osobie NBQ Sp. z o.0.
Inzynierem Wiodacym w zespole Inzyniera Kontraktu bedzie ............
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .......................
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...................
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie ...........................
Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajacego do wskazania Wykonawcy réwniez
innych osdb, jako 0sob reprezentujacych Zamawiajacego w sprawach wykonania Robot.
Nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dane osob pehiacych funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego, a takze dane ewentualnych
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innych osob wskazanych przez Zamawiajgcego do kontaktu w sprawach wykonywanych Roboét. O
zmianach na li§cie Zamawiajacy bedzie niezwlocznie zawiadamial Kierownika Kontraktu.

Roboty objete przedmiotem zamowienia wykonywac beda osoby wskazane przez Wykonawce w
»Wykazie personelu przewidywanego do realizacji zamoéwienia” zlozonym w ramach
wykazywania spelnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
stosownie do postanowien Ogloszenia o zamoéwieniu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
dokonania zmiany wskazanych os6b na warunkach okreslonych w SIWZ.

Jezeli Inzynier Kontraktu albo Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w
ciggu 7 dni opusci teren budowy inie bedzie miala Zadnego dalszego wplywu i zwigzku
Z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Zadanie musi byé ztozone na pismie i
zawiera¢ uzasadnienie.

§9
[RAPORTY | RADY BUDOWY]
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie nastepujacych raportow z postepu realizacji
Umowy:

1) Raportu wstgpnego - W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy obejmujgcego migdzy
innymi: opisu inwestycji, opis organizacji wraz ze schematem organizacyjnym budowy,
dokumentacje fotograficzna, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 20. Raport ten obejmuje podziat na
zadania i stan zaawansowania realizacji poszczegodlnych zadan, ryzyka w realizacji zadan,
harmonogram realizacji zadan nalezy opracowaé niezaleznie od raportow miesiecznych
zgodnie z punktem 2.

2) Raportow miesiecznych - w terminie 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego,
wyszczeg6lniajacych wykonane przez Wykonawce prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i
badania laboratoryjne oraz zawierajgce informacje o postepie robot, zagrozeniach i ryzykach
zwigzanych z realizacja inwestycji, rozliczeniach finansowych uwzgledniajacych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz wystepujacych problemach w realizacji
robot budowlanych, a w szczego6lnosci:

a) opis postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,

b) warto$¢ wykonanych robét w poréwnaniu do przyjetego harmonogramu,

C) plan robét i finansowania na kolejne miesigce,

d) opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatah podjetych w celu ich usuniecia,

e) fotografie dokumentujgce postep robot,

f) sprawozdania z nadzoru geotechnicznego,

g) sprawozdania z monitoringu obiektéw sgsiadujgcych z robotami

h) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej

i) wykaz wystgpien wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia,

j) wykaz wnioskéw o zatwierdzenie materiatdbw z datami zlozenia do Inzyniera, i
terminami ich rozpatrzenia

K) Wykaz Programéw Zapewnienia Jako$ci dla poszczegdlnych robot z datami ztozenia do
Inzyniera i terminami ich rozpatrzenia

I) Informacja roszczeniach — wykaz z datami zlozenia do Inzyniera i terminami ich
rozpatrzenia

M) terminy wazno$ci ubezpieczen, polis i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy;
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Raportdw kwartalnych - w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego kwartalu, zawierajagcych
wszystkie informacje zgodnie z punktem 2 powyzej dla danego kwartalu, zgodnie z
realizowang na biezaco dokumentacjg powykonawcza.

Raportu zamkniecia — w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy lub
wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wyszczeg6lniajacego miegdzy
innymi opis wykonanych prac i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i
finansowym, inwentaryzacje Stanu wykonanych prac wraz z rozliczeniem
poszczegolnych  wykonawcéw,  podwykonawcOw,  rozliczeniem  pelnionych
nadzordw autorskich.

Raportu z osiggniecia wskaznikOw realizacji inwestycji — w terminie 20 dni od dnia
koficowego odbioru rob6t lub odbioru poszczegdlnych etapéw  inwestycji,
wyszczegolniajgcego miedzy innymi opis wskaznikéw, planowany poziom osiggniecia
wskaznikow oraz rzeczywisty osiagnigty poziom wskaznikow realizacji inwestycji;
Raportu koncowego - w terminie 21 dni od dnia zakonczenia robét, zawierajagcego w
szczegblnoscei:

a) koncowe rozliczenie ilosci i wartosci wykonanych rob6t Wykonawcy oraz
podwykonawcow idalszych podwykonawcéw robét,

b) raport z osiggnigcia wskaznikow realizacji inwestycji, w tym wykonania obliczen
potwierdzajacych osiggnigcie zatozonych wymaganych przez instytucje finansujgce
parametrow

C) opisprzebieguwykonania Przedmiotu Umowy

a) calag powykonawcza dokumentacje odbiorows zawierajagcg takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, dziennik budowy, protokoty z Rad Budowy,
protokoty z Narad technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg, mape powykonawczg, wystapienia wykonawcoOw, instrukcje
zmian, wnioski wykonawcow, obmiary, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne,
atesty i deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa jakosci, programy
zapewnienia jakosci, projekt budowlany powykonawczy, instrukcje obstugi,
gwarancje na zamontowane urzadzenia, protokoly prob, badan i sprawdzen,
o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikdw rob6t i projektantdéw, pisemna
gwarancje wykonawcy, informacje niezb¢dne do sporzadzenia dokumentéw PT, OT,
ksigzki obiektu i inne dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej
zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej.

Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang przekazane Inzynierowi Kontraktu w formie pisemne;j
i elektronicznej (PDF i edytowalny format zrédtowy) w ilosciach 3 egzemplarze.
Raporty, o ktéorych mowa w ust. 1 beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru

opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

W ciagu 7 dni od przekazania Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce

raportu z postepu realizacji Umowy, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony

miejscu, odbywac si¢ beda z udzialem Inzyniera Kontraktu, Projektanta, Kierownika Budowy i
reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania postepu realizacji Umowy oraz
omowienia probleméw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. W Radach Budowy moga

bra¢ udziat rowniez reprezentanci Zamawiajacego. Rade Budowy zwoluje Inzynier Kontraktu.

W ciggu 5 dni od dnia, w ktérym odbyla si¢ Rada Budowy, Inzynier Kontraktu przekaze

Stronom, protokét z odbytej Rady Budowy.

Strona 15z 38



6.

7.

Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacja Robot.

Udzial w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu. Obstugg i strong techniczno-wizualng Rady Budowy
zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w cyklu tygodniowym przez Inzyniera Kontraktu.

§10

[PODWYKONAWCY]
Wykonawca co do zasady bedzie wykonywac¢ przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza
si¢ realizacje przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow (w przypadku, gdy
Wykonawca poczyni stosowne zastrzezenie w ofercie) pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na wykonanie danej czgsci robot budowlanych przez wskazanego podwykonawce
w trybie $ciéle okreslonym w art. 647" § 2 Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalaja, iz przedstawienie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z
podwykonawca celem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykonanie czg$ci robot przez
podwykonawce nastgpowaé bedzie na adres wskazany w komparycji Umowy, a przekazywana
Zamawiajagcemu umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawieraé istotne postanowienia
umowne okreslajace w szczegolnosci: przedmiot umowy; zakres prac z okreSleniem zakresu w
dokumentacji projektowej, Harmonogramie, Kosztorysie; wynagrodzenie podwykonawcy oraz
terminy i sposob jego platnosci; terminy wykonania umowy, warunki gwarancji i serwisu.
Przekazanie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy migdzy wykonawca a podwykonawca z
naruszeniem zasad okreslonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za bezskuteczne.
Wykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu i Inzynierowi Kontraktu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru
zawarcia umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze
ztozeniem projektu takiej] umowy podwykonawczej jest zobowigzany dotaczy¢ swoja zgode na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany,
pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku
projektu zmian umowy powyzsze postanowienia nalezy stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopie umowe o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pi§mie sprzeciwu,
uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowag oraz okreslenie wartosci prac zgodnie z poszczegolnymi pozycjami
kosztorysu okreslajacego zakres prac,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikajaca z umoéw realizowanych przez
Podwykonawcow na tym samym zakresie) nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu

robot wynikajaca z Kosztorysu Wykonawcy,
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3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram
ten musi by¢ zgodny z harmonogramem Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawceg, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) termin gwarancji i r¢kojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i r¢kojmi
wskazany w umowie z Wykonawcg Robdt

6) Obowigzek uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca.

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajacego,

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zakazuje si¢
wprowadzania do uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami postanowien
dotyczacych zatrzymywania przez Wykonawce lub Podwykonawce zaptaty czgéci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub
nalezytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna),
zabezpieczenie moze nastagpi¢c wylacznie na podstawie o$wiadczenia o potraceniu
wierzytelnosci Podwykonawey z wynagrodzenia 1 wygasnieciu roszczenia Podwykonawcy o
zaplate wynagrodzenia w zatrzymanej czg¢$ci na zasadzie odnowienia.

9) zaplata wynagrodzenia nastepowaé bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajacego od
Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robot
zrealizowanych przez podwykonawce,

10) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowac¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z umowy.

12) postanowienia upowazniajace Zamawiajacego do wymagania, aby podzlecenie zostato

scedowane na Zamawiajacego w zakresie praw wynikajacych z rgkojmi i gwarancji oraz w
cato$ci - w przypadku odstgpienia od Umowy z Wykonawca

13) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

C. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajagcemu, kopie zawartych umoéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiazek nie dotyczy
umow o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, czyli wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §
7 ust. 1 umowy, z tym ze wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zt brutto.
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10.

11.

12.

W przypadku statej wspolpracy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca na danej inwestycji obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umoéw, tj. 0,5 % wartoSci
umowy lub 50.000,00 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zalgcznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za  dziatania
Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdt objetych przedmiotem umowy,
Wykonawca powinien zgltosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§11

[PLATNOSCI]
Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac si¢ beda w formie ptatnosci
czg¢$ciowych (na podstawie faktur czesciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma
platnosci czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% (dziewiecdziesigt procent) wartosci
Wynagrodzenia.
Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie wystawione przez Inzyniera Kontraktu
Przejiciowe lub Koncowe Swiadectwo Platnosci. W celu uzyskania Przej$ciowego (lub
Koncowego) Swiadectwa Platnosci, po zakoficzeniu kazdego miesiaca Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie zawierajace Wykaz Robot Wykonanych Cze$ciowo
opracowany na podstawie TER (zgodnie z § 4 ust. 2) w 3 egzemplarzach. Wykonawca uzgodni z
Inzynierem forme, tres¢ Rozliczenia wykazujacego szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi,
potwierdzajacymi wihasciwe, zgodne z Umowsg i przepisami zrealizowanie prac. Odbiorowi i
zaplacie podlega¢ beda zakonczone i odebrane pozycje TER.
Do Rozliczenia Wykonawca dolaczy, wg wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu,
zestawienie zakresu robdt 1 naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom za zakonczone i odebrane roboty ujete w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci
oraz oswiadczenie, ze roboty nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wilasnymi.
Warunkiem zaplaty Wykonawcy za roboty jest ich odbior przez Wykonawce od Podwykonawcy
potwierdzony protokotem odbioru wraz z zestawieniem naleznych Podwykonawcy kwot
opracowanym w formie analogicznej do TER Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu w ciggu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych
wyda Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace kwote, ktéra Inzynier rzetelnie ustali
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jako nalezna. Warunkiem wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci jest przekazanie
Inzynierowi przez Wykonawce prawidtowo opracowanego raportu miesigcznego (i kwartalnego —
jesli wystepuje) zgodnie z 8§ 9 Umowy.

Faktury czgsciowe moga by¢ wystawiane przez Wykonawce nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu
kalendarzowym, z uwzglednieniem terminéw i kwot wynikajacych z planu ptatnosci oraz limitow
wskazanych w 8 4 Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone
protokotem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie) przez branzowych inspektoréw nadzoru, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur czgsciowych oraz faktury koncowej nastapi w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Zadania, numer Umowy)
wraz z kompletem dokumentéw, tj.:

1) w przypadku faktur cze$ciowych: Przejéciowe Swiadectwo Platno$ci wystawione przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie przedtozonego przez wykonawce Rozliczenia za dany
okres objety fakturg wraz z zaakceptowanymi przez branzowych inspektoréw nadzoru
Inzyniera Kontraktu protokotami odbiorow czg§ciowych,

2) w przypadku faktury koncowej: Koficowe Swiadectwo Platnosci wystawione przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie przedtozonego przez wykonawce rozliczenia
koncowego wraz z protokolem odbioru koncowego, podpisanego przez Inzyniera
Kontraktu, jego branzowych inspektorow nadzoru i Zamawiajacego.

3) W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury Zamawiajacemu Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu  dokumenty  wskazane w  ustgpie 9  potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

Jako date zaptaty traktuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, dodatkowym,
warunkujgcym wyplate wynagrodzenia zatgcznikiem do faktury, sg wszystkie dowody zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow za dotychczas wykonane prace,
w tym w szczegolnos$ci:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wg
wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z faktur podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow. Dowodem zaplaty
jest kopia polecenia przelewu,

3) os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ztozone nie wezeSniej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z Zzadnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
wynikajacymi z zawartych umoéw, wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytulu
wzgledem Zamawiajacego

4) protokot wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcow w przypadku robét budowlanych

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.
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12.

13.

14.

15.

16.

1.

Bezposrednia zaptata wedlug ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej informacji
do Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajagcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajagcy moze wstrzymaé, do czasu ustania przyczyny, zaptate wynagrodzenia — w catoSci
lub w czeSci — w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktdregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe za
opoOznienie.
W przypadku, gdy Wykonawcg bedg podmioty realizujgce wspdlnie prace na podstawie art. 23
PZP (Konsorcjum), =zaplata wynagrodzenia nastgpi na rzecz pelnomocnika (Lidera)
uprawnionego do reprezentacji wszystkich cztonkow Konsorcjum w trakcie realizacji prac,
sktadania wszelkiego rodzaju o§wiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i
pozostatych cztonkéw Konsorcjum.

§12
[UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise

ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla zadania

pn.: ,Budowa Wojewoddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza

Twardowskiego w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia na pelny czas realizacji inwestycji,

spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczajacy: Wykonawca

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace
w realizacji inwestycji, a warto$¢ ich prac ujeta jest w zgloszonej wartosci Umowy.

3) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczgcia robot
budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zalezno$ci od momentu, ktory
nastagpi wczesniej) do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym urzadzenia, materiaty,
robocizna — petna warto$¢ brutto kontraktu,
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5)

6)

b) koszty usunigcia pozostatoSci po szkodzie: co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego 1 nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego z jakiejkolwiek przyczyny, z
wyjatkiem przyczyn wyraznie wylagczonych.

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o nastepujace klauzule dodatkowe:

a) 001 — Pokrycie szkoéd powstalych wskutek strajku, rozruchéw i niepokojow
spotecznych — minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

b) 003 — Pokrycie okresu gwarancyjnego minimum 12 miesiecy po zakonczeniu klauzuli
004,

c) 004 —Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesigce,

d) 100 — Pokrycie szkdd w pracach budowlano-montazowych w wyniku prob lub testow,

e) 115 — ubezpieczenie szkdd wskutek btedow projektowych,

f) 200 — ubezpieczenie szkod wskutek btgdow producenta,

0) Klauzula ubezpieczenia kosztow naprawy cze$ci wadliwych (dotyczy klauzul: 115
oraz 200),

h) 116 — Pokrycie szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — do peinej
wysoko$ci sumy ubezpieczenia,

i) 116/1 — Pokrycie szkdod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku
powstatych wskutek: pozaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku
powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, S$niegu, gradu,
trzgsienia ziemi, zapadania lub osuwania si¢ ziemi, zalania przez wydostawanie si¢
wody 1 innych cieczy lub par z wurzadzen wodno-kanalizacyjnych lub
technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, huku ponaddzwickowego — minimalny
limit 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

J) 119 — Mienie istniejace, stanowigce wiasnos¢ albo znajdujace si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego — minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

k) 201 — pokrycie szkdod powstaltych w okresie gwarancyjnym — minimalny okres
12 miesiecy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urzadzen,

I) Klauzula pokrycia kosztéw wynagrodzenia ekspertow (rzeczoznawcow).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji zadania pn.:
,,Budowa Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w
Szczecinie”, powstale w zwigzku zrealizacja zadania okreSlonego w Umowie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 20.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, spelniajgca co najmniej ponizsze warunki:

1)

2)

3)

Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamodwienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji
niniejszej Umowy.

Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty podpisania Umowy do daty
przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego, potwierdzonego odpowiednim
dokumentem.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i kontraktowa osob
objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych rezimow
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4)

odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na

powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w
tym utracone korzysci, ktore poszkodowany moglby uzyska¢, gdyby szkody mu nie

wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sa takze szkody wyrzadzone na skutek razacego
niedbalstwa.

Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

m)

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone ubezpieczonemu przez innego
ubezpieczonego (OC wzajemna) — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
2.000.000,00 PLN,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikle z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajace na pokryciu kosztéow zlokalizowania
wadliwego produktu, usunigcia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu,
umocowaniu lub potozeniu produktu bez wad,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowiacych cze$¢ skladowa nieruchomos$ci), w czasie
wykonywania zadania okre§lonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego —
limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j,
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym
W nastgpstwie awarii instalacji i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym
szkody spowodowane cofnigciem si¢ cieczy — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod
dozorem lub kontrolg Ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ushig wykonywanych przez
Ubezpieczonego,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwiazku z przedostaniem sie
substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione
W celu usunigcia lub neutralizacji substancji (szkody s$rodowiskowe) — limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN,
odpowiedzialnos¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majatkowe, niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit sumy
gwarancyjnej co hajmniej 10.000.000,00 PLN,
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdéw niepodlegajacych obowiazkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazddéw mechanicznych — limit sumy gwarancyjnej
co najmniej 2.000.000,00 PLN,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osuniecia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikle z dziatania mtotow pneumatycznych,
kafarow oraz innych maszyn i urzadzen,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyniklte z wyburzania i prowadzenia prac
rozbiérkowych.
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Udzialy wlasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialno$ci dopuszczalne sa jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkows, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
interesOwW Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udzialdow wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do
petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia begdzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca,
najpozniej w dniu podpisania Umowy przedtozy polis¢ ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia), polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta,
zgodnie z zakresem realizowanej Umowy. Wykonawca przedlozy polisy wraz z potwierdzeniem
optacenia wymagalnych rat skladek. Dowody optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek
Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uplywie terminow ich ptatnosci.

W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacy z polis,
0 ktérych mowa w ust. 1, 2 bylby krotszy, anizeli przedluzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, przed dokonaniem z Zamawiajgcy takiej zmiany niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu polis obowigzujacych na okres
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

§13
[GWARANCJA I REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o ktérym mowa
w § 1 (na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane, jak tez na
zainstalowane urzgdzenia i systemy oraz dokumenty). Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy,
poczatek liczac od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy gwarancja udzieclana przez producenta wystawiana jest na dluzszy okres niz
....... miesiecy, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta.
Strony ustalaja, iz w przypadku, gdy okres gwarancji jest dtuzszy niz 60 miesigcy, okres rekojmi
jest rowny okresowi gwarancji.
W  okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym zgodnie z postanowieniami Gwarancji
Jakosci uwzgledniajacym rodzaj i rozmiar usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz
14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji dla
elementu podlegajacego naprawie zostanie przedtuzony o czas od zgtoszenia do usunigcia wad i
usterek. Zamawiajacy bedzie zobowigzany wyznaczy¢ termin dtuzszy, jezeli usuniecie wady nie
bedzie mozliwe ze wzgledéw technicznych lub technologiczny.
W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiajg korzystanie z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca
zobowiazany jest do usuniecia wady/usterki w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty
ich zgtoszenia. O charakterze wady lub uszkodzen/usterek decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich
zgloszeniu jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie/usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow w sposob zgodny z
ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiajgcej korzystanie z obiektow w sposob zgody z ich przeznaczeniem, ktérej usunigcie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w ww. terminie nie bgdzie
mozliwe, Wykonawca niezwtocznie , w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili
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zgloszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci
korzystania z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy
takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne/ technologiczne naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi 1
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami ust. 4, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajagcego upowaznienia sgdowego w tym zakresie
(wykonawstwo zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane W pierwszej
kolejno$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi nieodplatna konserwacja i serwisowanie w okresie
gwarancyjnym okre§lonym Umowa wszystkich urzadzeniach zainstalowanych przez
Wykonawce, wraz z nieodptatng wymiang elementéw i czeSci zuzywalnych. Czestotliwosé
prowadzonych czynno$ci przegladow serwisowych oraz wymiany czgsci eksploatacyjnych w
okresie gwarancji, musi odpowiada¢ wymaganiom producentow zainstalowanych urzadzen i
systemow. Czynno$ci serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji muszg wykonywaé
autoryzowane serwisy producenta urzadzen i systemow.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze podczas
nieobecnos$ci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Nie pézniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonaja
przegladu Przedmiotu Umowy, z ktorego zostanie sporzadzony protokdl pogwarancyjny. W
przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnia termin ich usunigcia. Jezeli strony nie beda mogty
porozumie¢ si¢ co do terminu usuniecia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiazany jest
usung¢ wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedhuzeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do dnia
ich usunigcia.

§ 14
[ODBIORY]
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw Robot:
1) odbiory czegsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
czesci Robot oraz podstawe do wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,
2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr koncowy.
Odbiory czg¢éciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez inspektorow nadzorow. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomi¢ odpowiedniego Inspektora. W razie
zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki
wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.
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Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu zakonczenie robot i gotowos$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia wpisem do Dziennika Budowy przez kierownikéw robét i kierownika
budowy i jednocze$nie pisemnie Zamawiajacemu. Skutki zaniechania tych obowigzkow obcigzaé
beda Wykonawce.
Przed odbiorem koncowym Robdt Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren, na ktorym
wykonywane byly prace bedace Przedmiotem Umowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Najpdzniej w dacie zgloszenia Wykonawca przekaze
Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg opracowang zgodnie ze sztuka
oraz pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu odbioru i raporty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 51 6.
Niewykonanie tych obowigzkow, w tym stwierdzenie niekompletnosci dokumentacji uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu jej pelnego i prawidtowego
wykonania.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy Przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci przez inspektoréw nadzoru — termin bedzie liczony od daty pdzniejsze;j -
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnos$ci odbioru
najpozniej w 14 dniu od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru (z zastrzezeniem ustgpu 5), co
zostanie potwierdzone protokétem konicowym odbioru Przedmiotu Umowy.

Z czynno$ci odbioru (czeSciowych i koncowego) zostanie spisany stosowny protokot, zawierajacy

wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie stwierdzonych

przy odbiorze wad, z tym, ze wady Robdt powinny by¢ usunigte przez Wykonawce nie pozniej niz

w ciggu 14 dni od podpisania ww. protokotu, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy inny termin.

Zamawiajacy bedzie zobowigzany wyznaczy¢ termin dhuzszy, jezeli usuniecie wady nie bedzie

mozliwe ze wzgledow technicznych lub technologiczny.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze podczas

nieobecnos$ci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w robotach lub dokumentach to

Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy wskazujac na wady w
protokole i termin ich usuniecia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje si¢ odpowiednio),

2) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wiasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sadu;

3) jezeli wady beda nieistotne tj. nie beda uniemozliwia¢ uzytkowania, a ich usunigcie nie bedzie
mozliwe Zamawiajacy moze dokona¢ obnizenia wynagrodzenia w zakresie objetym wada.
Wykonawca o$wiadcza, ze akceptacja protokotéw czesciowych i koncowego przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego nie zwalnia go z odpowiedzialno$ci za realizacj¢ Przedmiotu Umowy
z zapewnieniem najwyzszej jakosci prac, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze z SIWZ, zalacznikami

do SIWZ i z oferta.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwiagzanych z tym

kosztow.
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8§15
[KARY UMOWNE]

1. Strony ponosza odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na

nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto, okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

1)

2)

3)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,025% wartosci wynagrodzenia

ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w wykonaniu kamienia milowego - w wysokosci 0,025% warto$ci wynagrodzenia

ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, przy czym

Zamawiajacy anuluje kary za zwloke w osiggnigciu kamieni milowych, jezeli Wykonawcy

zakonczy inwestycje W terminie umownym,

za zwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu w formie wymaganej Umowa:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci (§ 4 Umowy), jego aktualizacji
(4 3 Umowy) lub

b) zmiany tego harmonogramu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§ 4 ust.
10 Umowy) lub

c) TER

d) Kosztorysu (8§ 4 ust. 1 Umowy) lub

e) modyfikacji Kosztorysu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§ 4 ust. 2
Umowy) lub

f) Projektéw Technologii i Organizacji Robot, lub

0) Programu Zapewnienia Jakosci, lub

h) aktualizacji Projektow Technologii i Organizacji Robot, lub

i) aktualizacji Programu Zapewnienia Jakosci, lub

j) raportu wstepnego, lub

K) raportu miesiecznego, lub

1) raportu kwartalnego, lub

m) raportu zamknigcia, lub

n) raportu wskaznikow realizacji, lub

0) raportu koncowego

w wysokosci 2 000,00 ziotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki (liczone za kazdy dokument
oddzielnie)

4)

5)

6)

7)

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy - W
wysokosci 0,0125 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysoko$ci
0,0125 % wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w wykonaniu obowigzku wynikajacego z § 12 ust. 4 umowy - w wysokosci
0,05 % warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w przekroczeniu terminéw gwarantujacych prawidtows skuteczno$¢ czynnos$ci
serwisowych - w wysokosci 0,0125 % warto$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w 8 7 ust. 1 umowy, zwigzanego z wykonaniem tego zadania, ktorego dotyczy za kazdy dzien
zwloki
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8) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

13) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci 10 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 umowy,

14) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej czitonka
zespolu Wykonawcy w wysokosci po 2.000,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci kazdej
osoby, ktorej wymog obecnosci zostanie wskazany przez Inzyniera Kontraktu,

15) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie osoby wchodzacej w sklad zespotu
Wykonawey w wysoko$ci po 1.000,00 zt za kazdy przypadek nicobecnosci kazdej osoby

16) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowigzkow okreslonych
Umowa w wysokosci 3.000,00 zt za kazdorazowy przypadek, lub dzien zwloki

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umownej. W szczegdlnoSci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstalego z tytulu utraty

dofinansowania inwestycji ze $rodkow pochodzace ze zrodet zewnetrznych (Srodki krajowe), w

tym $rodkow budzetu panstwa i1 budzetu wojewddztwa zachodniopomorskiego.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 25 % za kazdy oraz 30 % wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za wszystkie przypadki lacznie.

Kary umowne stajg si¢ wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie a w

przypadku kar za zwloke z kazdym dniem.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Naliczong  kar¢ umowna Zamawiajacy potraca z  wynagrodzenia  okre$lonego

w § 7 ust. 1, informujac o tym Wykonawce na pismie.

§16
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca wniost przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, co stanowi Kwote ......cceeveveieineinnnees
zhotych, stownie: ...l 00/100 w formie .................

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie innej niz
pienigzna, wowczas w przypadku wydluzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
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Umowy o okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedluzenia terminu realizacji
Umowy i przekazania dokumentu potwierdzajacego ten fakt przed uptywem 7 dni do daty
uplywu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niz pieni¢zna musi by¢
nicodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie. Gwarant nie moze uzalezni¢ wyptaty
zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu ztozonego pod zadaniem Zamawiajacego.

Czegs¢ zabezpieczenia, gwarantujgca zgodnie z Umowag nalezyte wykonanie robdt i
odpowiadajgca 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie zwrocona w
ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego Roboét, o ile nie zostanie wykorzystana przez
Zamawiajacego na pokrycie jego roszczen.

Cze$¢ zabezpieczenia, stuzgca do pokrywania roszczen z tytutu rekojmi i odpowiadajaca 30%
warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu r¢kojmi, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego na pokrycie jego
roszczen.

Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na pisSmie
Wykonawce do spehienia Swiadczenia, wyznaczajgc ostateczny termin.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia

§17
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje prawo
odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, razacego naruszenia przez druga Strone
podstawowych postanowien Umowy na zasadach opisanych nize;j.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
w cato$ci lub w jej czgéci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili jej zawarcia,

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete przeciwko niemu postepowanie egzekucyjne lub
egzekucyjne w administracji i w toku tych postepowan dojdzie do zajecia sktadnikéw majatku
Wykonawcy, w tym ruchomosci i wierzytelnosci lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym
trybie nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwal wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny i
niezwlocznie nie wznowit prac, pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) wykonywania robdt niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlno$ci niezgodnie z
dokumentacja projektows, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujacymi warunkami
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technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystgpienia do wlasciwego ich
wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego,

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 25 % wartoSci tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca popadnic w zwloke z realizacjg Przedmiotu Umowy lub ktéregokolwiek z
etapow prac przekraczajgcg 60 dni,

7) nieprzestrzegania przez Wykonawceg przepisow prawa, regulacji, pozwolen, zgod lub norm
majacych zastosowanie w zwigzku z realizacja Umowy,

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w
czesci lub w cato$ci realizacje obowiazkow lub uprawnien wynikajacych z Umowy,

9) w razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego, niz 7 dni,

10) w razie koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci Umowy,

11) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu jezeli w ciagu 7 (siedmiu) dni
od dnia, w ktérym Wykonawca utracil mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

12) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy bedzie mogl odstapi¢c od Umowy z przyczyn okreslonych powyzej w terminie 90

dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Odstgpienie

powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawiera¢ uzasadnienie
obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg

dorgczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy, w

stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczegciu prac,

odstgpienie bedzie mialo charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej czgsci

Umowy.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu
Umowy wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty
zabezpieczajace robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku
braku porozumienia stron Zamawiajacy wskaze zakres niezbednych zabezpieczen i robot
zabezpieczajacych),

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych prac nieobje¢tych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz - jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - przedstawi

udokumentowane koszty zakupu materiatow lub (i) urzadzef, ktére nie moga byc¢
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wykorzystane przez niego do realizacji innych robét — celem dokonania wzajemnych
rozliczen z Zamawiajacym,

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia usunie z terenu inwestycji
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia

robot przerwanych i wykonania niezbednych robdt zabezpieczajacych robot wykonanych -

obcigzaja Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania Iub nie przystgpienia
do ich wykonania w terminie 7 dni od daty dor¢czenia powiadomienia o odstgpieniu od Umowy,

Zamawiajacy wykona te czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy

obowiazany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy oraz zaplaty
wynagrodzenia za wykonane Roboty.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia

wykonanych robdt budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem

jakosci przejmowanych robot budowlanych) oraz wedlug stawek i z uwzglednieniem
odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

Kosztorysu, a w brakujgcym zakresie przy zastosowaniu nastepujacych nos$nikow cenotworczych

wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien

porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla rob6t inwestycyjnych dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,, Kp" (R, S) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdow (M) - lacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogolnie dostepnych cennikow, w tym
réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp.

5) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych. W
przypadku robét dla ktorych brak naktadéw w katalogach naktadow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego cze$ci, Zamawiajacy
nabywa majatkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie
praw osobistych w zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utworéw wytworzonych przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

§18
[ADRESY DO KORESPONDENCJI]
Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstgpie do niniejszej Umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W
przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o$wiadczenia na ostatni znany
drugiej stronie adres.
Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Umowy komunikowanie si¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Strony podaja nastepujace adresy poczty elektronicznej:
a)  ZamawiajaCy: ....oeeriririiiiiaraiieaiaaaas
b) Wykonawca: .............oooiiiiiiiin,
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8§19
[ZMIANA UMOWY]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien Umowy w
przypadku:

1) konieczno$ci przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opoznienia, jezeli

takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a)

b)

c)
d)

9)

h)

)

zawieszenia RobGt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
Wykonawcy,

sity wyzszej, kleski zywiotowe;j,

wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie Robot,

wystapienia  wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, znacznie
odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen,

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne to takie warunki, ktore tacznie:

— biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych Robodt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze
Robot,

— ilo$¢ dni wystgpowania czynnikow atmosferycznych Iub intensywno$é
opadow skutkujgca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej, jest wigcksza od
$redniej miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od daty
sktadania ofert wstecz,

niewypalow i niewybuchow,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy przez
zamawiajacego warunkow geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych, ktoérych istnienia nie mozna bylo przewidzie¢, co
Wykonawca winien dowie$¢.

jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu = przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

konieczno$ci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wplyw na
termin wykonania umowy.

koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie zawarcia Umowy i ktore beda miaty wpltyw na przedluzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy,

2) wystgpienia zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
skutkujacych konieczno$ciag przedltuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w

szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
3) powstania okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w

szczegolnosci przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.,
4) zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania
po stronie Wykonawcy,
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5)w przypadku innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwos$ciag wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,
6) zmiany osob przewidzianych do realizacji zamowienia, pod warunkiem spetniania przez nowe
osoby warunkow stawianych osobom zastgpowanym w trakcie przetargu nieograniczonego,
- przy czym przedtuzenie terminéw wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w
pkt 1-5, moze nastapi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody
Zmiana umowy nastagpi¢C moze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniatych propozycji, o ktorych
mowa W ust. 3:
1) kosztu zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,
2) czasu wykonania zmiany oraz wplywu zmiany na termin realizacji umowy,
udokumentowany na harmonogramie
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznos$ci w
formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokél wraz z uzasadnieniem) przez powotang
przez Zamawiajacego komisje techniczna.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie
zwigksza wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Podstawa
wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokol konieczno$ci robot zamiennych sporzadzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy przewiduje zmian¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

8.

10.

11.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od podpisania aneksu i bedzie
obejmowa¢ wyrownanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 7, lecz
nie wczesniej niz od dnia zlozenia prawidlowego wniosku, o ktérym mowa
w ust. 3.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow, z
zastrzezeniem postanowien ust. 8.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 7
lit. b lub c, bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwiazku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
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12.

13.

14.

wynagrodzen Pracownikow $wiadczacych ushugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
Minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylgcznie do czesSci wynagrodzenia Pracownikoéw $wiadczacych ustugi, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. c,d, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym ushugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia Pracownikéw §wiadczacych
ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacych zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 lit. b,c, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegblnosci:

a) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujgcych
przepisow) Pracownikow $swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czeSci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b, lub

b) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepisow) Pracownikow swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skladek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
czg$ci finansowane] przez wykonawce oraz wysokosci wplat do pracowniczych
planow kapitalowych, z okresleniem zakresu (czgéci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane =z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — W przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 7 lit. ¢ lub d

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
nastgpujacych sytuacjach:

1) Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych w wyniku wprowadzonych przez
Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia
tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie bgda
prowadzi¢ do zmiany Umowy o dofinansowanie. Rozliczenie robot zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem
zaniechanych robo6t podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys
zaniechanych robot podstawowych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego zgodnie z Par. 3 Umowy;
kosztorys robdt zamiennych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego, lub ich sktadowe, a w przypadku
braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow
cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot zamiennych:

a) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,
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2)

3)

4)

b) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdow (M) - tgcznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogdlnie dostgpnych
cennikow, w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodla - wedlug ofert
handlowych, itp,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladow
rzeczowych, w przypadku robot dla ktorych brak naktadow w katalogach naktadow
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca
akceptacji Zamawiajacego.

Kosztorys réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu i
Zamawiajacego. W przypadku czeSciowego zatwierdzenia kosztorysu roznicowego,
Zamawiajacy dokona platnos$ci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokoS$ci
bezspornej, pozostawiajac kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,
Gdy wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy
zastosowaniu innych parametrow obiektu, rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany
wynagrodzenia nastgpi na zasadach okreslonych w punkcie 1) lub 4) ustgpu 14.
Gdy nastagpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy - wykonania
prac dodatkowych, wynikajacych z czynnikdw zewngtrznych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym konieczno$¢ uwzglednienia wplywu
innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy. W tym
przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez
Wykonawce wyceny ww. robot w formie kosztorysu sporzgdzonego metoda szczegotowa
z wykorzystaniem formuty ceny jednostkowe;j, przy zastosowaniu cen jednostkowych lub
ich skladowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z Par. 3 Umowy a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy
zastosowaniu nastepujacych no$nikéw cenotworczych wskazanych w  dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud (wybdr publikacji przez Wykonawce podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego), aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp" (R+S) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robot inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane w pierwszej kolejnosci na podstawie $rednich cen wynikajacych z
ogolnie dostepnych cennikdéw, a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia ceny w
oparciu o powyzsze lub w uzasadnionych przypadkach wykazanych wystarczajaco
przez Wykonawce - wedlug cen rynkowych w tym ofert handlowych, cen dostawcow
na stronach internetowych.

e) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robot dla ktorych brak naktadéw w katalogach naktadow
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana
przez Zamawiajacego.

Gdy nastgpi koniecznos¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu

Umowy. Zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i
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zmnigjszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie 4.

15. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

16.

1)

2)

3)

4)

wystapi koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych dziatan i przedsigwzie¢ Zamawiajacego

i/lub podmiotdéw trzecich, majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy lub

powiazanych z przedmiotem niniejszej Umowy,

nastgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w wyniku wprowadzonych przez

Zamawiajacego zmian w Dokumentacji Projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia tych

zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie beda prowadzi¢ do

zmiany Umowy o dofinansowanie; Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany

materialow i urzadzen przedstawionych w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, ze

zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to w szczegolnosci zmiany:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujgce poprawe parametrow technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,

d) zwickszajace bezpieczenstwo i efektywnos¢ eksploatacji przedmiotu Umowy.

nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa, majaca

wpltyw na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na

uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, aneksem do Umowy, przy

uwzglednieniu art. 140 ustawy Pzp

Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci, podpisanym przez

Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy 1 Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian

redakcyjnych umowy oraz zmian begdacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych.

§20
[SAD WEASCIWY]

W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikna¢ na tle wykonywania niniejszej Umowy,

sadem wilasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajgcego.

§21
[PRAWO WLASCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§22
[KLAUZULA SALWATORYJNA]

1. W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,

wazno$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostalej czesci nienaruszona.

W takim przypadku strony Umowy zastapig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w Umowie.
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1.

2.

§23

[OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE]
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) —
dalej p.z.p., zostang zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawce na podstawie o umowe o
prace osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia.
Wykonawca, w dniu zawarcia Umowy przedstawia Zamawiajacemu wykaz oséb, ktore beda
wykonywa¢ czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia w oparciu 0 umowe o prace. Wykaz
zawiera¢ musi informacje jednoznacznie wskazujace osobg pracownika, oraz zakres
wykonywanych przez niego czynnosci.
Wykonawca przez caly okres realizacji zamoéwienia na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania bedzie zobowiazany do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia ww. 0séb (zanonimizowang
kopi¢ umow o pracg), a takze oswiadczenia ww. 0sob, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Wykonawca przez caly okres realizacji zamoéwienia na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w
terminie do 5 dni kalendarzowych przedkladat bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. osob, o$wiadczenia zatrudnionych 0s6b 0 otrzymaniu wynagrodzenia, oraz
dowody odprowadzenia sktadek ZUS.
Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobg lub osoby pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdowienia.
W przypadku zmiany osoby lub oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedlozenia w terminie 2 dni listy nowych
pracownikow. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajacemu informacji, 0 ktorych mowa w zapisach
poprzedzajacych, shuzace zamawiajacemu do realizacji kontroli, o ktérej mowa w art. 36 ust. 2
pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w
szczegolnosci o§wiadcza, ze pozyskat od 0s6b wykonujacych czynnosci w ramach zamowienia w
oparciu 0 umowe o pracg¢ w imieniu swoim oraz zamawiajacego zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia
w/w zg6d na przetwarzanie danych osobowych pracownikow.

§24
[INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE]

Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej

Wykonawca zobowiazuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasni¢ciu lub
rozwigzaniu, do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
Zamawiajacego, obejmujacych:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
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10.

11.

12.

13.

14.

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016
r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z
2018 r. poz.1000);
2) informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419);
3) informacje, ktore moga mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajacego.
Informacje, o ktorych mowa w ust. 2 zwane sa dalej ,,informacjami prawnie chronionymi".
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wdrozong iudokumentowang polityke bezpieczenstwa
informacji na dowdd czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajgcego, na jego zadanie,
stosowng dokumentacje.
Informacje prawnie chronione mogg by¢ udostgpnione jedynie na podstawie stosownych
przepisow prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy
powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, jak rowniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zar6wno w trakcie trwania
umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie bedacych jawnymi,
do ktorych uzyska dostep w zwiazku z realizacjg umowy.
Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym
niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze Zamawiajacy wyrazi
na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotow trzecich, w ramach realizacji
ktorych wystapi koniecznosé¢ przekazania im informacji o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
naktada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie cigzg na nim w zwigzku z zapisami
tego paragrafu.
Strona ma obowiazek zapewni¢ ochrong informacji prawnie chronionych wedlug najwyzszych
przewidzianych prawem standardow, w tym zapewni¢ ochrong systemow i Sieci
teleinformatycznych, w ktorych sg przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochrone tych informacji.
W przypadku, gdy Strona zostala zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w
catosci lub w czgéci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, Strona ta
zobowiazana jest jedynie uprzedzi¢ druga Strone o natozonym na nig obowiazku.
W razie powzigcia przez Stron¢ wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosowanych srodkéw zapobiegawczych.
Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogg by¢ przetwarzane wylacznie w celu nalezytego
wykonania umowy.
W przypadku naruszenia przepisow, o ktorych mowa w ust. 2, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey, w nastegpstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaplaty
odszkodowania, innej nalezno$ci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ na
rzecz Zamawiajacego ww. koszty zwiagzane z zaplata ww. odszkodowan, innych naleznosci lub
grzywien a takze koszty ewentualnego postgpowania toczgcego si¢ w zwigzku z naruszeniem ww.
przepisow.
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§25
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz SIWZ. W razie sprzeczno$ci pomiedzy

zapisami regulujacymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robdét w dokumentacji
projektowej a zapisami w tym =zakresie w Umowie, pierwszenstwo stosowania majg
postanowienia Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw lub obowiazkéw z niniejszej Umowy na rzecz innego
podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz jego podmiotu tworzgcego, pod rygorem
niewaznosci.

3. Integralng czgs¢ Umowy stanowig zataczniki:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

SIWZ — zatacznik nr 2,

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy — kopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem — zatgcznik nr
3,

Polisa Ryzyk budowlanych — kopia po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem — zatgcznik nr
4,

Zalacznik nr 7 do SIWZ — szczegdlowy opis przedmiotu zamoédwienia 1 obowigzki
wykonawcy

Zatacznik nr 8 do SIWZ — projekt budowlany

Zatgcznik nr 9 do SIWZ - projekt wykonawczy

Zatgcznik nr 11 do STWZ — dokumenty formalne

Wykaz cen — zalgcznik nr 7,

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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