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Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna oraz szczegdétowe specyfikacje techniczne zostaty
opracowane w oparciu o przepisy 1 wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury

z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie ,zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji  technicznych ~ wykonania 1 odbioru  robdt
budowlanych”, a takze na podstawie publikacji Izby Projektowania Budowlanego pt.
,Dokumentacja

i Specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, w ktorej okreslono zakres oraz forme i
niezbedne dane, jakie powinny te dokumenty zawierac.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt dla inwestycji: Renowacja zbiornika wodnego w
miejscowosci Daleszewice

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegoétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne,
wspolne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych
asortymentOw robot :

- SST - 01. Roboty ziemne

- SST - 02. Obsiew, humusowanie

- SST - 03. Geowldknina

- SST — 04. Umocnienia kamienne

- SST — 05. Palisada drewniana

- SST - 06. Kiszki faszynowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest renowacja / remont zbiornika wodnego w
miejscowosci Daleszewice. Planowana renowacja stawu polega na jego oproznieniu z wody
poprzez pompownie, odmuleniu przy uzyciu koparek mechanicznych, spycharek oraz innego
ciezkiego sprzetu. Zakres robot zostat wskazany w przedmiarze robot. Namuty, ktore
wydobywane beda ze zbiornika wodnego zostang zagospodarowane na terenie nieruchomosci
inwestora wskazanych po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
zgodnie z przedmiarem robdt. W ramach zadania planuje si¢ przeprowadzenie remontu
polegajacego na profilowaniu umocnien skarp i korony stawu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa — przedmiar robét - stuzy do opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie niezbg¢dnych do wykonania prac konserwacyjnych.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporzadkowany zbior danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecig.

1.4.5. Geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegaja na:

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu)

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji



c. geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i1 utrwaleniu na gruncie
gtownych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow
wysokosciowych (reperow)

d. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

e. pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu

g. pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
1.4.7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Projektant / kosztorysant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej - kosztorysowe;.

1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
1.4.12. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.13. Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo
obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.14. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt

z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Odbior czesSciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i1 sprawdzen instalacji
1 urzadzen technicznych. Odbiorem cze¢$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”.

1.4.16. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy



faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i1 ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa — kosztorysowa - cze$¢ dokumentacji
projektowej — kosztorysowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.20. Wspolny Slownik Zamoéwien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
gtownego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.21. Grupy, klasy, kategorie robdt-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.22. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzegdne punktow glownych oraz reperow
geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa-kosztorysowa

Dokumentacja bedzie zawiera¢ obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiag cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z przedmiarem robot i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej - kosztorysowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowsa
— przedmiarem robot lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody lokalnej spotecznosci
oraz zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wszelkie prace budowlane prowadzone na
terenach odmulanego zbiornika wodnego 1 musza by¢ zgodne z przepisami i wymogami
Ochrony Srodowiska, a w szczegdlno$ci z wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN I1SO
14001 : 2005.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac zalecany poziom wody

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje takich niezbednych elementow prowadzonej inwestycji jak: deponatory osadu,
bazy 1 warsztaty, magazyny, sktadowiska (np. galezi, lub materiatow pochodzacych
z oczyszczania dna stawu) drog dojazdowych i technologicznych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikOw wodnych smarami, cieczami, pylami lub innymi
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i1 witadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Dla transportu technologicznego uzyska on



wszelkie niezbgdne zezwolenia od Gminy Paradyz co do trasy drdg, rodzaju sprzetu,
przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Uszkodzone drogi i $ciezki nalezy po
wykonaniu inwestycji naprawi¢ 1 uzupetnic¢ nawierzchnie.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia” sporzadzong przez projektanta. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowac zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okre§lone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). Ze wzgledu na specyfike i miejsce wykonywania
prac budowlanych w trakcie wykonawstwa nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zagrozenia
utraty zdrowia lub zycia zwigzane z nastepujacymi robotami :

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot w sasiedztwie oraz bezposrednio w czaszy
stawu (ryzyko utonigcia).

- zagrozenie utraty zdrowia oraz utoni¢cia podczas wykonywania prac podwodnych

- zagrozenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasiggu maszyn
budowlanych w trakcie wykonywania robot

- zagrozenie utraty zdrowia podczas prowadzenia robdt zwigzanych z karczunkiem

1 usuwaniem krzewow z terenu inwestycji

- zagrozenie dla zdrowia 1 zycia os6b postronnych, spowodowane brakiem lub
nieprawidlowym oznakowaniem 1 zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych
wokot stawu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane roboty budowlane oraz wykonana budowla
byla w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa - kosztorysowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Prace w obrebie prowadzonej
inwestycji nalezy wykonywac jedynie przy zastosowaniu lekkiego sprzetu mechanicznego i
transportowego, oraz uzgodnié jego parametry techniczne z wlascicielami terenu inwestycji.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie



przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa —
przedmiar robot lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatlow, a takze na stan $rodowiska naturalnego na terenie obj¢tym inwestycja. Rodzaj
srodkow transportu nalezy uzgodni¢ z wiascicielem terenu inwestycji.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa — przedmiarem robot, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawceg na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementow
robot, wyboru sprzetu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora



Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktoéry przeniesie wysokosci

z reperow, wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i1 tymczasowych reperow 1 sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jakosci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatlow
1 robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,



— rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot
z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane

1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek (stosowa¢ w zaleznosci od biezacych potrzeb)

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawcg i1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce



do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

1 producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg kosztorysowa i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjegcia lub
zaj¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie

g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robodt
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wilasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialow
przedmiaru rob6t powinien przedstawiac¢ podzial wszystkich robdt budowlanych w danym
obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru nalezy
opracowa¢ wedhig systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt dotycza umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Rejestr (ksigzka)
obmiarow jest niezbedny do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych, robot rozbidorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w S§lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang



poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigczne] platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 wykopu, powierzchnie w m2 . Przy podawaniu objetosci 1 powierzchni stosuje si¢
doktadno$¢ do dwodch znakow po przecinku. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktdorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek
bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie



przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Roboty
do odbioru czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokét odbioru robdt budowlanych
oraz zgloszonych wad 1 usterek do usuni¢cia przez Wykonawce”. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeitniajacych i1 robot poprawkowych.
W  przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robot uzupeiniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacjg projektowa i SST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 trwato$¢, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
z przedmiarem budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze-w razie korzystania-z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku Ilub
lokalu,



2. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzone przez projektanta-kosztorysanta i Inspektora Nadzoru,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4. recepty 1 ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

7. protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

zSSTiew. PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot witascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej-kosztorysowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu wchodza m.in. :

1. przedmiar robot

2. wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3. oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

4. dziennik montaz (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,

5. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

7. wyniki badan, préb (np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych,

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

9. kopia mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,



10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

1. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

12. oswiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnosci wykonani obiektu budowlanego z przedmiarem robot oraz przepisami
odrebnymi,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze-w razie
korzystania ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegltych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,,B”” dla materiatow 1 urzadzen,

14. instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR),

15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego. Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta
potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogo6lne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatno$ci za
wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np.
odwodnienie wykopow, tymczasowe przekladanie instalacji na placu budowy,
rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu
11n. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie §wiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa
ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym =zatagcznikiem do umowy. Zasady rozliczania 1 platnosci za
wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie. Podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowg ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
robot beda obejmowac: — robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw 1 transportu na teren budowy, — warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi
kosztami, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko, — podatki obliczone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne OST - 00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na Wykonanie rob6t
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne 1 inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz.2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17
lipca 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Obwieszczenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71,
poz. 838).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty

1 ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot podano w pkt. 10 kazdej
szczegotowej specytikacji techniczne;.
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