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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH   ST-00 

 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA MIEJSCA REKREACJI, PRZEBUDOWA PLACU ZABAW ORAZ BUDOWA 
CHODNIKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
Adres inwestycji: Dz. ew. 50/6 i 50/8; obr. ew. 0010  83-110 Tczew. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie 
robót ogólnobudowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z: 

 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

 Roboty w zakresie przygotowania terenu 

 Roboty w zakresie budowy nawierzchni i podłoży 

 Prace montażowe urządzeń placu zabaw 

 Roboty w zakresie nasadzeń i relokacji zieleni 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podczas wykonania robót podstawowych może wystąpić konieczność wykonania robót tymczasowych i prac 
towarzyszących. Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej 
wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

1.4.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

1.4.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją 
budowy. 
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1.4.2. Dokumenty budowy 

1.4.2.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku, gdy me odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.2.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.2.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w 
przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.2.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

1.4.2.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane. 

1.4.3. Zabezpieczenie osób trzecich 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. 
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1.4.4. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić 
odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
założeń wynikających z planu BIOZ. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. U. Nr. 
169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi: 
- bariery na obrzeżach rusztowań, 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 
- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 
- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych i 
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych niezbędnych 
elementów i mediów. 
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem terenu 
po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy. 

1.4.8. Ogrodzenie 

Nie dotyczy. 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie dotyczy. 

1.4.10. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

CPV: 45112700-2- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 
CPV: 45112000-5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 
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CPV: 45233222-1- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 
CPV: 45233253-7- ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG DLA PIESZYCH 
CPV: 45236000-0- WYRÓWNYWANIE TERENU 
CPV: 45233200-1- ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
CPV: 45112723-9 – ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
CPV: 45223800-4 – MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 
CPV: 45112710-5 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 
 
 
 

 

1.4.11. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, nie 
będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: oczyszczalnia ścieków, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za 
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z 
umowy. 
Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet 
standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 
Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów1.4.12. geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 
Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym. 
Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z 
prawa budowlanego. 
Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do koordynowania, 
wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ 
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz metody i 
sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony 
życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech 
jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, 
materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów 
wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową 
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oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków 
wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z 
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z 
umowy. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty i 
certyfikaty jakości. Zalecane stosowanie materiałów krajowych. 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy, lub 
wskazań Inspektora/ Kierownika. 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ Kierownika. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Warunki przechowywania wyrobów i materiałów powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia do produkcji. 
Wszystkie materiały i elementy należy składować w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 
ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia 
pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń 
przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących 
zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe 
powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być 
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przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami 
zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. Transport materiałów do przewidzianych robót robot nie 
wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. Do transportu farb i innych materiałów w postaci 
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających 
z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że 
spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach 
kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie wszelkich 
nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku 
nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych 
materiałów lub złej jakości wykonania wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje 
wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające 
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak 
wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca 
będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych 
materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 
własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy 
wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora/ Kierownika. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 

 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 

 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w sposób 
wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 
obowiązany opuścić kabinę. 
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się 
lub spadnięcia. 
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczających 
10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

 5 m- od stałego stanowiska pracy 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym odbiorem. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi 
i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność 
korozji. 
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2.6.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.6.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

2.6.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska oraz przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo 
polskie. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 
262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające 
tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



 

 

 

 

10 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika 
/Dyrektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora/ Kierownika. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty wymagają 
konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków wykonawca na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  
Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im specyfikacjach 
technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  
Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez określenie 
lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do wykonania dalszych odcinków. 
Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może być niższa od zaakceptowanego odcinka 
wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na 
wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek 
wzorcowy, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej 
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji 
technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych i posiadają: 
certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobata 
techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 
deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi/Kierownikowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 
Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 
 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie 
Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na początku 
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego 
lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 
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 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów: 
szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój, 

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznej, 

 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 
szerokość. 

 
Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl (kompletów) 

 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sześciennego) 

 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym dokumencie, 
lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika 
/Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
/Kierownika. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

 odbiór elementu wzorcowego 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora /Kierownika i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją techniczną, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji oferty. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz 
strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy), 

 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz innych 
dokumentów do niej załączonych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.  Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3. Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest dokumentacja projektowa, z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz 
kosztorys. 

10.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) następujące dokumenty: umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót. 

10.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.4. Przepisy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi 
zmianami); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

– Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, z 
późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690) 
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Pozostałe przepisy oraz normy ujęte w SST 

 

 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -  PRZYGOTOWANIE 
TERENU– ST-01 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla inwestycji 
zlokalizowanej przy ul. Dz. ew. 50/6 i 50/8; obr. ew. 0010  83-110 Tczew: 

1. CPV: 45112700-2- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 
2. CPV: 45112000-5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające przygotowanie terenu pod 
budowę chodników, ścieżek oraz montaż urządzeń placu zabaw które obejmują: 

 Niwelację terenu 

 Wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy i fundamentów urządzeń zabawowych i rekreacyjnych) 

 Załadunek i wywóz gruntu z wykopów 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST00 „Wymagania ogólne". 

3. Sprzęt 

Wybór sprzętu używanego do robót ziemnych powinien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologią 
wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy.  
Do wykonania zadania należy posługiwać się takimi instrumentami jak: 

 Koparka 

 Spycharka 

 Ubijak do zagęszczania 

 zagęszczarka 

 Teodolit 

 Niwelator 

 Poziomica 

 Łata miernicza 

 Taśma miernicza 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Transport materiałów sypkich i zbrylonych powinien odbywać się 
samochodami samowyładowczymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 
1. Zapoznać się z planem zagospodarowania terenu i naniesionymi na nim 

a. Rozmieszczeniem i wymiarami istniejących i projektowanych urządzeń oraz nawierzchni 
b. Istniejącymi i projektowanymi rzędnymi wysokościowymi terenu  
c. Projektowanymi skarpami  

2. Zapoznać się z wynikami badań geotechnicznych 
3. Przygotować i oczyścić teren 
4. Wykonać wymagane roboty rozbiórkowe 

Naturalne podłoże powinno stanowić grunt rodzimy nienaruszony, sypki o wilgotności i wytrzymałości 
przekraczającej 0,05 MPa zgodnie z normą PN86/B02480. . Podczas wykonywania prac ziemnych przy użyciu maszyn 
należy pozostawić warstwę gruntu nad poziomem wykopu o grubości nie mniejszej niż: 15 cm przy użyciu spycharki, 
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej, oraz 20 cm przy użyciu koparek jednonaczyniowych. Odchylenia w grubości 
warstwy nie powinny przekraczać +/- 3 cm. Bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów w celu uzyskania 
wymaganej dokładności powierzchni należy usunąć ręcznie pozostałą warstwę gruntu. 

6. Kontrola jakości robót 

Po zakończeniu prac, należy dokonać weryfikacji, czy kształt i wykończenie spełniają wymagania określone w 
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania mieści się w tolerancjach ustalonych w normach PNB06050, 
PNB10736. Weryfikacji podlegają następujące elementy: 
Wykonanie wykopów 

 Przygotowanie podłoża 

 Zabezpieczenie ewentualnie napotkanych w obrębie wykopów przewodów i kabli 

 Wyrównanie terenu zgodnie z projektem 

 Zagęszczenie 

 Wykonanie skarpowania zgodnie z projektem 

6.2. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót są jednostki z przedmiaru 

7. odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione w „Wykonanie robót”. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST, PB. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

9. Przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2004. 

– Normy: 

 
PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne 
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PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 
 
Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -  NAWIERZCHNIE I 
PODŁOŻA– ST-02 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
nawierzchniowych dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Dz. ew. 50/6 i 50/8; obr. ew. 0010  83-110 Tczew: 

1. CPV: 45233222-1- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 
2. CPV: 45233253-7- ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG DLA PIESZYCH 
3. CPV: 45236000-0- WYRÓWNYWANIE TERENU 
4. CPV: 45233200-1- ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie chodników, ścieżek, 
podłoży piaskowych oraz z mat przerostowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST00 „Wymagania ogólne". 
 

2.2. Betony i cementy 

 C12/15 dla fundamentów pod krawężniki i obrzeza 

 cement portlandzki do zapraw i podsypki cement.-piaskowej 

2.3. Prefabrykaty 

 kostka brukowa, betonowa bezfazowa szara, gr. 6 cm, – zgodnie z projektem 

 maty przerostowe – zgodnie z projektem 

 obrzeża betonowe – zgodnie z projektem 

2.4. Piasek i tłuczeń 

 piasek do zasypek pod nawierzchnie 

 kruszywo kamienne 0-31,5 mm 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 
 

Materiałem do wykonania podłoży z kruszywa kamiennego jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia 
surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 
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Krzywa uziarnienia kruszywa jest określona według normy PN-B-06714/15. 

2.5. Woda 

Woda powinna być zgodna z PN-EN 1008. 
 

3. Sprzęt 

Wybór sprzętu używanego do robót brukarskich powinien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologią 
wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy. Wykonanie nawierzchni utwardzonych odbywa się przy użyciu 
ręcznego sprzętu oraz odpowiednich narzędzi. W ramach tych prac wykorzystuje się wibratory płytkowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego, ręczne lub mechaniczne ubijaki. Dodatkowo, do wykonywania podsypki można używać małych 
spycharek oraz równiarek, a do zagęszczenia nawierzchni skorzystać z małych walcy statycznych i wibracyjnych. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Transport materiałów sypkich i zbrylonych powinien odbywać się 
samochodami samowyładowczymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Kostka brukowa 

Przy układaniu brukowej kostki betonowej należy przestrzegać następujących zaleceń: 
 

 Kostkę należy kłaść na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej, która 
została odpowiednio wyprofilowana zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 Dopuszczalne odchylenie wysokości między płaszczyznami sąsiadujących elementów nie powinno 
przekraczać 2 mm. 

 Powierzchnia elementów, które są umieszczone obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, 
włazy itp.), powinna wystawać 3-5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 

 Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
1 cm powyżej górnego poziomu krawężnika. 

 Zaleca się układanie kostki skierowanej dłuższym bokiem w kierunku ruchu. 

 Szerokość spoiny powinna wynosić 3 mm. 

 Wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości kostki. 

 Na łukach elementy betonowe powinny być układane w taki sposób, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo, jednak nie powinny być szersze niż 9 mm. 

 Po oczyszczeniu, spoiny pomiędzy elementami powinny być wypełnione piaskiem na pełną grubość 
elementu. 

 Po ułożeniu kostek, należy je ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego, aby chronić 
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie powinno odbywać się od krawędzi niższej ku wyżej 
położonej w kierunku poprzecznym. 

 Po ubiciu nawierzchni, szczeliny między kostkami należy wypełnić piaskiem. 
 
Uwaga! W trakcie układania kostkę pobierać z przynajmniej trzech różnych palet. Zapewnia to równomierne 
rozłożenie na całej powierzchni materiału o odmiennych odcieniach. 
 

5.2. Podłoże żwirowo-piaskowe 

 
Procedura rozkładania kruszywa łamanego powinna być przeprowadzona we wcześniej przygotowanym korycie za 
pomocą równiarki, z uwzględnieniem parametrów (grubość i szerokość warstwy) określonych w Przedmiarze Robót. 
Warstwa nawierzchni powinna być rozłożona w taki sposób, aby zapewnić wymagane spadki i rzędne wysokościowe. 
 
Cała nawierzchnia powinna być wykonana w dwóch warstwach. Dolna warstwa powinna być odpowiednio 
wyprofilowana i zagęszczona, bez klinowania, przy zachowaniu wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy górnej warstwy nawierzchni może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu warstwy dolnej przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Górna warstwa nawierzchni powinna być klinowana klincem o wielkości 8-16 mm i posiadać frakcję miału o wielkości 
ziaren 0-4 mm. Podczas rozkładania kruszywa należy usuwać ziarna o średnicy większej niż 2/3 grubości rozkładanej 
warstwy, jak również wszelkie przypadkowe zanieczyszczenia. 
 
Bezpośrednio po zakończeniu wyprofilowania warstwy kruszywa należy natychmiast przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża z kruszywa łamanego powinno odbywać się przy użyciu walców o gumowych oponach, walców 
wibracyjnych oraz gładkich walców. Proces wałowania powinien postępować stopniowo od dolnej do górnej 
krawędzi warstwy, szczególnie przy przekroju o jednostronnym spadku. 
 
W przypadku powstania nierówności lub zagłębień podczas zagęszczania, należy wyrównać warstwę kruszywa 
poprzez jej spulchnienie oraz dodawanie lub usuwanie materiału, aż do uzyskania równomiernej powierzchni. W 
obszarach, które są trudno dostępne dla walców, podbudowa powinna być zagęszczana przy użyciu wibracyjnych 
zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych lub mechanicznych ubijaków. 
 

5.3. Maty przerostowe 

Maty można bezpośrednio instalować na nawierzchni piaszczystej lub żwirowej. W zestawie z matami znajduje się 
system plastikowych łączników, który zapewnia idealne połączenie między matami. Powierzchnia gumowej maty 
posiada odciski w formie pierścieni z otworami, umożliwiającymi swobodny wzrost trawy przez matę. Maty gumowe 
powinny spełniać europejskie normy bezpieczeństwa En 1177. 

5.4. Podłoże piaskowe 

Strefy bezpieczeństwa z podłoża piaskowego należy wykonać zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót. 
Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,25-8mm, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny 
 
 
 
 

6. Kontrola jakości robót 

Po zakończeniu prac, należy dokonać weryfikacji, czy kształt i wykończenie spełniają wymagania określone w 
Specyfikacji Technicznej. Weryfikacji podlegają następujące elementy: 

 Przygotowanie podłoża 

 Wyrównanie terenu zgodnie z projektem 

 Zagęszczenie 

 Ułożenie / wysypanie nawierzchni 

6.2. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót są jednostki z przedmiaru 

7. odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione w „Wykonanie robót”. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST, PB. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

9. Przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2004. 

– Normy: 

AT/99-04-0521 
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

 
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-EN 14157:2017-11 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie 
 
 
 

 
Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
 

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –MONTAŻ URZĄDZEŃ I 
WYPOSAŻENIA TERENU REKREACJI W TYM PLACU ZABAW– 
ST-03 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac montażowych 
urządzeń oraz wyposażenia ternu rekreacji w tym placu zabaw dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Dz. ew. 50/6 i 
50/8; obr. ew. 0010  83-110 Tczew: 
 
1. CPV: 45112723-9 – ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
2. CPV: 45223800-4 – MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż urządzeń i 
elementów wyposażenia w skład tych wchodzą: 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zakres urządzeń objętych ST 

 

1. ŁAWKA ŁUKOWA x 3szt. – konstrukcja stalowa, drewno w kolorze mahoniowym (lub innym, dobranym do 
istniejących urządzeń) 
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2. ŁAWKA PARKOWA x 6szt. – konstrukcja stalowa, drewno w kolorze mahoniowym (lub innym, dobranym do 
istniejących urządzeń) 

3. KOSZ  NA ŚMIECI WOLNOSTOJĄCY x 8szt. – kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo RAL7016 
4. ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH x 1szt. - konstrukcja stalowa, drewno w kolorze mahoniowym (lub innym, 

dobranym do istniejących urządzeń) 
5. TABLICA REGULAMINOWA x 2szt.   
6. CYMBAŁKI x 1szt. 
7. LINARIUM x 1szt. 
8. SPRĘŻYNOWIEC x 1szt. 
9. PIASKOWNICA ZADASZONA x 1szt. 
10. TUNEL x1szt. 
11. ZESTAW ZABAWOWY x 1szt. 
12. STOJAK NA ROWERY x 8szt. 
13. HUŚTAWKA MIEJSKA, ULICZNA x 1szt. 
14. RÓWNOWAŻNIA x 1szt. 
15. ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY x 1szt. 
16. STÓŁ DO PIŁKARZYKÓW x 1szt. 
17. STÓŁ DO TENISA x 2szt. 
18. PALENISKO OGRODOWE Z GRILLEM x 1szt.  

 
 
Montowane urządzenia powinny należeć do jednego systemu wybranego producenta. Głównym materiałem, 
służącym do budowy urządzeń sportowych i rekreacyjnych, powinna być stal. Wszystkie elementy metalowe 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe lub proces galwanizacji. 
Konieczne jest przedstawienie odpowiednich atestów dla używanych materiałów, farb, środków impregnacyjnych 
oraz poszczególnych elementów jak i dla całych urządzeń. Oferowane urządzenia muszą spełniać wymagania 
bezpieczeństwa określone w polskich normach.  
 

2.2. Zakres urządzeń istniejących podlegających relokacji w obrębie inwestycji. 

1. KOSZ NA ŚMIECI x 1szt. 
2. ŁAWKA PARKOWA x 2szt. 
3. HUŚTAWKA x 1szt. 
4. SPRĘŻYNOWIEC x 1szt. 
5. BUJAWKA x 1szt. 
6. KARUZELA x 1szt. 

3. Sprzęt 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta urządzeń.  

4. Transport 

Transport materiałów i urządzeń może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta urządzeń. 

6. Kontrola jakości robót 

Ocena powinna zawierać sprawdzenie jakości oraz zgodności zamontowanych urządzeń z dokumentacją projektową.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 
– [szt.] zamontowanych urządzeń 
– [szt.] przeniesionych urządzeń 

8. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione w „Wykonanie robót”. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

10. Przepisy 

Aprobaty techniczne urządzeń 
Dokumentacja techniczna 
 
 

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -ZIELEŃ– ST-04 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
założeniem i pielęgnacją zieleni dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Dz. ew. 50/6 i 50/8; obr. ew. 0010  83-110 
Tczew: 

 
1. CPV: 45112710-5 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z zakładaniem i pielęgnacją trawników, 
przesadzeniem istniejących oraz zasadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie inwestycji . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanie oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pochodzenia, nie może być zanieczyszczona, zasolona, skażona 
substancjami chemicznymi, zagruzowana oraz przerośnięta korzeniami.  

2.2. Nasiona traw 

Zazwyczaj nasiona traw są dostępne w postaci gotowych mieszek zawierających nasiona różnych gatunków. 
Mieszanka traw powinna być dokładnie opisana, podając procentowy skład gatunkowy, klasę oraz numer normy, 
zgodnie z którą została wyprodukowana. Ponadto, powinna być oznaczona pod względem zdolności kiełkowania  
 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. 

4. Transport 

Rośliny mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem ich unieruchomienia w sposób 
uniemożliwiający przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie terenu 

Teren należy oczyścić z zanieczyszczeń oraz usunąć pozostałości po pracach związanych z nowym 
zagospodarowaniem terenu. Z uwagi na średnio urodzajną glebę nasadzenie drzew i krzewów powinno się odbywać 
z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną. 
 

5.2. Technika przesadzania drzew 

Należy przesadzać drzewa w okresie spoczynku roślin – tzn. wczesną wiosną lub późną jesienią. Zalecany jest termin 
jesienny ze względu na dłuższy okres ukorzeniania. Przesadzane drzewa należy balotować, aby przesadzić je z całą 
bryła korzeniową. 
Dzień przed przesadzaniem należy obficie podlać drzewa. Drzewo należy przesadzać z całą bryłą korzeniową, należy 
wybrać ziemię wokół bryły korzeniowej, a następnie delikatnie ją podważyć, ostrym i czystym sekatorem odciąć 
wystające korzenie (należy podciąć wszystkie korzenie, a by bryła ziemi nie popękała i nie uległa zniszczeniu). Drzewo 
położyć na przygotowanym wcześniej materiale do wykonania balotu, materiał zawiązać wokół korzeni tak, żeby 
solidnie trzymał bryłę korzeniową. Następnie należy wykonać cięcie korony drzewa mające na celu zrównoważenie 
jej wielkości w stosunku do przyciętego systemu korzeniowego. Drzewo jak najszybciej po wykopaniu należy posadzić 
w nowej lokalizacji. 
Dół wykonany w nowej lokalizacji powinien być o ok. 20% większy niż bryła korzeniowa przesadzanego drzewa, 
należy go zaprawić ziemią urodzajną i posadzić drzewo wraz z balotem – przed zasypaniem dołu przeciąć materiał 
balotu, aby korzenie mogły się swobodnie rozrosnąć. Podczas sadzenia należy ustawić 3 słupki pod konstrukcję 
podpierającą drzewo. Do zasypywania dołu należy użyć ziemi urodzajnej wymieszanej z hydrożelem ogrodniczym. 
Hydrożel wiąże wodę, zapewniając drzewu lepsze nawodnienie i większą odporność na stres związany z okresami 
suszy. Zasypać dół tworząc „misę” - delikatne obniżenie, w które będzie mogła spływać woda. Do słupków 
przymocować rygle, drzewo przywiązać do słupków przy pomocy taśmy parcianej, utrzymując drzewo w pionie. Na 
koniec roślinę należy obficie podlać oraz ściółkować 10 cm warstwą kory – pod drzewami należy ściółkować na 
powierzchni o średnicy 1 m wokół pnia ok 0,8 m2). Korę należy wysypać w odległości ok 10 cm od pnia (nie należy 
ściółkować przy samym pniu). 
 
UWAGI: 
1. Należy użyć hydrożelu ogrodniczego, biodegradowalnego. 
2. Przesadzanie jest dla drzewa szokiem z uwagi na zmianę siedliska oraz zniszczenie części korzeni. Z tego względu 
roślina może regenerować się w pierwszych latach po przesadzeniu. Po przesadzeniu drzewo może również nie 
podjąć wegetacji. 
3. W przypadku obumarcia drzew w wyniku przesadzania należy w ich miejsce posadzić nowe – sugerowany gatunek: 
jarząb pospolity. 
 

5.3. Technika wykonywania nasadzeń 

Lokalizację poszczególnych gatunków przedstawiono na rysunku projektu zieleni 
- Nasadzenia należy wykonać w okresie spoczynku roślin – tzn wczesną wiosną lub późną jesienią. Zalecany jest 
termin jesienny ze względu na dłuższy okres ukorzeniania. 
- Sadzonki powinny być wysadzone w miejsce stałe, jak najszybciej po zakupie. Jeśli jest to niemożliwe należy 
przechowywać je w sposób zapobiegający przemrożeniu lub przesuszeniu, a także pobudzeniu wegetacji. 
- Z uwagi na niską żyzność gleby zaleca się całkowitą zaprawę dołów ziemią urodzajną. Dla krzewów zaleca się 
wykopanie dołów o ok. 0,5m średnicy i 0,5m głębokości. Rośliny należy posadzić tak, aby bryła korzeniowa była 
zagłębiona w glebie. W przypadku roślina balotowanych, przed zasypaniem dołu należy przeciąć materiał balotu. 
Następnie podlać rośliny – po podlaniu gleba zwykle osiada – należy ją wówczas uzupełnić. Na koniec należy 
ściółkować krzewy 10cm warstwą kory. Korę należy wysypać w odległości ok 10cm od pnia (nie należy ściółkować 
przy samym pniu). 
 

5.4. Zakładanie trawników 

Projektuje się zahumusowanie terenów i wykonanie trawników na całym terenie inwestycji. 
- Należy usunąć warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm. 
- Następnie zahumusować trawniki 
- Kolejno należy założyć nowe trawniki siewem z wysokiej jakości mieszanki 
- Należy usunąć nadmiar ziemi i uprzątnąć teren 
 
UWAGI: 
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- Wszystkie nasadzenia powinny być dokonane przed wykonaniem trawników. 
- Należy użyć mieszanki traw odpornej na deptanie i zacienianie. 
 

5.5. Pielęgnacja 

Zalecane są: 
- kontrola stabilizacji poszczególnych drzew 
- cięcia korygujące oraz formujące korony drzew – w celu utrzymania regularnego pokroju oraz wykluczenia kolizji z 
sąsiadującymi drzewami i elementami zagospodarowania 
- monitoring stanu drzew na obecność patogenów oraz uszkodzeń mechanicznych – jeśli pojawią się uszkodzenia 
mechaniczne mogące stwarzać zagrożenie (np.: nadłamana gałąź drzewa) należy je bezwzględnie usunąć 
- podlewanie ręczne przesadzonych drzew do czasu ukorzenienia się 
- wymiana roślin, które nie podjęły wegetacji 
- uzupełnianie ściółkowania 
 

6. Kontrola jakości robót  

W trakcie realizacji nasadzeń należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę, która obejmuje: 

 Sprawdzenie oczyszczenia terenu z gruzu i innych zanieczyszczeń. 

 Określenie ilości zanieczyszczeń (w m3) oraz pomiar odległości, na jaką są wywożone zanieczyszczenia. 

 Wymiana jałowej gleby na żyzną ziemię, z kontrolą grubości warstwy rozłożonej ziemi. 

 Sprawdzenie ilości rozrzuconego kompostu. 

 Prawidłowe uwałowanie terenu. 

 Zweryfikowanie zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 

 Kontrola gęstości zasiewu nasion. 

 Prawidłowa częstotliwość koszenia trawników oraz usuwanie chwastów. 

 Monitorowanie i dostosowanie okresów podlewania, szczególnie w przypadku wystąpienia suszy. 

 Dosiewanie miejsc na trawnikach, gdzie zagęszczenie wykiełkowanych ździebeł trawy jest zbyt małe. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową są jednostki przedmiaru. 

8. odbiór robót 

Odbiór obejmuje czynności wyszczególnione w „Wykonanie robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 
„Wymagania ogólne”.  
Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST, PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

10. Przepisy 

 
PN-G-98011:1970 Torf rolniczy 
PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 
 
 

 
Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 
 


