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. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

e Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 517-00-37-677
e godziny pracy: poniedziatek 8.30-16.30, wtorek-piatek od 7.30 do 15:30
e Tel.17 77 13 700 e-mail: poczta@trzebownisko.pl

e Adres strony internetowej , na ktérej jest prowadzone postepowania i na ktorej bedg dostepne
wszelkie dokumenty zwigzane z procedurg: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

Uwaga! Zamawiajgcy przypomina, ze w toku postepowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja
ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg
istotne. Zasady dotyczace sposobu komunikowania sie zostaty przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale
Xil pkt 3.

Il. Tryb udzielania zamoéwienia
1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".
2. Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia negocjaciji.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest:

Budowa kanalizacji ttocznej Trzebownisko Zawodzie — Laka Stadion.
Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane

1) Zakres robot obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz pompownig
Sciekow o tgcznej dtugosci L=5 559 m, a w szczegdlnosci budowe takich elementow sieci
kanalizacyjnej jak:

» Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o
dtugosci 4244,85 mb.

» Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej &160 o dtug.
24 mb. w rurze ostonowej @315 o dtug. 24 mb wykonany metodg przewiertu sterowanego
horyzontalnego.

» Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej &160 o dtug.
133,65 mb. w rurze ostonowej @315 o diug. 133,65 mb wykonany metodg przewiertu
sterowanego horyzontalnego.

» Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o dtug.
74,2 mb. w rurze ostonowej @315 o diug. 74,2 mb wykonany metodg przewiertu
sterowanego horyzontalnego.

» Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o dtug.
13,1 mb. w rurze ostonowej @315 o dtug. 13,1 mb wykonany metodg przewiertu
sterowanego horyzontalnego.

» Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o dtug.
1069,2 mb. wykonany metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego.

» Sieciowa pompownia sciekow PEHD DN 2000mm z wyposazeniem

» Ogrodzenie pompowni $ciekdw o wym. 10m x 6m wraz z bramg i utwardzeniem placu
wewnatrz klincem.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszgcych robét
budowlanych, ustug i dostaw, zwigzanych z wykonaniem zamowienia na obiekt gotowy do
uzytkowania opisanych w SWZ, wynikajgcych z obowigzujacych przepisow prawa i
opracowanej dokumentaciji projektowej.

3) zakres zamédwienia obejmuje inne niezbedne do zrealizowania zamoéwienia roboty
towarzyszgce podstawowemu zakresowi robét nie ujete w przedmiarach i SWZ, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zaméwienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie szczego6towe
sprawdzenie przysztego placu budowy
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4) Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacija projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Dokumentacja ta jest zatgcznikiem do
ogtoszenia o postepowaniu i jest dostepna na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

5) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, a wiec w dokumentach opisujgcym przedmiot zaméwienia, zawarto
odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim
odniesieniom nie towarzyszytlo wyrazenie ,lub réwnowazne”, to Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku
z powyzszym nalezy przyjac, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikaciji
technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zamoéwienia
towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”.

6) Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach
technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczajg minimalne standardy, ktére musi
spetni¢ oferowany produkt lub ustuga

7) Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodni¢, poprzez dotgczenie do oferty
stosownych przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104—107 ustawy
Pzp, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okre$lone w
opisie przedmiotu zamowienia.

8) W przypadku niewskazania proponowanego rozwigzania rwnowaznego Zamawiajgcy uznaje,
iz Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia zgodnie z rozwigzaniami wskazanymi
w SWZ i pozostatej dokumentacji postepowania.

9) Dodatkowe informacje dotyczgce przedmiotu zamdwienia:

— Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z materiatdbw i urzgdzen wiasnych.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiadac deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

— Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych materiatow aktualne
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci).

10) Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urzgdzen
obcigzajg Wykonawce.

11) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robé6t budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP oraz ppoz. i
maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robaét.

12) Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamoéwienia pod kierownictwem osdéb
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie.

13) Wykonawca w trakcie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikéw oraz innych osob znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot.

14) Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochroneg instalacji i urzgdzeri podziemnych
oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania
odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

15) Przed przystgpieniem do koncowego odbioru rob6t Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
protokoty z wykonanych préb i badan jakie byty niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia,
certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty, dokumentacje dotyczgcg wykonanych robét
budowlanych, inwentaryzacje powykonawcza.
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IV.

16) W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zobowigzuje
Wykonawce, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu
do posiadania opfaconego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caty okres realizacji
zaméwienia.

Wspdlny Stownik Zamowien CPV:

Gltéwny przedmiot

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Dodatkowe przedmioty

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych'.
Zadanie jest spojne, dzieki brakowi podziatu optymalizuje sie koszty i czas wykonania. Jeden
wykonawca realizuje roboty ziemne, roboty montazowe, przewierty itp.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamodwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 Pzp

Zatrudnienie  pracownikow: Wymagania zwigzane z realizacja zamdwienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmuja
nastepujgce rodzaje czynnosci: roboty ziemne, roboty instalacyjne z zakresu sieci wodociggowych

Szczegolowe wymagania dotyczgce realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamowienia , stanowigcy Zatgcznik nr 1 do SWZ.

Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP

Wizja lokalna

Zamawiajagcy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej. Udziat w wizji lokalnej
mozliwy bedzie po wczesniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiajgcego
(tel. 177713737). Nie ma obowigzku przeprowadzania wizji lokalne;.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia?.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcows.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo — zawarte sg w projektowanych
postanowieniach umownych.

L Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 4 i 5 PZP
2 zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 PZP
3 Zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP
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VI.

VII.

Termin wykonania zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ w terminie do 24 miesigce od daty podpisania umowy 4

Warunki udzialu w postepowaniu®

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:

Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej®:

a) Posiadanie doswiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zamdwienia:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonat nalezycie co najmniej dwa zamodwienia®* na robote budowlang
polegajgce na budowie lub przebudowie sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej o
dtugosci co najmniej 5500 mb kazda.

b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, ktére bedg uczestniczyé w
realizacji zamowienia:
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobg
do realizacji zamowienia posiadajgcg uprawnienia budowlane** do kierowania robotami
budowlanymi: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci/instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych posiadajgcg minimum 5 letnig praktyke zawodowg w petnieniu funkcji
kierownika robét, kierownika budowy — ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy.

Przez zamowienia wykonane nalezy rozumiec:

1) roboty budowlane rozpoczete i zakonczone w w/w okresie

2) roboty budowlane zakonczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto nastgpi¢ wczesniej
niz w w/w okresie.

UWAGA:

W zwigzku z art. 118 ust 2 ustawy Pzp: ,W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztafcenia,
kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosSciach podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, jedli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.”

W przypadku robét, ktérych warto$¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz w PLN nalezy
dokonac¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu NBP na dzien
zakonczenia robot ( w przypadku robét rozliczanych wytgcznie w walutach innych niz PLN)

* Przez zamoéwienie nalezy rozumie¢ jedng umowe.

** Przez uprawnienia budowlane Zamawiajgcy rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow, lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych

4 Zgodnie z art. 436 PZP
5 zgodnie z art. 57 pkt 2 PZP
6 art. 116 ust. 1 PZP.
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przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz przepisow ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskie;.

3. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw, w
szczegolnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamodwienia.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia sktada oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktore roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy w odniesieniu
do warunkoéw, ktére zostaty opisane w ust. 2 - zgodnie z Zatgcznikiem do SWZ.

Vill. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktérych
zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci wskazanych:

w art. 108 ust. 1 PZP;

Wykonawca, zaden ze wspoélnikéw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspdlnej), zaden
ze wspolnikéw spdtki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca w
celu spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu z
postepowania na podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa
narodowego - Dz. U. z 2022r., poz. 835

2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP

IX. Podmiotowe srodki dowodowe. Oswiadczenia i
dokumenty, jakie zobowigzani sg dostarczy¢
Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz wykazania
braku podstaw wykluczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien skfadania ofert oswiadczenie o spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie
z Zatacznikiem nr 3 do SWZ 7;

2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw
dowodowych?®, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych. Podmiotowe
srodki dowodowe sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektroniczne;j
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu - w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w
zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, sktada
sporzadzony wg zatgcznikow do SWZ,:

1) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamdwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,

7 7 art. 273 ust. 2 PZP, art. 125 ust. 1,

8 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 7 pkt 17 PZP przez podmiotowe $rodki dowodowe nalezy rozumie¢ srodki stuzace
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, z wyjatkiem
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
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daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktérych roboty te zostalty wykonane, oraz
zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencije
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentow —zatagcznik nr 6 do SWZ;

2) wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich uprawnien i doswiadczenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego
(okreslonych w Rozdziale VII pkt. 4.2.4.b), a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami- zatgcznik nr 5 do SWZ

4.1 Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, ktoéry ztozyt odrebng oferte, oferte
czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o
przynaleznosci do tej samej grupy kapitaltowej wraz z dokumentami Iub informacjami
potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej —
zalacznik nr 7 do SWZ

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosc¢ i
aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym ustawg PZP lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze
zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

Poleganie na zasobach innych podmiotow?®

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg swiadczenie do
realizacji ktérego te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
sklada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw'0. Wzér oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 4 do SWZ.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolno$ci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg

spetniania przez wykonawce warunkoéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym

° Zapisy dostosowane do wzoru SWZ wynikajg z przepisow art. 118 — 123 PZP
10 zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP
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XI.

XIl.

przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywa¢ sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby2.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentow okreslonych w
Rozdziale IX SWZ'3,

Informacja dla Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamoéwienia (Spétki cywilne/
konsorcja)

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, oswiadczenia, o
ktorych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sklada kazdy z Wykonawcow. O$wiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia skfadajg oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi'* wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

Informacje o sposobie porozumiewania sie
zamawiajgcego z Wykonawcami, wyjasnienia tresci
SWZ oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow

Osoba uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Urzad Gminy Trzebownisko, Referat
Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, Zbigniew Pawlarczyk tel. 17 77 13 737

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy zamawiajgcym

a wykonawcami w zakresie:

— przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

—przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych srodkéw
dowodowych;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia/poprawienia/uzupetnienia
odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych $rodkéw dowodowych, innych
dokumentow lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien dotyczgcych
tresci oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych podmiotowych srodkow
dowodowych lub innych dokumentow lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu;

—przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia wyjasnieh dot. tresci
przedmiotowych srodkow dowodowych;

—przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo
zamowien publicznych;

" zgodnie z art. 122 PZP

12 7godnie z art. 123 PZP

13 Zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP

4 W zaleznosci od tego co jest przedmiotem postepowania.
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— przesytania wnioskéw, informacji, oswiadczen Wykonawcy;
— przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyslij wiadomos¢ do
zamawiajaceqo”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku
»WYyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata
wystana do zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza, opcjonalnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi@trzebownisko.pl

Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za  pos$rednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem
jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i
wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomieh moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informaciji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania
dotyczace specyfikacji potgczenia, formatu przesytanych danych oraz szyfrowania i oznaczania
czasu przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformazakupowa.pl, {j.:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz

uznaje go za wigzacy,

b) zapoznati stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny z
Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegodlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce »Wyslij wiadomos¢é do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod
uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce w
szczegolnosci logowania, skladania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych  czynnosci  podejmowanych w  niniejszym  postepowaniu przy  uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcédw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10
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Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentow
wymaganych przez Zamawiajagcego w SWZ

Oferta oraz przedmiotowe $rodki dowodowe skfadane elektronicznie muszg zosta¢ podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem |ub podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym. W procesie sktadania oferty, w tym przedmiotowych $rodkéw dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca sktada bezposrednio na dokumencie, ktéry nastepnie przesyta do systemu.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy
rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym I|ub
podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym przez osobe/osoby

upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w

postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Iub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. '°

Oferta powinna byc¢:

e sporzagdzona na podstawie zatgcznikdw niniejszej SWZ w jezyku polskim,

e zlozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

e podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

e Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania
wszelkich plikbw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakciji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1
lipca 2016 roku”.

e W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy
wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikéw z danymi
oraz plikéw XAdES.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informac;ji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzgcy

watpliwosci zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc

stosowne  wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dofgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu
do skfladania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Kazdy z Wykonawcow moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert
lub oferty zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlega¢ bedzie
odrzuceniu.

Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca, aby
zrealizowaé¢ zamdwienie z najwyzszg starannoscia.

15 Zgodnie z ROZPORZADZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursie
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Dokumenty i oswiadczenia sktadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim.
W przypadku  zatgczenia dokumentédw sporzadzonych w innym jezyku niz
dopuszczony, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski.

Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamowienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawce.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ziozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

Rozszerzenia plikow wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny byé
zgodne z Zatgcznikiem nr 2 do “Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporzadzeniem KRI.
Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xIs .xlIsx .jpg
(.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerzeh:

e .ZIp

o 7Z
Wsrod rozszerzen powszechnych a niewystepujacych w Rozporzadzeniu KRI
wystepuja:

e .rar
o .gif

e .bmp

e .numbers
e .pages.

Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.'®

Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry
wynosi maksymalnie SMB.

W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw
skltadajacych sie na oferte na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES
o typie zewnetrznym. Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem
przekazywac tgcznie z dokumentem podpisywanym.

16 Zgodnie z wyrokiem KIO 1451/20 Zamawiajacy, jezeli nie precyzuje w SWZ przyjmowanych formatéw danych, powinien
dopuscic oferty w kazdym, mozliwym do odczytania formacie. PRZETARGowa rekomenduje wskazanie formatow zawartych w
Zatgczniku nr 2 do ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych. Decyzja nalezy jednak do Zamawiajgcego.
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19.

20.

21.

22,
23.

24.

25.

26

)
2)

—_—

3)

4)

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb,
stosowaé¢ podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami
podpiséw np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w
weryfikacji plikow.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwos¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

Osobg sktadajgcg oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o
udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny
przed terminem skfadania ofert/wnioskow.

Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie
wczesniejsze podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.

Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac¢ naruszeniem integralnosci plikow
co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty.

. OFERTA MUSI ZAWIERAC:
wypetniony formularz OFERTA — zat. nr 2

oswiadczenie/a o braku podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu — zatgcznik nr 3

skftada Wykonawca; kazdy ze wspoélnikow konsorcjum (w przypadku sktadania oferty
wspdlnej) oraz kazdego ze wspdlnikow spotki cywilnej; podmiotow udostepniajgcych
zasoby, czyli podmiotow, na zasoby ktorych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w punktach VIl oraz przestanek
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w punkcie VIl SWZ)

zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby lub inny dokument (jesli dotyczy) — zat. nr
4

dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby w celu potwierdzenia, Ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy
i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

a) _odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidenciji i
Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru. Wykonawca nie
jest zobowigzany do ztozenia w/w dokumentow jezeli Zamawiajgcy moze je uzyskaé za
pomocg bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot
udostepniajgcy zasoby wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow (w
formularzu OFERTA i/lub druku zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby) oraz z
zastrzezeniem ppkt. b)

b) jezeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby dziata osoba, ktorej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych mowa w
ppkt. a), Zamawiajacy zgda od Wykonawcy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajacego zasoby.

c) petnomocnictwo — jesli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/éw w przypadku, gdy:
— Whykonawce reprezentuje petnomocnik,

— oferte skfadajg Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia
publicznego o tresci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy réwniez wspolnikow spofki
cywilnej)

— umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego

zasoby sktadane sg tylko w przypadku korzystania z jego zasobow w celu potwierdzenia

spetniania warunkow.
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XIV.

27.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, potwierdzajgcego status prawny wykonawcy, np. odpis z
wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument, o ktéorym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert'’.

28.Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie

dokumentow potwierdzajgcych status prawny wykonawcy, np. odpis z wiasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnosci gospodarczej, zastepuje sie je w catosci lub czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
os6b uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
witasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 8.

Sposob obliczania ceny oferty

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632
nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze
zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktoérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujacemu zamowienie razgcqg stratg, sgd moze podwyzszy¢ ryczatt lub
rozwigzac¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zaméwienia.

Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robét
przygotowawczych i porzgdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej
likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot,
robét rozbidrkowych, demontazowych, wykohczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatdw pochodzgcych z rozbiorki, wycinki drzew, nasadzen, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porzadku, odtworzenia drog i chodnikéw, planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdét,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robét i wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Kosztorysu ofertowego nie nalezy skfadaé- wymagany na etapie podpisywania umowy.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek
rozliczyé'®. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego;

7 Zgodnie z § 4 ust. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy

18 Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajéw podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentoéw lub o$wiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy.

19 Zgodnie z art. 225 PZP
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XV.

XVL.

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

Wzor Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wyboér oferty nie bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢é oswiadczenie o powstaniu u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowaé tresé
formularza.

Wymagania dotyczace wadium2

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia wadium

Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni?!, tj. do dnia 10 maja 2025r.

W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg
wymaga zlozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na
przediuzenie terminu zwigzania oferts.

Odmowa wyrazenia zgody na przedituzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

Miejsce i termin skiadania ofert

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umieéci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko w mysl Ustawy PZP na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 11 kwietnia 2025r. do godziny 9:00

Do oferty nalezy dotgczyé wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza skfadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikéw nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek skfadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1
oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sig, pod rygorem
niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do
wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje

20 Zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP

21 Maksymalny termin zwigzania oferta zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP Zgodnie z przywotanym przepisem termin okresla sie
poprzez wskazanie daty w dokumentach zamoéwienia.
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XVIIl. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu skfadania ofert, nie pézniej
niz nastepnego dnia po dniu, w ktéorym uptynat termin sktadania ofert.

2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu
awarii.

3. Zamawiajgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

4. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktoérych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na_platformazakupowa.pl
w sekcji ,,Komunikaty” .

XIX. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych
kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami
oceny ofert dla kazdej czesci zamowienia:
P1- Cena (C) ryczaltowa brutto— waga kryterium - 90%;
P2- Okres gwarancji na caty przedmiot zaméwienia — waga kryterium - 10%.

2. Zanajkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska tgcznie najwyzszg ilos¢ punktow,
P=P1+P2 llo$¢ punktow przyznanych badanej ofercie P to suma punktoéw z kryterium cena
ofertowa P1(maksymalnie 60 pkt ) i kryterium rekojmia P2(maksymalnie 40 pkt) P=P1+P2

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilo$¢ punktéw
(maksymalnie 100).

4. Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:
eP1-Cena(C)—waga 90 %- maksymalna ilos¢ punktéw 90

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 90 %
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

e P2- gwarancja—waga 10 %- maksymalna ilo$¢ punktéw 10
Za termin gwaranciji:
— 60 miesiecy gwaranciji i wiecej 10 pkt,

— za 48 do 59 miesiecy — 5 pkt,
— za 36 do 47 miesiecy— 0 pkt.
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Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 36
miesiecy skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.
Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 36 miesiecy skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.

Punkty w kryterium gwarancji zostang przyznane tylko w przypadku ztozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o oferowanym okresie gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie ztozenia
takiego os$wiadczenia oferta otrzyma 0 punktéw oraz Zamawiajacy uzna ze Wykonawca
zaoferowat minimalny okres rekojmi tj. 36 m-cy.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

6. Ocenie bedg podlegaty oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych
treéci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

8. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, kitdérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg.

XX. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie krétszym niz
5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Wzér umowy jest zatgcznikiem do SWZ

3. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktéorym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte dla danej czesci.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do:

» wniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wpfacane
bezposrednio na rachunek bankowy zamawiajgcego Wykonawca musi przedtozy¢ dokument
np. gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa itp.

» Przedtozenia:
1) petnomocnictwa do zawarcia umowy, jezeli nie wynika ono z tresci OFERTY,

2) umowe regulujgcg wspodtprace — w przypadku zitozenia oferty przez wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielnie zamowienie,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodniony z Zamawiajgcym podpisany przez
Wykonawce- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

4) kosztorys ofertowy- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

5.  Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia
1) Zamawiajagcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg
dla danej czesci, ztozenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie dla danej czesci.
2) Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:
a) pienigdzu,
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4)

5)

6)

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Bank Spétdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 z
podaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zadanie:

Budowa kanalizacji ttocznej Trzebownisko Zawodzie — Lgka Stadion

Celem wiasciwej identyfikacji, wptaty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
powinny zawiera¢ w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiajgcego. Za
skuteczne wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu rozumie sie
gdy w oznaczonym terminie nastgpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢é w formie oryginatu w kasie Urzedu
Gminy Trzebownisko.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane zamowienie.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tre$¢ dokumentu
stanowigcego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiajgcy wymaga aby
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
lub gwarancji wynosita 30% wysokosci zabezpieczenia. Z tresci gwarancji /poreczenia winno
wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu,
na jego pierwsze zgdanie, wymaganej kwoty.

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia

XXIL.

1)

2)

Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru roboét i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajagcy zostawi na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji
kwote 30% zabezpieczenia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ktoére zostang wprowadzone
do umowy

1. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zgodna z zatgczonymi do SWZ projektowanymi
postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiajgcego.

2. Mozliwosci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaty okre$lone w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego

XXIIL.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej
przystugujgcych Wykonawcy

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody
w konkursie oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy PZP

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamoéwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zaméwienia przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Matych i
Srednich Przedsiebiorcow.
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10.

1.

12

Odwotanie przystuguje na:
1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub tresci SWZ na stronie
internetowej.

Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informaciji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whiesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w
ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé¢ wiadomosé o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

Na orzeczenie |zby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego
rozdziatu nie stanowig inacze;j.

Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamédwien publicznych, zwanego
dalej "sgdem zaméwien publicznych".

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesytajac
jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamdéwien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV. Ochrona danych osobowych

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dale;j
,RODQ”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzebownisko, 36-001
Trzebownisko 976, nr tel. 17 77-13-700.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ pod
adresem e-mail: daneosobowe@trzebownisko.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
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6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a)

b)

d)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia);

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w Zzakresie
niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego
zatgcznikow);

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a)
b)
c)

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XXV. Pozostate informacje

1.

o khwbd

No

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert w postaci
katalogow elektronicznych lob dotgczenia katalogéw elektronicznych do oferty,

Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wytgcznie
przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 PZP.
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XXVI. Spis zalgcznikow

© NN =

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

nr 1- projekt umowy w sprawie zaméwienia publicznego

nr 2-formularz OFERTA

nr 3- Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnienia warunkow
nr 4- wzor zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby

Nr 5- wykaz oséb

nr 6- wykaz robét budowlanych

nr 7- oswiadczenie grupa kapitatowa

Dokumentacja projektowa
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Zatgcznik 1 do SWZ- UMOWA (WZOR)

zawarta w dniu ........ccceeeennnen. w Trzebownisko pomiedzy:

Gming Trzebownisko, Gming Trzebownisko majgcag swa siedzibe w Trzebownisku Regon: 690582157,
NIP: 517-00-37-677, reprezentowang przez:
........................................................................................................................... zwang dalej w tresci
umowy ,Zamawiajgcym” a

= 0 {1100 = PRSP
A1 =T 14 | o Y- U
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie ......cccccvcoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiene, Wydziat
............................................ pod numerem ......................., NIP: ................ Zwang dalej 'Wykonawcg',

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: ,,Budowa
kanalizacji ttocznej Trzebownisko Zawodzie — tgka Stadion”.

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej o tgcznej diugosci L= 5 559 m, a w
szczegolnosci budowe takich elementdw sieci kanalizacyjnej jak:

» Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o
dtugosci 4244,85 mb.

»  Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o dtug.
24 mb. w rurze ostonowej @315 o dtug. 24 mb wykonany metodg przewiertu sterowanego
horyzontalnego.

»  Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o dtug.
133,65 mb. w rurze ostonowej @315 o dlug. 133,65 mb wykonany metodg przewiertu
sterowanego horyzontalnego.

»  Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o dtug.
74,2 mb. w rurze ostonowej @315 o dtug. 74,2 mb wykonany metodg przewiertu
sterowanego horyzontalnego.

»  Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o dtug.
13,1 mb. w rurze ostonowej @315 o diug. 13,1 mb wykonany metodg przewiertu
sterowanego horyzontalnego.

»  Odcinek rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @160 o dtug.
1069,2 mb. wykonany metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego.

»  Sieciowa pompownia $ciekéw PEHD DN 2000mm z wyposazeniem
» Ogrodzenie pompowni $ciekow o wym. 10m x 6m wraz z bramg i utwardzeniem placu
wewnatrz klihcem.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja wykonawcza (opis zamowienia) , Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
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10.

1)

2)

3) zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w
wersji elektronicznej - stanowigce integralng cze$¢ umowy.

Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji wykonawczej (opisu zamdwienia),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz specyfikacji warunkow
zamowienia. Dokumenty te stanowig integralng cze$é umowy. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
wykonawczg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia
warto$ci tych robdt okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdow i urzadzeh przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedga to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw materiatéw lub urzgdzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentoéw:

kosztorysu ofertowego - poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14
umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp. Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego  wykonanie
wszystkich robét objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie
koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podziatem
na poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.
W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czeéci. Bedg one stanowity gérna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujgcych dang czesé zaméwienia, o ktérej mowa w art. 647! § 3
Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gornag
granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang czes¢ zaméwienia.
a) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych etapéw robét.
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b)

c)

f)

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedifozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robat,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot lub okreSlonemu terminowi
zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przediuzenie Terminu zakonczenia robot oraz
odpowiednio etapéw robot i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robo6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

— wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylgcznie Wykonawce,

— wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
robodt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

— gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczehstwa badz
spowodowaé¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z
pozwoleniem na budowe.
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§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
3 1= o zt
stownie:

oY1 o T zt
stownie:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajagce wprost z dokumentacji
projektowej, jak réowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania sktadowanych
materiatow, robdét demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbiérki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego iinnych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamdwien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego
naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wpftat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okreslone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg mialy wptyw na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty)
okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na
podstawie umoéw cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia osdb
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
Wykonawcy wzrosnie o roznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz
minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze byC¢ przestankg do wzrostu
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wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot
umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego iogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12
miesiecy;

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji
i bedzie wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory uptynat od
poprzedniej waloryzaciji;

3) Zamawiajacy nie okresla maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia na podstawie
przestanek, o ktérych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Wartos¢ ta bedzie wynikata z ww.
waloryzacji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien

zawarcia umowy

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujace,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacii
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktoérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;
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2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktaddw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Rozliczenie
1. Rozliczanie rob6t moze odbywac¢ sie fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robét okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktdére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach skfadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres roboét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos$é $rodkdédw finansowych naleznych poszczegdlinym
podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi byé ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyzszy zalgcznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalgczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne os$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktdrzy wykonali przedmioty
swoich uméw i otrzymali catos¢ naleznego im wynagrodzenia skladali oswiadczenia z data
pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie roboét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koricows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru kohcowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpozniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zapfaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wilasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do
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rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug. Rachunek jest zgtoszony
o 1o PP (wskazac¢ Urzgd Skarbowy) i widnieje w
wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

6. Kary umowne, ustalone w oparciu 0 zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytah w szczegdlnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie tj. 10 dni Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 10, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniegj
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takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkdéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10.Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo wysokos¢ zobowigzania
oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6
Termin
1. Termin wykonania zamowienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia: do 24 miesiecy od dnia od podpisania umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie Wykonawcy terenu roboét, dokumentaciji
projektowej i dziennika budowy,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Rozpoczecie robét do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektdw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersiji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,
4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w skfadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robodt, drég tymczasowych; dojazdow oraz
zapewnienie dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlang,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

8) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robot,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

10) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowag
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg korncowg, nastepujace dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:
okreslonych w §4 ust. 4.

12) przedkiadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztow
mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,
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11.

12.

13.

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego i
realizujgcych zaméwienie na terenie robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robo6t na czas ewentualnych przerw w
realizaciji.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw deklaracje wtasciwosci
uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatdw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na
jezyk polski.

Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach,
ktére mogg mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

Wykonawca obowigzany jest stosowaC sie do wszystkich poleceh inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczyé
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robét.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatow.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno§¢ za  szkody  wyrzgdzone  Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewtasciwego wykonania umowy - Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji zamdwienia

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i
warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepiséw prawnych

§8

Przedstawiciele Wykonawcy

. Kierownikiem budowy jest: ... , posiadajgcy (-a)

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecil/instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych.

I T T o] = 1 1= o PSRN

2. Istnieje mozliwo$¢é dokonania zmiany kierownika robét jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
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4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi spetniaC wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw
zamowienia dla danej funkgiji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zilozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie: ..o
Z SIEAZIDG: . e
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen
budowy.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw
oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na
ich wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcoéw, przedstawianie
projektow uméw, kopii umoéw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i
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sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczeh i wyjasnien dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg byé zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdéw odbioréw czesciowych i
koncowych  podpisanych  pomiedzy = Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedag zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okre$leniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robét wraz z czescig
dokumentaciji dotyczagcej wykonania robét, kiére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zagdania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przeditozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwitocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiadciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

Do zmian istotnych postanowiern Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
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22.

spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 11
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢é do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane
elementy robét.

§12
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

. Odbidr konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Rob6t budowlanych

sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w

wers;ji elektronicznej w formacie PDF.

. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentéow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow

czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami idalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
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Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

6. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powotal rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robo6t do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwacé Odbiér koricowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia proéb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdinych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac¢ rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.

11.Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdét odbioru koricowego robét
jest podstawg do dokonania korcowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za staranno$c¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

§13
Odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwaranciji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane
urzgdzenia i materialty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caly przedmiot umowy
WYNOSI: wuvurnrararans i liczy sie od dnia dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét,

2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego
i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.
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12.

13.
14.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglgdu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokét przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranciji jakosci.

Nie podzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady

§14

Rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po

odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6
miesigcach od uptywu okresu gwarancji.

O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wlasnym staraniem niezwtocznie usungé
wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie

ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10.
Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku
potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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7.  Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzieh
sporzgdzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokdét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakohczeniu dziatania komisiji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajgcy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.

§15
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajagcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Zze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy
moze powierzy¢ sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zagda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych roboét, w sytuaciji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgdaé zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.
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f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robét.

6. Sposodb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujgcy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

¢) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

38



BR.271.1.14.2025
Budowa kanalizacji ttocznej Trzebownisko Zawodzie — tgka Stadion

§ 16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ziotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

f)za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
Ziotych;

h) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zapfaty lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

j) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

k) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwaranciji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuaciji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

4. Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Termin zaptaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminéw.

9. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
KWOLE W WYSOKOSCI: ...eeeii it e et e aaeeen zt

E 01TV 1= S

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robot
lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przeglgdu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich
usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu
doumowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§18
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdéznien
wyhnikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos$é wykonywania robét;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwiocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.
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3. Opbznienia, o ktéorych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robdt, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15%.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4, 5,6 orazw § 3

§19
Zamawiajagcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego.

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wiadciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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