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Załącznik nr 9 – Projekt Umowy
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	        PM/Z/2418/9/2025 (ET/T/18/02/2025)


UMOWA
zawarta w dniu  ………………. r. w Kaliszu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu,  
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, kapitał zakładowy: 117.921.000,00 zł zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Jacka Konopkę – Prezesa Zarządu

a

………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………… mającym swoją siedzibę w ……………., ul. ……………….., ……………………, NIP ………………., REGON ……………, zwanym dalej „Wykonawcą”. 
w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień, o następującej treści:
§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty określone w ofercie 
z dnia  …………………. r. stanowiącej integralną część umowy.

§2

1. Zakres umowy obejmuje wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Żołnierska – Tuwima w ramach zadania wymiana sieci wodociągowej azbestocementowej.
2. Szczegółowy zakres obejmuje:
1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i czas odtworzenia nawierzchni i uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu (projekt powinien być dostosowany do technologii robót przyjętych przez Wykonawcę),
2) opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni w odniesieniu do projektowanej sieci wodociągowej i uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu,
3) wykonanie sieci wodociągowej o długości l=1036,00m, Materiał Dz125x7,4mm PE100RC SDR17 (dwuwarstwowa) zgodnie z opracowanymi projektami przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu,
4) wymianę przyłączy wody do posesji: Żołnierska 7a, Malinowa 36, Malinowa 37, Tuwima 3, Tuwima 11, Tuwima 13, Tuwima 31, Tuwima 45 – 8 szt., o łącznej długości 95,00m; wraz z podejściem wodomierzowym.  Materiał: Dz40x2,4mm PE100 SDR17. Podejście wodomierzowe powinno składać się z: konsoli wodomierzowej ze śrubunkami, zaworów kulowych odcinających DN32 PN30 – 2szt. i zaworu antyskażeniowego typu EA DN32 – 1szt,
Podejście wodomierzowe należy połączyć z instalacją wewnętrzną odbiorcy.

5) przełączenie przyłącza wody - 52szt. na nowobudowany wodociąg.  Materiał Dz40x2,4mm PE100 SDR17; Materiał Dz50x3,0mm PE100 SDR17; Materiał Dz63x3,8mm PE100 SDR17,
6) montaż węzłów włączeniowych W, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W11, W13  – zgodnie z Wytycznymi wykonania  montażu węzłów włączeniowych 
i nawierceń w trakcie realizacji inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu z dnia 10.02.2025r., 

7) montaż węzłów hydrantowych – 6szt.,
8) połączenie projektowanych rurociągów z istniejącymi w punktach: A, B, C, D, E, F 
i ul. Karśnickiego. Materiał: 100AC i 110PEHD – łączenie z wykorzystaniem łączników,
9) Zamulenie mieszanką piaskowo-cementową rurociągów azbestocementowych DN100,
10) wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem odtworzenia nawierzchni,
11) uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego  ZDM w Kaliszu,
12) uzyskanie protokołu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego od właścicieli posesji, na których terenie będzie prowadzona wymiana przyłączy wody, jak  również właścicieli działek, na których realizowana będzie budowa wodociągu – firm: AGROBIS Sp. z o.o. i POM KALISZ Sp. z o.o.,
13) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej i przyłączy wody – inwentaryzacje należy dostarczyć w wersji papierowej (2 egzemplarze) 
i cyfrowej w formacie dxf oraz txt,
14) przygotowanie wniosku – zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz 
z kompletem wymaganych dokumentów z poświadczeniem przyjęcia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza.

3. Do obowiązków Wykonawcy ujętych w ramach umownego wynagrodzenia należy:
1) przed przystąpieniem do prac przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji Laboratorium, które ma wykonać badania wody z zakresu realizacji zadania. Badanie musi zawierać akredytowany pobór i metody badawcze,
2) prowadzenie prac przy zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla odbiorców,
3) odwodnienie wykopów,
4) usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną (również nieujawnioną na podkładach geodezyjnych), co nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania i zmiany ceny ryczałtowej wykonania zadania,
5) organizacja oraz zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich.
6) zapewnienie kierownika budowy,
7) wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów i jest zobowiązany zagospodarować je zgodnie z przepisami prawa i zapewnienia segregacji na swój koszt, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów budowlanych.

4. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót (budowy) na podstawie protokołu,

2) zapewnienie nadzoru archeologicznego,
3) dostarczenie armatury do zabudowy na sieci wodociągowej:

a) zasuwa DN80 – 6szt. komplet, 

b) hydrant podziemny HP80 – 6 szt.,

c) zasuwa DN100 – 30 szt. komplet,

d) zasuwa DN200 – 2 szt. komplet,

e) nawiertka Dz125/40 – 57 szt. komplet,

f) nawiertka Dz125/63 – 3szt. komplet.

5. Prace należy prowadzić zgodnie z: 
1) projektami i decyzjami uzyskanymi na etapie wykonywania kontraktu, które będą wiążące dla wykonawcy zadania (projekt organizacji ruchu, projekt odtworzenia nawierzchni),
2) wytycznymi wykonania  montażu węzłów włączeniowych i nawierceń w trakcie realizacji inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s 
w Kaliszu z dnia 10.02.2025r.,
3) decyzją ZDM w Kaliszu znak WU.4130.14.1.2024 z dnia 12.06.2024 r., 
4) protokołem z narady koordynacyjnej WGK.6630.297.2024 z dnia 21.08.2024 r.,
5) pozwoleniem znak 608/2024/A z dnia 07.08.2023r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu,
6) projektami opracowanymi przez PWiK Spółka z o.o.
7) Wymianę rurociągu A-C należy prowadzić zgodnie z:

1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. „W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest”, 

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010r. „Zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów  zawierających azbest”,

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r. „W sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest”.
6. Strony czynią następujące ustalenia dodatkowe:

1) PWiK Sp. z o.o. będzie obciążać Wykonawcę kosztami za zajęcie pasa drogowego fakturami VAT na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez ZDM na bieżąco w trakcie realizacji zadania.
2) zajęcie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczanego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłaszane pisemnie).

3) wnioski o zajęcie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca. 

4) wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.
§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy realizujący zamówienie będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 277) zgodnie 
z oświadczeniem załączonym do oferty. 
2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi zamówienie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 
z Pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę 
i stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
§4
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001 i zobowiązuje się do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.

2. Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan jakości wykonania robót budowlanych, zawierający między innymi harmonogram prac, harmonogram terminów wyłączeń i określający ilość sprzętu na budowie, sposób zabezpieczenia budowy.

3. Wykonawca w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4. Brak realizacji przygotowanego planu jakości może być powodem do odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Koordynatora 
o ewentualnej awarii środowiskowej oraz jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej awarii.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania przepisów bhp oraz zapisów zawartych w planie BIOZ.
8. W przypadku wykazania nieprzestrzegania/łamania jakichkolwiek przepisów bhp 
i planu BIOZ Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania robót do czasu dostosowania się Wykonawcy do zleceń Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnych skutków finansowych związanych z wydłużeniem terminu wykonania zadania.
§5
1. Wykonawca od dnia przejęcia terenu robót (budowy) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1)  ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy.

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały 
i śmieci na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawą o odpadach.
4. Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów i jest zobowiązany zagospodarować je zgodnie z przepisami prawa i zapewnienia segregacji na swój koszt, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów budowlanych.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór robót.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego 
i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa oraz działań niezgodnych ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również podwykonawców lub dostawców.     
§6
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………………….    posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ……………………………………….. posiadającego wymagane uprawnienia.

3. Koordynatorem prac z ramienia Zamawiającego jest: Specjalista ds. inwestycji p. Artur Maruda tel. 62 760 80 17. 
4. Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem prac.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów:

1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

2) potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby inżynierów budownictwa przez cały okres trwania procesu budowlanego.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy (wykonawstwa), w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej na adresy e-mail:
1) Wykonawcy………………………. 

2) Zamawiającego: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl oraz równocześnie na adres koordynatora prac a.maruda@wodociagi-kalisz.pl  
lub w formie tradycyjnej (papierowej).
7. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane w formie wiadomości e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę i godzinę ich potwierdzenia (otrzymania na swoje konto potwierdzenia w postaci e-maila z datą i godziną otwarcia wiadomości) lub 
w formie tradycyjnej (papierowej) drugiej Strony.
§7
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………………. zł netto (słownie: …………………………………………. złotych netto), która powiększona o należny podatek od towarów i usług wynosi ………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………….... złotych brutto).
2. Wynagrodzenie, o którym w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym uwzględnione winny być koszty: robót, materiałów, opracowania dokumentacji, dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego zrealizowania umowy.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

6. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych urządzeń z wyjątkiem materiałów określonych w § 2 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy.
2. Materiały i urządzenia, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) i wymaganiom zamówienia.
§9
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zadania oraz zgłosi gotowość do dokonania odbioru. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym przez Strony, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

2. Protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę stanowi dokument rozliczeniowy, który musi zostać załączony do faktury, zgodnie z §7 ust. 9 Umowy.
3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zawiadomieniu o powyższym Zamawiającego w celu przeprowadzenia odbioru.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów.

5. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót budowlanych.

6. Okres rękojmi za wady biegnie równo z okresem gwarancji.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w przeglądzie gwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie później niż na miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Wady i usterki zarówno w okresie gwarancji jak i rękojmi Wykonawca usunie 
w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

10. W przypadku napraw w okresie trwania gwarancji, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy zgodnie z art. 581 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2024.1061 t.j.).
§10
Terminy:
1) Termin rozpoczęcia prac: 16.06.2025 r.
2) Termin wykonania do 31.10.2025 r.
§11
1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §10 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędnych do zrealizowania tych robót;

b) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §10 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia 
w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
c) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia nieprzewidzianych przeszkód, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni ile trwało ich usunięcie;
d) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych uniemożliwiających realizację umowy, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane;
e) przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji zaburzenia łańcucha dostaw skutkujących brakiem materiałów lub urządzeń bądź opóźnieniem  
w dostawach maszyn i urządzeń do realizacji zamówienia, udokumentowane odrębnym pismem od dostawcy i dokumentami źródłowymi potwierdzającymi taki stan rzeczy, a także określającym okres przedłużenia terminu dostawy.
2) Zmiana zapisów umowy w przypadku uzyskania obcych źródeł finansowania:

a) Treść zapisów umowy może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami instytucji udzielających dotacji/pożyczki lub innej formy finansowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1.
3. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiających, jeżeli ich uwzględnienie prowadziłoby do zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w rozpoczęciu zadania stanowiącego przedmiot umowy,                        w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia 01.11.2025 r.;
2) za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, 
w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia 29.11.2025 r.;

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
3. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od doręczenia drugiej stronie wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z umownym mu wynagrodzeniem, chociażby roszczenie o wynagrodzenie nie było jeszcze wymagalne.

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§13
Roboty dodatkowe

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie (ukrytych), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a ich zakres nie przekracza 20% wartości zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

2. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

3. Określenie robót wymienionych w pkt 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego polecenia skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy. 

4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w pkt 3 Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej bądź wykonać je samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.
5. Wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych płatne będzie wraz z wynagrodzeniem ryczałtowym, na warunkach opisanych w §7.
§14
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
§15
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Integralną częścią umowy jest/są:

1) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do umowy);

2) Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego (załącznik nr 2 do umowy);
3) Regulamin Porządkowy PWiK Sp. z o.o. (załącznik nr 3 do umowy);
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r. z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.
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