
Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 02 Paniszczew

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.
Nr poz. Kod czynności do

Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość
w STWPL rozliczenia

1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 116,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.
Nr poz. Kod czynności do

Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość
w STWPL rozliczenia

2 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 553,00
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Lp.
Nr poz. Kod czynności do

Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość
w STWPL rozliczenia

3 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 900,00

4 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 4 000,00

5 109 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień

HA 3,00
trudności V i VI

6 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,60

7 116 CP-W Czyszczenia późne HA 27,50

8 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 15,20

9 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 68,00

10 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 26,20

11 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 92,00

12 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 108,00

13 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 42,00

14 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 96,00

15 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 44,00

16 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 7,00
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