
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Paniszczew

Grupa
Leśnictwo/ Kod

Stopień Nr poz.
Kod

Dział Szkółka/ Adres czynności Nazwa czynności J.M. Ilość czynności
czynn. trudności OSTWPL

Inwentarz do wyceny do rozliczeń

Paniszczew 04-16-1-03-121  -c  -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 10,00 116 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-56A  -d  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,00 116 CP-W

CP
Paniszczew 04-16-1-03-56C -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,80 116 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-64A  -g  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,20 116 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-64 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 116 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-79B  -a  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 7,00 116 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-56C  -a  -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 3 HA 2,80 112 CW-W

CW Paniszczew 04-16-1-03-79B -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 2 HA 3,50 112 CW-W
HOD

Paniszczew 04-16-1-03-81C  -a  -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,30 112 CW-W

H-POZ
Paniszczew 04-16-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 389 GODZ MH8

Paniszczew 04-16-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 90,00 384 GODZ RH8

Paniszczew 04-16-1-03-119 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

6 HA 2,00 109 KOSZ UC
<40%

PIEL Paniszczew 04-16-1-03-81C -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

6 HA 0,50 109 KOSZ UC
<40%

Paniszczew 04-16-1-03-82 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

6 HA 0,50 109 KOSZ UC
<40%

Paniszczew 04-16-1-03-118  -d  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 3,00 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-118  -d  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 5,50 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-54 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 2,00 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-54 -a -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 3,00 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-56A  -d  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 2,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZR
Paniszczew 04-16-1-03-56A -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 4,70 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-56C  -a  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 4,00 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-56C  -a  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 8,00 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-56 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 2,00 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-56 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 3,50 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-83 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H 1,00 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-83 -a -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM 1,50 145 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-119  -a  -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-119  -a  -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 16,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-119  -a  -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT 10,00 144 WYK-SLUPI

Paniszczew 04-16-1-03-120  -a  -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-120  -a  -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 12,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-120  -a  -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT 10,00 144 WYK-SLUPI

Paniszczew 04-16-1-03-56C  -a  -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 146 K GRODZEŃ

OCHRL Paniszczew 04-16-1-03-56C  -a  -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 20,00 146 K GRODZEŃ

O-GRODZS
Paniszczew 04-16-1-03-56C -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT 15,00 144 WYK-SLUPI

Paniszczew 04-16-1-03-64A  -f  -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-64A  -f  -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 12,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-64A  -f  -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT 8,00 144 WYK-SLUPI

Paniszczew 04-16-1-03-81C  -c  -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-81C  -c  -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 16,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-81C  -c  -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT 10,00 144 WYK-SLUPI

Paniszczew 04-16-1-03-83 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-83 -i -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H 16,00 146 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-83 -i -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT 15,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ
Paniszczew 04-16-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 7,00 390 GODZ MH23

Paniszczew 04-16-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 18,00 384 GODZ RH8

Paniszczew 04-16-1-03-117  -c  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-117  -c  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 2,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-117  -f  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZC Paniszczew 04-16-1-03-117  -f  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,40 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-56C  -a  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-56C  -a  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 3,50 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-79B -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL
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Paniszczew 04-16-1-03-79B  -a  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 2,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81A  -c  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81A  -c  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81B  -b  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81B  -b  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 2,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81C  -a  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81C  -a  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,30 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81C  -d  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

OCHRL O-ZGRYZC Paniszczew 04-16-1-03-81C -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,50 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81C  -f  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81C  -f  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,50 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-82 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-82 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-82 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-82 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,50 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-83 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-83 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,50 117 ZAB-REPEL

OP-GATRG
Paniszczew 04-16-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
Paniszczew 04-16-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 7,00 385 GODZ PILA

POZ-P
Paniszczew 04-16-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00 389 GODZ MH8

Paniszczew 04-16-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 35,00 385 GODZ PILA

PR
Paniszczew 04-16-1-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 244,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 244,00 1 CWD-P

PTP
Paniszczew 04-16-1-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 309,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 309,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-115  -b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 195,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-115  -b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 195,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-118  -b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-118  -b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00 1 CWD-P

TPP
Paniszczew 04-16-1-03-63 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 610,00 1 CWD-P

POZ Paniszczew 04-16-1-03-63 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 610,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-63 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1 128,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-63 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1 128,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-83 -j -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-83 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-115  -b  -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M 800,00 7 REM SZLZR

Paniszczew 04-16-1-03-63 -b -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M 300,00 7 REM SZLZR

Paniszczew 04-16-1-03-63 -b -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M 1 600,00 6 WYK SZLG

ZS Paniszczew 04-16-1-03-63 -c -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M 2 300,00 7 REM SZLZR

Paniszczew 04-16-1-03-63 -c -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M 1 100,00 6 WYK SZLG

Paniszczew 04-16-1-03-83 -j -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M 600,00 7 REM SZLZR

Paniszczew 04-16-1-03-83 -j -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M 200,00 6 WYK SZLG

UTRZ UT-MIELKP Paniszczew 04-16-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 96,00 386 GODZ RU8
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