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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Prace remontowo - budowlane wraz z dostosowaniem budynku do
aktualnych warunkow technicznych. w ramach zadania pn.: Modernizacja
krytej ptywalni
w Ustrzykach Dolnych.
Inwestycja wspoétfinansowana ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Sportowa Polska
— Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — edycja 2022
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Grupa 01. Istniejacy budynek
1.1.1 Element Dach
1.1.1.1 KNR 404/506/6 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - rury
Wyliczenie ilosci robét:
6,004 24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24,000
1.1.1.2 KNR 404/506/5 \Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - rynny
Wyliczenie ilosci robét:
131,15+37,18 68,330000
RAZEM: 68,330000|m 68,330
1113 KNR 404/506/4 \Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - pokrycie
Wyliczenie ilosci robét:
pota¢ dachu nad czescig administracyjng \(5,66+7,46+36,92+7,64+6,71 )*1,3 83,707000
RAZEM: 83,707000|m2 84
1.1.1.4 NNRNKB 202/5 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - ANALOGIA
41/2 analogia - Rozebranie obrébek blacharskich
R=0,400 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
obrébka dachowa 0,5*(5,66+7,46+36,92+7,64+6,71+40,42) 52,405000
kominy 19*2 38,000000
RAZEM: 90,405000|m2 90,41
1.1.1.5 NNRNKB 202/5 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°'cm - ANALOGIA
41/2 analogia - obrobek blacharskich
R=0,400 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
0,5%(5,66+7,46+36,92+7,64+6,71+40,42) 52,405000
19*2 38,000000
RAZEM: 90,405000|m2 90,41
1.1.1.6 NNRNKB 202/5 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - ANALOGIA
41/2 analogia - obrébek blacharskich (uzupetnienie obrébek kominowych)
R=0,400 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000m2 5,00
1117 KNKRB 3/501/3 |Wymiana i remont konstrukcji dachow pokrycie dachu blacha trapezowa (demontaz attyki,
analogia wykonanie okapu, pokrycie okapu blachg z demontazu)
Wyliczenie ilosci robot:
\(5,66+7,46+36,92+7,64+6,71 )1 64,390000
RAZEM: 64,390000|m2 64,390
1.1.1.8 KNKRB 2/502/5 |Rynny i rury spustowe rury spustowe okragte o srednicy do 15 cm
(1) analogia
Wyliczenie ilosci robét:
[24+68,33 + 25 117,330000
RAZEM: 117,330000|m 117,330
1.1.2 Element Elewacje
1.1.2.1 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych
analogia zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - ANALOGIA - Rozebranie izolacji
cieplnych
R=0,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
((7.26+9.81)*0.5*6.35-3*2.65*2.38-(1.50*1.50+0.90*
2.65+2.10%1.15))+(27.50)+(124.40-((2.43+3.68)*0.5
*2.55+(3.89+5.10)*0.5*2.55+(5.32+6.54)*0.5*2.55+(
6.73+7.95)*0.5*2.55))+(159.80-3*5.54*2.35-2*5.54*
3.35)+(12.90+13.00+13.10+8.10+9.60)+(25.30) 292,660250
RAZEM: 292,660250|m2 292,660
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1.1.2.2 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$¢
analogia 1°km) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
\292,660*0,10 29,266000
RAZEM: 29,266000|m3 29,266
1.1.2.3 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'’km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robét:
29,266 29,266000
RAZEM: 29,266000|m3 29,266
1124 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
292,660+352,082 644,742000
81,838 81,838000
RAZEM: 726,580000|m2 726,580
1125 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT17 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
\726,580 726,580000
RAZEM: 726,580000|m2 726,580
1.1.2.6 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
analogia zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ANALOGIA - Styropian gr. 20cm
Wyliczenie ilosci robét:
292,660 292,660000
RAZEM: 292,660000 m2 292,660
1.1.2.7 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
analogia zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - ANALOGIA - Styropian gr. 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
(3.74*6.35-2.14*2.45)+((5.08+10.07)*0.5*5.15-1.05*
0.95-3*2.10%1.15)+(36.80*6.20-23*1.20*1.20-9*2.58
*0.87-2*2.65%1.80)+(40.60-2*3.14*0.90*0.90*0.25)+
(70.90-5.36*2.00)+(17.10+4.40+8.20+8.30) 352,081650
RAZEM: 352,081650|m2 352,082
1.1.2.8 KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
Wyliczenie ilosci robot:
((2*3.04+2.65)+3*(2*2.38+2.65)+(2*2.40+2.04)+(2*
3.00+1.05)+(2*2.10+1.00)+2*(2*1.80+2.65)+9*(2*0.
87+2.58)+23%(2*1.20+1.20)+2*(2*3.14*0.50)+(2*2.0
0+5.36)+(2*3.00+5.52)+(2.43+3.68+3.89+5.10+5.32
+6.54+6.73+7.95+4*2.83)+3%(2*2.35+5.54)+2*(2*3.
55+5.54)+(2*2.45+2.10))*0,25 81,837500
RAZEM: 81,837500|m2 81,838
1.1.2.9 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
z cegly
Wyliczenie ilosci robét:
\(292,660+352,082)*4 2 578,968000
RAZEM:| 2 578,968000|szt 2 578,968
1.1.2.10 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
\292,660+352,082 644,742000
RAZEM: 644,742000 m2 644,742
1.1.2.11 KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
Wyliczenie ilosci robét:
181,838 81,838000
RAZEM: 81,838000|m2 81,838
1.1.212 KNR 17/2609/8 \Ochrona naroznikdw wypuktych kagtownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robét:
\ 11.00+5.10+7.30+12.00+12.30+7*5.00+4*5.90 106,300000
RAZEM: 106,300000|mb 106,300
1.1.2.13 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT17 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
726,580 726,580000
RAZEM: 726,580000|m2 726,580
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1.1.2.14 KNR 17/927/3  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z
analogia suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5'mm, na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - ANALOGIA - Elewacja
Wyliczenie ilosci robét:
36,3+21,5+9,5+26,4+5,6+111,5+111,3+74,9+47,2+1
3,1 457,300000
RAZEM: 457,300000|m2 457,300
1.1.2.15 KNR 17/927/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z
analogia suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5°'mm, na
osciezach, szerokos¢ do 30°'cm - ANALOGIA - Elewacja
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*(15,80*3+17,93+17,91-(5,54*5)) 13,885000
0,25%(10,10+11,18+10,06*2-(2,40+2,55+2,65*2)) 7,787500
0,25*(8,10+6,20-(1,00+1,05)) 3,062500
0,25%(8,90*2+6,90*9+4,34-(2,65*2+2,58*9+1,30)) 13,605000
0,25*(11,50+14,36+17,23+20,07-(2,55*4)) 13,240000
RAZEM: 51,580000|m2 51,580
1.1.2.16 KNR 17/927/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z
analogia suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5°'mm, na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - ANALOGIA - Cokét
Wyliczenie ilosci robot:
\48,4+18,4+16,2+64,0+9,7+23,3+13,1 193,100000
RAZEM: 193,100000|m2 193,100
1.1.217 KNR 17/927/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z
analogia suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5°'mm, na
osciezach, szerokos$¢ do 30'cm - ANALOGIA - Cokot
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*(9,10-(2,10)) 1,750000
0,25%(9,18-(2,14)) 1,760000
0,25*(6,14-(0,98)) 1,290000
0,25%(4,80%22-(1,20*22)) 19,800000
RAZEM: 24,600000|m2 24,600
1.1.3 Element Stolarka zewnetrzna
1.1.3.1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
25 25,000000
RAZEM: 25,000000|szt 25,000
1.1.3.2 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
\20,201 +186,092+23,303 229,596000
RAZEM: 229,596000 m2 229,596
1.1.33 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$¢
analogia 1°km) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
25,000*2,00%0,05 2,500000
229,596*0,05 11,479800
RAZEM: 13,979800|m3 13,980
1.1.34 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1°'km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
\ 13,980 13,980000
RAZEM: 13,980000|m3 13,980
1.1.35 KNR 19/1022/8 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robét:
\ 1.05*0.95+23%1.20%1.20+2*3.14*0.90*0.90*0.25 35,389200
RAZEM: 35,389200|m2 35,389
1.1.3.6 KNR 19/1022/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1 uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
\9*2.58*0.87 20,201400
RAZEM: 20,201400|m2 20,201
1.1.3.7 KNR 19/1022/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robét:
(1.50*1.50+0.90*2.65)+3*2.65*2.38+2*2.65%1.80+5.
40*2.00+(5.71*3.00-2.00*2.10)+(2.43+3.68)*0.5*2.5
5+(3.89+5.10)*0.5*2.55+(5.32+6.54)*0.5*2.55+(6.7
3+7.95)*0.5*2.55+3*5.54*2.35+2*5.54*3.35 186,092000
RAZEM: 186,092000|m2 186,092
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1.1.3.8 KNR 19/1022/12 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
(1) analogia kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
2.10*1.15+2.14*2.45+3*1.00*2.10+2.00*2.10+2.10*
2.45 23,303000
RAZEM: 23,303000|m2 23,303
1.1.3.9 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - ANALOGIA
202/541/2 - Parapety
Wyliczenie ilosci robot:
(1.50+5*2.65+9*2.58+23%1.20+5.36+4*2.55+5*5.44
+48%0.10)*0,30 33,939000
RAZEM: 33,939000|m2 33,939
1.1.3.10 NNRNKB Okna dachowe "Fakro"
202/1027/1
Wyliczenie ilosci robot:
12 12,000000
RAZEM: 12,000000|kpl 12,000
1.1.4 Grupa Roboty wewnatrz
1.1.4.1 Grupa Kondygnacja -1
1.1.4.1.1 Element Stolarka wewnetrzna
1.1.4.1.1.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
7 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt 7,000
1.1.41.1.2 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
1,33*3,05 4,056500
1,30*2,05 2,665000
2,00*2,40 4,800000
RAZEM: 11,521500/m2 11,522
1.1.4.1.1.3 |KNR 19/1022/12 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
(1) analogia kotwach
Wyliczenie ilosci robét:
2,04*2,40 4,896000
1,30*2,05 2,665000
0,90*2,05*3 5,535000
2,00*2,40 4,800000
0,90*2,05 1,845000
RAZEM: 19,741000|m2 19,741
1.1.41.1.4 |KNR 19/1022/12 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
(1) analogia kotwach - ANALOGIA - EI30
Wyliczenie ilosci robot:
0,90*2,05*2 3,690000
1,33*3,05 4,056500
RAZEM: 7,746500 m2 7,747
1.1.4.1.2 Element Roboty remontowo-budowlane
1.1.4.1.21 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi
Wyliczenie ilosci robét:
132,920 32,920000
RAZEM: 32,920000|m2 32,920
1.1.4.1.22 |DC20/121/3 \Usunie,cie z budynku gruzu z parteru
Wyliczenie ilosci robét:
132,920%0,03 0,987600
RAZEM: 0,987600/m3 0,988
1.1.41.2.3 |KNR401/711/3 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IIl, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(2) cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu)
Wyliczenie ilosci robét:
0,15%(2,10*2+1,00)*2*9 14,040000
0,15*5,00*22 16,500000
RAZEM: 30,540000|m2 30,540
1.1.41.24 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(2) na $cianach
Wyliczenie ilosci robét:
3,05%(14,87+22,84+7,86+30,92+11,72+28,70+5,41+
8,31+24,03+14,54+8,68+13,63+13,96+16,62+13,84
+7,50+10,54+10,36+7,46+26,90) 911,004500
-(0,90*2,05*46+1,20*1,20*22) -116,550000
RAZEM: 794,454500|m2 794,455




strona nr: 6
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.1.41.25 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(2) na stropach, biegach, spocznikach
Wyliczenie ilosci robot:
9,7+32,5+3,3+20,6+6,6+18,9+1,8+3,5+17,4+7,0+4,
3+8,3+11,8+17,3+8,4+3,2+6,9+3,4+3,1+41,8 229,800000
RAZEM: 229,800000|m2 229,800
1.1.4.1.26 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT17 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
794,455+229,800 1 024,255000
32,920 32,920000
RAZEM:| 1 057,175000/m2 1057,175
1.1.4.1.3 Element Roboty wykonczeniowe
1.1.4.1.3.1 |NNRNKB 202/2 |Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
810/5 (2) grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
\ 17,4+7,0+1,68*3,0+1,16*3,00 32,920000
RAZEM: 32,920000|m2 32,920
1.1.4.1.3.2 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/2 (2) |pomieszczenia do 10°'m2, ptytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
Wyliczenie ilosci robot:
3,004 12,000000
14,54+24,03 38,570000
RAZEM: 50,570000|m 50,570
1.1.4.1.3.3 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
726,580-32,920 693,660000
RAZEM: 693,660000 m2 693,660
1.1.4.2 Grupa Kondygnacja 0
1.1.4.21 Element Stolarka wewnetrzna
1.1.4.21.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,90*2,05*6+0,90*2,05*4+0,90*2,05*3+0,80*2,05*2 27,265000
RAZEM: 27,265000|szt 27,265
1.1.4.21.2 |KNR 19/1022/12|Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
(1) analogia kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
0,90*2,05*6+0,90*2,05*4+0,90*2,05*3+0,80*2,05*2 27,265000
RAZEM: 27,265000|m2 27,265
1.1.4.2.1.3 |KNR 19/1022/12 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
(1) analogia kotwach - ANALOGIA - EI30
Wyliczenie ilosci robét:
1,65*3,00+1,35*3,00 9,000000
RAZEM: 9,000000m2 9,000
1.1.4.21.4 |KNR 19/1022/12|Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
(1) analogia kotwach - ANALOGIA - EI60
Wyliczenie ilosci robot:
2,00*3,00*2+1,50*2,80+0,90*3,00 18,900000
RAZEM: 18,900000|m2 18,900
1.1.4.2.2 Element Roboty remontowo-budowlane
1.1.4.22.1 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi
Wyliczenie ilosci robot:
31,080 31,080000
3,2+8,5+60,3+35,8+10,8 118,600000
RAZEM: 149,680000 | m2 149,680
1.1.4.222 |DC20/121/3 \Usunie,cie z budynku gruzu z parteru
Wyliczenie ilosci robét:
1149,680*0,03 4,490400
RAZEM: 4,490400/m3 4,490
1.1.4.2.2.3 |KNR401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
(1 betonu komérkowego
Wyliczenie ilosci robot:
0,24*3,35*(5,70+1,50) 5,788800
RAZEM: 5,788800/m3 5,789
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1.1.4.2.24 |KNR401/711/3 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IIl, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(2) cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu)
Wyliczenie ilosci robét:
3,35%(5,70+1,50)*2 48,240000
0,15*(2,10*2+1,00)*2*20 31,200000
0,15%(3,00*2+1,70*2+1,80*2+0,95*4*2+2,65*2*2+1,
80*2*2+2,58*2*10+0,87*2*10+2,65*4+2,38*4) 19,128000
RAZEM: 98,568000|m2 98,568
114225 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(2) na $cianach
Wyliczenie ilosci robét:
3,30%(24,83+33,15+15,90+15,98+11,64+7,83+41,13
+44,14+10,46+6,62+6,50+7,14+6,63+8,03+11,02+9
,98+9,27+22,88+8,93+7,75+11,76+23,33+11,74+25
,19+10,13+6,77+8,52+12,99+18,35+10,10) 1 480,677000
-(2,65*2,38+2,65*2,38+0,95*2,05+2,65%1,80*2+0,95
*0,95*2+1,80*3,00+2,58%0,87*9+1,30*0,87+2,50*3,
00+2,50%0,87*2+2,50%0,87*2+2,00*3,00*2+1,70*3,0
0*2) -91,038900
-(0,90*2,05*(13+16+11+10+16+8)) -136,530000
RAZEM:| 1 253,108100/m2 1253,108
114226 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(2) na stropach, biegach, spocznikach
Wyliczenie ilosci robot:
35,8+60,3+8,5+10,8+5,3+3,2+40,7+42,9+6,8+2,6+2
,4+3,141,9+3,9+6,7+6,1+5,1+16,4+4,4+7,5+18,7+7,
4+18,8+3,8+2,9+7,2+4,8+16,2+3,2+3,1 360,500000
RAZEM: 360,500000|m2 360,500
1.1.4.2.2.7 |KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt podwdjny podwieszany
Wyliczenie ilosci robét:
124 135,8+60,3+10,8 106,900000
RAZEM: 106,900000|m2 106,900
1.1.4.22.8 |KNR202/815/2 \G’fadi gipsowa na scianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robét:
106,900 106,900000
RAZEM: 106,900000|m2 106,900
114229 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT17 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
1253,108+360,500 1 613,608000
11,700+106,900+31,080 149,680000
RAZEM:| 1763,288000/m2 1763,288
1.1.4.23 Element Roboty wykonczeniowe
1.1.4.2.3.1 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
Wyliczenie ilosci robot:
3,2+8,5 11,700000
RAZEM: 11,700000/m2 11,700
1.1.4.2.3.2 |NNRNKB 202/2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
806/5 (2) pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\ 10,8+35,8+60,3 106,900000
RAZEM: 106,900000 m2 106,900
1.1.4.2.3.3 |NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (2) |grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
Wyliczenie ilosci robét:
5,3+16,4 21,700000
3,35*1,65+3,35%1,15 9,380000
RAZEM: 31,080000|m2 31,080
1.1.4.2.3.4 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/2 (2) |pomieszczenia do 10'm2, ptytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
Wyliczenie ilosci robét:
7,83+15,90 23,730000
-0,90*9 -8,100000
RAZEM: 15,630000|m 15,630
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1.1.4.2.3.5 |NNRNKB 202/2 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
809/4 (2) pomieszczenia ponad 10'm2, ptytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
15,98+33,15+24,83 73,960000
-0,90*15 -13,500000
RAZEM: 60,460000|m 60,460
1.1.4.23.6 |KNR 202/1112/4 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe winyleum -
(1) ANALOGIA - Okfadziny $cienne
Wyliczenie ilosci robét:
3,30%(33,15+24,83)-(1,70*3,00*2+1,80*3,00+2,00*3
,00*2+1,50*3,00+2,50*3,00*2+2,50*0,87*2+0,90*2,
05*6+1,65*3,00) 123,864000
RAZEM: 123,864000 m2 123,864
1.1.4.2.3.7 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
1253,108+360,500 1 613,608000
-123,864 -123,864000
RAZEM:| 1 489,744000/m2 1489,744
1.1.4.2.3.8 |Kalkulacja Aranzacja pomieszczen nr: 0.01 (wiatrotap) oraz 0.02 (Hol z kasg biletowa) wg projektu
wilasna kpl 1
114239 |KNRW Rury przytaczne z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 20mm do grzejnikéw CV
215/429/1 Norma: KNR-W 2-15 0429-01, wyd.| 1998
ZUZIA: Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
(Wacetob 1998) kpl 4
1.1.4.2.3.10 |[KNRW Grzejniki NARBONNE VM 10 574 - 2000
215/425/3 Norma: KNR-W 2-15 0425-03, wyd.| 1998
ZUZIA: Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
(Wacetob 1998) szt 4,000
1.1.4.2.3.11 |[KNRW Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw
215/406/3 sztucznych
Norma: KNR-W 2-15 0406-03, wyd.| 1998
ZUZIA: Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
(Wacetob 1998) préba 1,000
1.1.4.2.3.12 |KNR 35/215/4 |Montaz gtowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
Norma: KNR 0-35 0215-04, wyd.| 2002
ZUZIA: Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej oraz centralnego ogrzewania.
Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.| kpl 4
1.14.3 Grupa Kondygnacja +1
1.1.4.3.1 Element Stolarka wewnetrzna
1.1.4.3.1.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,90*2,05 1,845000
0,90*2,00 1,800000
0,90*2,05*2 3,690000
0,90*2,05*2 3,690000
1,24*1,50 1,860000
0,80*2,05 1,640000
RAZEM: 14,525000 szt 14,525
1.1.4.3.1.2 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
1,80*2,90 5,220000
1,35*2,94 3,969000
1,65*2,94 4,851000
3,30%0,90 2,970000
RAZEM: 17,010000|m2 17,010
1.1.4.3.1.3 |KNR 19/1022/12 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
(1) analogia kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
1,80*2,90 5,220000
0,90*2,05 1,845000
0,90*2,00 1,800000
0,90*2,05*2 3,690000
0,90*2,05*2 3,690000
RAZEM: 16,245000|m2 16,245
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1.1.4.3.1.4 |KNR 19/1022/12 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
(1) analogia kotwach - ANALOGIA - EI30
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
1,35*2,94 3,969000
1,65*2,94 4,851000
3,30%0,90 2,970000
1,24*1,50 1,860000
0,80*2,05 1,640000
RAZEM: 15,290000|m2 15,290
1.1.4.3.2 Element Roboty remontowo-budowlane
1.1.4.3.21 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi
Wyliczenie ilosci robét:
7,3 7,300000
RAZEM: 7,300000m2 7,300
1.1.4.3.22 |DC20/121/3 \Usuniecie z budynku gruzu z parteru
Wyliczenie ilosci robét:
7,300*0,03 0,219000
RAZEM: 0,219000/m3 0,219
1.1.4.3.2.3 |KNR401/711/3 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(2) cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu)
Wyliczenie ilosci robét:
0,15*(2,10*2+1,00)*2*15 23,400000
0,15*(5,40*2+2,00*2+2,20*2+1,45*2+1,50*2+2,39*2
+2,40*2+2,65*2) 5,997000
RAZEM: 29,397000|m2 29,397
1.1.43.24 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(2) na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
2,00%(67,94+12,08+5,64+6,05+18,82+27,72+11,29+
11,82+68,90) 460,520000
-(0,90*2,05*44+5,40*2,00+2,40*2,65+1,50*2,39+2,2
0%1,43) -105,071000
RAZEM: 355,449000|m2 355,449
1.1.43.25 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(2) na stropach, biegach, spocznikach
Wyliczenie ilosci robot:
\97,5+7,3+1 ,9+2,2+15,7+13,6+8,2+7,6+121,8 275,800000
RAZEM: 275,800000 m2 275,800
1.1.4.3.2.6 |KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
analogia UD, ruszt podwdjny podwieszany
Wyliczenie ilosci robét:
7,300 7,300000
RAZEM: 7,300000m2 7,300
1.1.4.3.2.7 |KNR202/815/2 \G’fadi gipsowa na scianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robét:
7,300 7,300000
RAZEM: 7,300000m2 7,300
1.1.4.3.2.8 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT17 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
355,449+275,800 631,249000
7,300 7,300000
RAZEM: 638,549000 m2 638,549
1.1.4.3.3 Element Roboty wykonczeniowe
1.1.4.3.3.1 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
Wyliczenie ilosci robot:
7,300 7,300000
RAZEM: 7,300000m2 7,300
1.1.4.3.3.2 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/2 (2) |pomieszczenia do 10'm2, ptytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
Wyliczenie ilosci robét:
12,08 12,080000
-(0,90+0,45+1,12+1,65) -4,120000
RAZEM: 7,960000|m 7,960
1.1.4.3.3.3 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
\638,549-7,300 631,249000
RAZEM: 631,249000 m2 631,249
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2 Rozdziat Rozdziat 2
2.1 Grupa Instalacje elektryczne wewnetrzne
2.1.1 Element Instalacja elektryczna gniazdowa, wiz-y, trasy kablowe, rozdzielnice
2111 KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw dtugosci do 1cegty i Srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych |otworow 10
21.1.2 KNNR Przebijanie otwordw dtugosci do 40cm i srednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
5/1209/12 otwordw 3
2113 KNNR 5/1209/1 |Przebijanie otwordow dtugosci do 40cm i srednicy 60mm w $cianach lub stropach betonowych
2 analogia otwordw 4
2114 KNNR 5/1101/11|Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 18kg do gotowego podtoza - do 4 mocowan -
konstr. wsporcza pod K50 szt 30
2115 KNNR 5/1101/11|Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 18kg do gotowego podtoza - do 4 mocowan -
analogia konstr. wsporcza pod K100 szt 40
21.1.6 KNNR 5/1105/7 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm - K50 m 50
2117 KNNR 5/1105/7 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm - K100
analogia m 60
2118 KNNR 5/1105/10|Wykonanie tuku o szerokos$ci do 100mm - £uk 90st K100 szt 5
2119 KNNR 5/714/2  |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - YKY 5x4 m 30
2.1.1.10 KNNR 5/714/2 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
analogia mocowania - YKY 5x10 m 40
21.1.1 KNNR 5/714/4  |Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - YKY 5x35 m 20
2.1.1.12 KNNR 5/726/10 |Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych szt 2
2.1.1.13 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 40
2.1.1.14 KNNR 5/1207/2 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych m 20
2.1.1.15 KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50°'mm m 60
2.1.1.16 KNNR 5/205/1 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5 m 40
2.1.1.17 KNNR 5/205/4 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
gotowych bruzdach na betonie - YDYp 3x2,5 m 20
2.1.1.18 KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle szt 14
2.1.1.19 KNNR 5/302/1 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm szt 14
2.1.1.20 KNNR 5/308/3 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gn. p/t 2P+Z szt 5
21.1.21 KNNR 5/308/3 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
analogia przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gn. p/t 2x2P+Z szt 4
2.1.1.22 KNNR 5/406/1 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Doposazenie R2 szt 10
2.1.1.23 KNNR 5/406/3 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Blok rozdzielczy 250A szt 1
2.1.1.24 KNNR 5/406/3 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Roztgcznik bezp. 3P 250A
analogia szt 2
2.1.1.25 KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napiecia
analogia odcinek 2
2.1.1.26 KNNR 5/1303/1 |Pierwszy pomiar rezystanc;ji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego pomiar 1
2.1.1.27 KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastepny pomiar pomiar 15
2.1.1.28 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytgcznika
réznicowo-prgdowego probe 1
2.1.1.29 KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - nastepna préba dziatania wytgcznika
réznicowo-prgdowego probe 5
2.1.1.30 KNNR 5/1304/5 |Pomiary skutecznos$ci zerowania - pierwszy pomiar szt 1
2.1.1.31 KNNR 5/1304/6 |Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastepny pomiar szt 23
21.2 Element Instalacja oswietleniowa
2.1.21 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 200
2122 KNNR 5/1207/2 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych m 50
21.2.3 KNNR 5/205/1 |Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
analogia gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5 m 100
21.24 KNNR 5/205/1 |Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
analogia gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 4x1,5 m 100
21.25 KNNR 5/205/4 |Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
analogia gotowych bruzdach na betonie - YDYp 3x1,5 m 10
21.2.6 KNNR 5/205/4 |Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
analogia gotowych bruzdach na betonie - YDYp 4x1,5 m 40
21.2.7 KNNR 5/211/7  |Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 w kanatach otwartych
na gotowej konstrukcji z mocowaniem - YDYp 3x1,5 m 50
21.2.8 KNNR 5/211/7 |Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 w kanatach otwartych
analogia na gotowej konstrukcji z mocowaniem - YDYp 4x1,5 m 50
21.29 KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowe;j lub gipsowej z wykonaniem slepych otwordw w cegle szt 18
2.1.2.10 KNNR 5/302/1 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm szt 18
2.1.2.11 KNNR 5/306/4 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tgcznika uniwers./schodowego szt 7
2.1.212 KNNR 5/306/3 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tgcznika $wiecznikowego szt 11
2.1.213 KNNR 5/502/3 |Montaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) -
analogia Modena Mini LED 17W cz. ruchu kpl 2
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21.214 KNNR 5/502/4 |Montaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 4x40W przykrecanych (zwyktych) - VIP
analogia LED 31W kpl 9
2.1.215 KNNR 5/502/4 |Montaz opraw o$wietleniowych swietldwkowych do 4x40W przykrecanych (zwyktych) -
analogia Finestra LED 32W kpl 3
2.1.2.16 KNNR 5/502/4 |Montaz opraw o$wietleniowych swietldwkowych do 4x40W przykrecanych (zwyklych) -
analogia Finestra LED 32W AW kpl 3
2.1.2.17 KNNR 5/503/3 |Montaz opraw os$wietleniowych swietldowkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - Fuzo
LINIA LED 31W kpl 22
2.1.2.18 KNNR 5/503/3 |Montaz opraw os$wietleniowych swietldowkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - Fuzo
analogia LED 38W kpl 5
2.1.2.19 KNNR 5/503/3 |Montaz opraw os$wietleniowych swietldowkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - Fuzo
analogia LED 38W AW kpl 4
2.1.2.20 KNNR 5/503/2 |Montaz opraw oswietleniowych swietldbwkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - VIP
Master Panel GK kpl 1
21221 KNNR 5/502/2 |Montaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - VIP
Master Panel NT kpl 3
2.1.2.22 KNNR 5/512/8 |Montaz przykrecanych opraw swietldwkowych tunelowych przelotowych w obudowie z
tworzyw sztucznych o zrédle swiatta do 3x40W - Listwa LED 7m kpl 1
2.1.2.23 KNNR 5/1303/1 |Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego pomiar 1
2.1.2.24 KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastepny pomiar pomiar 7
21.3 Element Uktad pomiarowy potposredni - zwigkszenie mocy
2.1.31 KNNR 9/203/6 |Demontaz aparatu o masie do 5kg - Istn. przektadniki pradowe szt 3
21.3.2 KNNR 9/201/5 |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 - Tablica licznikowa, zab. obw. nap. szt 1
2.1.3.3 Kalkulacja Wykonanie i dostawa uktadu pomiarowego poétposredniego
indywidualna kpl 1
21.34 KNR 401/330/7 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej m2 0,8
2135 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVR 110
analogia m 14
2.1.3.6 KNNR 5/713/4  |Uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 56
21.3.7 KNNR 5/726/12 |Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400mm2 na napiecie do 1kV o izolac;ji i
powtoce z tworzyw sztucznych szt 4
2.1.3.8 KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odcinek 2
2.1.4 Element Instalacja glosnikowa
2.1.4.1 KNR 506/801/10 |Instalowanie gto$nika o mocy 10W bez obudowy w przestrzeniach migdzystropowych na
gotowych sufitach podwieszanych z tworzywa szt 4
2142 KNR 506/501/1 |Uruchomienie zespotéw realizacji programéw z 10 liniami wejsciowymi i wyjsciowymi zespot 1
2143 Kalkulacja Oprzewodowanie instalacji glosnikowej
indywidualna kpl 1
215 Element Instalacja kontroli dostepu
2.1.51 Kalkulacja Wykonanie i uruchomienie instalacji kontroli dostepu w obrebie kasy gtéwnej basenéw
indywidualna wewnetrznych (2 punkty kontroli dostepu) kpl 1
2.1.6 Element Oddymianie klatek schodowych
2.1.6.1 Kalkulacja Wykonanie i uruchomienia instalacji oddymiania klatek schodowych, czuka dymu 1 szt.,
indywidualna centrala 1 szt., przycisk RPO 3 szt., okablowanie 1 kpl. kpl 2
217 Element Instalacja odgromowa
21.71 KNNR 5/605/3 |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,60m w gruncie kategorii IV m 50
21.7.2 KNNR 5/601/1  |Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw poziomych nie naprezanych mocowanych na
wspornikach obsadzanych - Wspornik szary m 370
2173 KNNR 5/113/1  |Montaz rur ochronnych z PCW o $rednicy do 80mm - BE32 m 30
21.7.4 KNNR 5/603/1 |Montaz przewoddéw uziemiajgcych i wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w
kanatach lub tunelach luzem - Drut FeZn w rurach m 30
21.75 KNNR 5/612/5 |Montaz ztgczy krzyzowych na przewodach wyréwnawczych potgczonych pret-pret - AN-03A szt 25
21.7.6 KNNR 5/612/5 |Montaz ztgczy krzyzowych na przewodach wyréwnawczych potgczonych pret-pret - AN-04
analogia szt 20
21.7.7 KNNR 5/612/1  |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu - 0-17C szt 10
21.7.8 KNNR 5/405/1  |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podtoza
- Puszka ztgcza odgromowego szt 7
21.79 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 7
2.1.7.10 Kalkulacja Metryka urzadzenia piorunochronnego
indywidualna kpl 1
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3 Rozdziat Rozdziat 3
3.1 Element Instalacje elektryczne wewnetrzne;Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru
wraz z robotami towarzyszacymi.
3.11 KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugo$¢ przebicia do 1
cegly, rura Fido 25'mm szt 25
3.1.2 KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugo$¢ przebicia do 2,5
403/1003/21 cegly, rura Fido 25'mm szt 14
3.1.3 KNR 508/9908/4 | Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i
analogia stropach, mocowanie przez przykrecenie do cegty - 20x20 m 220
314 KNR 508/9908/4 | Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i
analogia stropach, mocowanie przez przykrecenie do cegly- 40x16 m 8
3.1.5 KNR 508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powtoka polwinitowa, tgczny przekroj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al m 380
3.1.6 KNR 508/211/1 |Przewody kabelkowe n.t., w powloce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, tgczny
przekroj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al m 50
3.1.7 KNR 508/211/1 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, fgczny
przekroj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al m 10
3.1.8 AL 1/102/1 Montaz modutowej centrali alarmowej, do 8 linii dozorowych 1
analogia 1
3.1.9 AL 1/403/1 Montaz gniazd pozarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu
konwencjonalnym 43 43
3.1.10 AL 1/401/1 Montaz czujek pozarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu 43 43
3.1.11 AL 1/402/2 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru, reczny ostrzegacz pozaru, przycisk typu adresowego 6 6
3.1.12 AL 1/113/9 Montaz modutu adresowego, sterujacy, do 2 wejs¢/wyjs¢ 1 1
3.1.13 AL 1/109/2 Montaz akumulatora bezobstugowego, do 130 Ah 2 2
3.1.14 AL 1/108/1 Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator akustyczny (wewn. lub
zewn.) 5 5
3.1.15 KNR AL 1/115/1 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem tele- foniczny 1 1
3.1.16 AL 1/601/7 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki pro- gramowe
(instrukcje), do 300 1 1
3.1.17 AL 1/603/8 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 128 adreséw 1 1
3.1.18 AL 1/604/7 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego, 256 elementow liniowych 1 1
3.2 Element Instalacje elektryczne wewnetrzne;Wykonanie zasilania z wewn. sieci inst.
elektrycznej
3.21 Kalkulacja Wykonanie zasilania z wewn. sieci inst. elektrycznej
wiasna L
3.3 Element Instalacje elektryczne wewnetrzne;Wykonanie roboét towarzyszacych (naprawa
tynkow, likwidacja bruzd, wykonanie przej$¢ przez przegoryd budowlane itp.
3.3.1 Kalkulacja Wykonanie robot towarzyszgcych (naprawa tynkéw, likwidacja bruzd, wykonanie przejsc przez
wilasna przegrody budowlane itp.) 1
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 Rozdziat 1
1.1 01. Istniejacy budynek
1.1.1 Dach
11.2 Elewacje
11.3 Stolarka zewnetrzna
1.1.4 Roboty wewnatrz
1.1.41 Kondygnacja -1
1.1.41.1 Stolarka wewnetrzna
1.1.4.1.2 |Roboty remontowo-budowlane
1.1.4.1.3 |Roboty wykonczeniowe
1.1.4.2 Kondygnacja 0
1.1.4.21 Stolarka wewnetrzna
1.1.4.2.2 |Roboty remontowo-budowlane
1.1.4.2.3 |Roboty wykonczeniowe
1143 Kondygnacja +1
1.1.4.3.1 Stolarka wewnetrzna
1.1.4.3.2 |Roboty remontowo-budowlane
1.1.4.3.3 |Roboty wykonczeniowe

Rozdziat 1

Razem Rozdziat 1 netto

2 Rozdziat 2
21 Instalacje elektryczne wewnetrzne
211 Instalacja elektryczna gniazdowa, wiz-y, trasy kablowe, rozdzielnice
21.2 Instalacja oswietleniowa
213 Uktad pomiarowy potposredni - zwiekszenie mocy
214 Instalacja glosnikowa
21.5 Instalacja kontroli dostepu
21.6 Oddymianie klatek schodowych
21.7 Instalacja odgromowa

Rozdziat 2

Razem Rozdziat 2 netto

3 Rozdziat 3
31 Instalacje elektryczne wewnetrzne;Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru wraz z robotami

towarzyszacymi.
3.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne;Wykonanie zasilania z wewn. sieci inst. elektrycznej
3.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne;Wykonanie robot towarzyszacych (naprawa tynkow, likwidacja bruzd,

wykonanie przejs¢ przez przegoryd budowlane itp.

Rozdziat 3

Razem Rozdziat 3 netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Prace remontowo - budowlane wraz z dostosowaniem budynku do aktualnych warunkéw technicznych. w
ramach zadania pn.: Modernizacja krytej ptywalni

w Ustrzykach Dolnych.

Inwestycja wspoétfinansowana ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Zadania Inwestycyjnego w Ramach
Programu Sportowa Polska — Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — edycja 2022

netto




