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Marianowo 15-03-3-03-173   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,50  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-173   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-173   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-175   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-176   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-176   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-176   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-176   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-185   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  35,00  25 PORZ-ROZD

Marianowo 15-03-3-03-188   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-63    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-85    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-90    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,48  11 PORZ>100

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,26  11 PORZ>100

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,20  11 PORZ>100

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,02  14 ROZDR-PP

Marianowo 15-03-3-03-142   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 124 CP-W

Marianowo 15-03-3-03-142   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 124 CP-W

Marianowo 15-03-3-03-142   -r   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,14 124 CP-W

Marianowo 15-03-3-03-167   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 124 CP-W

Marianowo 15-03-3-03-187   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 124 CP-W

Marianowo 15-03-3-03-188   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 124 CP-W

Marianowo 15-03-3-03-189   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,10 124 CP-W

AGROT
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Marianowo 15-03-3-03-67    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  3,10 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,40 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,17 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-200   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,85 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Marianowo 15-03-3-03-142   -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-142   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,04 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-168   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,97 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-168   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-181   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-187   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,75 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-187   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-187   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-189   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,14 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-189   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 120 CW-W

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

H-POZ

MA-REG

CP

CW



Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Marianowo 15-03-3-03-173   -a   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  1,00  77 NAT-WPGBT

Marianowo 15-03-3-03-173   -g   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  0,50  77 NAT-WPGBT

Marianowo 15-03-3-03-175   -c   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  1,00  77 NAT-WPGBT

Marianowo 15-03-3-03-176   -a   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  1,00  77 NAT-WPGBT

Marianowo 15-03-3-03-176   -d   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  1,00  77 NAT-WPGBT

Marianowo 15-03-3-03-176   -g   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  1,00  77 NAT-WPGBT

Marianowo 15-03-3-03-90    -i   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  2,00  77 NAT-WPGBT

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,68  74 WYK-P5GCP

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,68  74 WYK-P5GCP

Marianowo 15-03-3-03-112   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,82 117 KOSZ UC

Marianowo 15-03-3-03-112   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,72 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-141   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Marianowo 15-03-3-03-145   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-166   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-172   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-185   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,35 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-186   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-186   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-186   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-188   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Marianowo 15-03-3-03-188   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

MA-REG

NAT-WPG

ODN-GLEB

HOD



Marianowo 15-03-3-03-190   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,31 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-32    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-62    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Marianowo 15-03-3-03-64    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-65    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,25 116 KOSZ UB

Marianowo 15-03-3-03-85    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,17 115 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-134   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,22 115 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-220   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,27 116 KOSZ UB

Sopieszyno 15-03-3-05-231   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,24 115 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Marianowo 15-03-3-03-112   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Marianowo 15-03-3-03-112   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Marianowo 15-03-3-03-112   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Marianowo 15-03-3-03-112   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  52 WYK-TAL40

Marianowo 15-03-3-03-162   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,65 100 SADZ WIEL

Marianowo 15-03-3-03-162   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,69  74 WYK-P5GCP

Marianowo 15-03-3-03-162   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,44  52 WYK-TAL40

Marianowo 15-03-3-03-185   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,17 100 SADZ WIEL

PIEL

PL-CHOIN

POPR-NAT



Marianowo 15-03-3-03-185   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  0,62  74 WYK-P5GCP

Marianowo 15-03-3-03-185   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,94  48 WYK-PASR

Marianowo 15-03-3-03-185   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,08  52 WYK-TAL40

Marianowo 15-03-3-03-162   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,16 149 GRODZ-SRN

Marianowo 15-03-3-03-162   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,20 149 GRODZ-SRN

Marianowo 15-03-3-03-185   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,04 147 GRODZ-SN

Marianowo 15-03-3-03-185   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,80 147 GRODZ-SN

Marianowo 15-03-3-03-142   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 153 GRODZ-DEM

Marianowo 15-03-3-03-142   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

Marianowo 15-03-3-03-66    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,80 153 GRODZ-DEM

Marianowo 15-03-3-03-66    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,00 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-161   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-161   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,20 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-161   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-161   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,60 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-199   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-199   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,50 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-203   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-203   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,60 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-232   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-232   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,30 153 GRODZ-DEM

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Marianowo 15-03-3-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  90,00 154 K GRODZEŃ

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  96,00 154 K GRODZEŃ

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ

OCHRL



Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  70,00 403 GODZ MH8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 396 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC Marianowo 15-03-3-03-186   -b   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,55 125.01 ZAB-OPRR

Marianowo 15-03-3-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  20,00 160 KOR-DRWI

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  20,00 160 KOR-DRWI

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Sopieszyno 15-03-3-05-208   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Sopieszyno 15-03-3-05-208   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  10,00 396 GODZ RH8

Marianowo 15-03-3-03-139   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,31 171 PPOŻ-PORZ

Marianowo 15-03-3-03-143   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 171 PPOŻ-PORZ

Marianowo 15-03-3-03-146   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,28 171 PPOŻ-PORZ

Marianowo 15-03-3-03-165   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Marianowo 15-03-3-03-185   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

Marianowo 15-03-3-03-49    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 171 PPOŻ-PORZ

Marianowo 15-03-3-03-68    -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,62 171 PPOŻ-PORZ

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  3,00 174 DOZ DOG

O-POZ

O-SMIECI

O-ZWWTÓRM
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P-INNE

P-PASYS

P-PORZ

OCHRP



Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

OP-POZ Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Marianowo 15-03-3-03-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  389,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  389,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-188   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-188   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  738,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  738,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  461,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  461,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-203   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  472,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-203   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  472,00   2 CWD-D

IIA

IVD
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Sopieszyno 15-03-3-05-131   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 403 GODZ MH8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-142   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

POZ-P
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Marianowo 15-03-3-03-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-165   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-165   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-166   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-188   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-188   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  501,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  501,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-193   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-193   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-193   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

POZ
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Sopieszyno 15-03-3-05-133   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-133   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-242   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-308   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-308   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-143   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-190   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-190   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-190   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Marianowo 15-03-3-03-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 1 M  500,00   9 REM SZLZN

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 1 M  500,00   9 REM SZLZN

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 404 GODZ MH23

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 404 GODZ MH23
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Marianowo 15-03-3-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  85,00 404 GODZ MH23

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 400 GODZ RH23

Sopieszyno 15-03-3-05-208   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 404 GODZ MH23

Sopieszyno 15-03-3-05-208   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Legenda:

UT-DROGIL

UTRZ

UT-PARK

UT-TURYST




