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Stara Piła 15-03-1-10-33    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,91  14 ROZDR-PP

Stara Piła 15-03-1-10-34    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  35,00  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-43    -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  13,00  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-43    -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  4,00  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-52    -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  8,00  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-53    -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  20,00  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-54    -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  33,00  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-55    -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  13,00  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-55    -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  17,00  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-55    -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  45,00  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-55    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,57  14 ROZDR-PP

Stara Piła 15-03-1-10-60    -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  30,00  25 PORZ-ROZD

Kamień 15-03-3-08-258   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  8,16  25 PORZ-ROZD

Kamień 15-03-3-08-258   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,37  14 ROZDR-PP

Kamień 15-03-3-08-259   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  1,80  25 PORZ-ROZD

Kamień 15-03-3-08-284   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  16,88  25 PORZ-ROZD

Kamień 15-03-3-08-284   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,95  14 ROZDR-PP

Kamień 15-03-3-08-289   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  7,16  25 PORZ-ROZD

Stara Piła 15-03-1-10-100   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 124 CP-W

Stara Piła 15-03-1-10-100   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 124 CP-W

Stara Piła 15-03-1-10-31    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,20 124 CP-W

Stara Piła 15-03-1-10-50    -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 124 CP-W

Stara Piła 15-03-1-10-50    -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,03 124 CP-W

Stara Piła 15-03-1-10-63    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 124 CP-W

AGROT

Pakiet: 4 
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Kamień 15-03-3-08-253   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-253   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-254   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,04 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-254   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-256   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-256   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,14 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-272   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,16 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-272   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-274   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,24 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-288   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,45 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-288   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-289   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 124 CP-W

Kamień 15-03-3-08-289   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Stara Piła 15-03-1-10-31    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,36 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-43    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-52    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-53    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-54    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,84 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-54    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-55    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,72 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-55    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-59    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-63    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,28 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-63    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-68    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 120 CW-W

Kamień 15-03-3-08-256   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 120 CW-W

Kamień 15-03-3-08-259   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 120 CW-W

Kamień 15-03-3-08-261   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 120 CW-W

Kamień 15-03-3-08-298   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,24 120 CW-W

CP

CW



Kamień 15-03-3-08-300   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 120 CW-W

Kamień 15-03-3-08-302   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 120 CW-W

Kamień 15-03-3-08-305   -y   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 120 CW-W

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Stara Piła 15-03-1-10-55    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,80  69 WYK-PA5CZ

Kamień 15-03-3-08-257   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  7,94  69 WYK-PA5CZ

Stara Piła 15-03-1-10-33    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,79 111 DOW-SADZ

Stara Piła 15-03-1-10-33    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,79 100 SADZ WIEL

Stara Piła 15-03-1-10-33    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  6,06  69 WYK-PA5CZ

Stara Piła 15-03-1-10-33    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,79 111 DOW-SADZ

Stara Piła 15-03-1-10-68    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,37 111 DOW-SADZ

Stara Piła 15-03-1-10-68    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,37 100 SADZ WIEL

Stara Piła 15-03-1-10-68    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,37 111 DOW-SADZ

Kamień 15-03-3-08-254   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10 100 SADZ WIEL

Kamień 15-03-3-08-300   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,86 100 SADZ WIEL

Kamień 15-03-3-08-301   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 100 SADZ WIEL

Stara Piła 15-03-1-10-100   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Stara Piła 15-03-1-10-101   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,76 117 KOSZ UC

Stara Piła 15-03-1-10-101   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Stara Piła 15-03-1-10-32    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

H-POZ

MA-REG

HOD

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



Stara Piła 15-03-1-10-32    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Stara Piła 15-03-1-10-32    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,34 116 KOSZ UB

Stara Piła 15-03-1-10-38    -f   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

Stara Piła 15-03-1-10-39    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,25 117 KOSZ UC

Stara Piła 15-03-1-10-46    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Stara Piła 15-03-1-10-63    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,75 117 KOSZ UC

Stara Piła 15-03-1-10-68    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Stara Piła 15-03-1-10-75    -k   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,78 116 KOSZ UB

Stara Piła 15-03-1-10-75    -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,17 115 KOSZ UA

Stara Piła 15-03-1-10-76    -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,52 115 KOSZ UA

Stara Piła 15-03-1-10-81    -f   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

Stara Piła 15-03-1-10-82    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Kamień 15-03-3-08-250   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,29 115 KOSZ UA

Kamień 15-03-3-08-250   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,25 115 KOSZ UA

Kamień 15-03-3-08-253   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,25 115 KOSZ UA

Kamień 15-03-3-08-254   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,15 115 KOSZ UA

Kamień 15-03-3-08-275   -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,22 115 KOSZ UA

Kamień 15-03-3-08-300   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Kamień 15-03-3-08-301   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

PIEL



Kamień 15-03-3-08-301   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,90 115 KOSZ UA

PL-CHOIN Stara Piła 15-03-1-10-75    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-285   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,04 100 SADZ WIEL

Kamień 15-03-3-08-285   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,04  52 WYK-TAL40

Stara Piła 15-03-1-10-75    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,04 198 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-265   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,66 198 ŁR-WYKŁW

Stara Piła 15-03-1-10-33    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,60 147 GRODZ-SN

Stara Piła 15-03-1-10-33    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,00 147 GRODZ-SN

Stara Piła 15-03-1-10-68    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Stara Piła 15-03-1-10-68    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Kamień 15-03-3-08-300   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Kamień 15-03-3-08-300   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,90 147 GRODZ-SN

Kamień 15-03-3-08-301   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Kamień 15-03-3-08-301   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Stara Piła 15-03-1-10-39    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,52 153 GRODZ-DEM

Stara Piła 15-03-1-10-39    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,58 153 GRODZ-DEM

Stara Piła 15-03-1-10-39    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,41 153 GRODZ-DEM

Stara Piła 15-03-1-10-39    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,05 153 GRODZ-DEM

Stara Piła 15-03-1-10-60    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,80 153 GRODZ-DEM

Stara Piła 15-03-1-10-60    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 153 GRODZ-DEM

Stara Piła 15-03-1-10-88    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,25 153 GRODZ-DEM

Stara Piła 15-03-1-10-88    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,25 153 GRODZ-DEM

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Kamień 15-03-3-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

ŁR

OCHRL
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Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  500,00 396 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-254   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,80 127 ZAB-UPAK

Kamień 15-03-3-08-285   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,80 127 ZAB-UPAK

Stara Piła 15-03-1-10-68    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Stara Piła 15-03-1-10-68    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Stara Piła 15-03-1-10-68    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,05 168 US PDRZ U

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  20,00 160 KOR-DRWI

Kamień 15-03-3-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  20,00 160 KOR-DRWI

P-BAZA Stara Piła 15-03-1-10-75    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Stara Piła 15-03-1-10-71    -w   -02 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  5,00 173 ODN-PASP

Stara Piła 15-03-1-10-71    -w   -02 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 173 ODN-PASP

Kamień 15-03-3-08-282   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Kamień 15-03-3-08-282   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,34 173 ODN-PASP

Stara Piła 15-03-1-10-86    -c   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

OCHRP

O-ZWGRZMU

O-ZWWTÓRM

P-INFO

P-PASYS

P-PORZ

O-POZ

O-SMIECI

O-ZGRYZM



Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  3,00 174 DOZ DOG

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Stara Piła 15-03-1-10-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-50    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-50    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-45    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-45    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-47    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-47    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-65    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 185,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-65    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 185,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-86    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-86    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-258   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  408,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  408,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-259   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

OCHRPR
OP-OŚRPRZ

P-POŻAR

P-PORZ

CP-P

IVD



Kamień 15-03-3-08-259   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-284   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  844,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-284   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  844,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-289   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  21,00 403 GODZ MH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 397 GODZ PILA

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  357,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  357,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-264   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-264   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-280   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-280   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

POZ-P

PR

PTP

PTW

TPN



Stara Piła 15-03-1-10-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-72    -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-72    -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-72    -b   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-72    -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-72    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-72    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-83    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D



Stara Piła 15-03-1-10-83    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-86    -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-86    -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-86    -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-86    -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-86    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-86    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-87    -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-87    -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-87    -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-87    -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-87    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-87    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  476,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  476,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-254   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-254   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-268   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-268   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-268   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-268   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-269   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-269   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Kamień 15-03-3-08-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-271   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-271   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-273   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-273   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-284   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-284   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-287   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-287   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-292   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-292   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-293   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-293   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-293   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-293   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-299   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-299   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-299   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-299   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D



Kamień 15-03-3-08-305   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-305   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-310   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-310   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-310   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-310   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-253   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 1 M  500,00   9 REM SZLZN

Kamień 15-03-3-08-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 1 M  500,00   9 REM SZLZN

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

TWP

ZS



Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 404 GODZ MH23

Stara Piła 15-03-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  85,00 404 GODZ MH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Stara Piła 15-03-1-10-71    -w   -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Stara Piła 15-03-1-10-71    -w   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 400 GODZ RH23

Stara Piła 15-03-1-10-42    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Stara Piła 15-03-1-10-42    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Legenda:

UBOCP

UTRZ

UT-DROGIL

UT-PARK

UT-TURYST

CHOINKIPL




