Zamawiajacy:

GMINAFRYSZTAK
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak

Dr.271.2.2025

23.05.2025 .

INFORMACJA O ZLOZONYCH OFERTACH

Dotyczy postgpowania pn.: ,, Modernizacja nawierzchni drég gminnych na terenie gminy
Frysztak”.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 pkt 1 1 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.J. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Gmina Frysztak informuje, ze w terminie do dnia 23.05.2025 r., do
godz. 9% ztozono nastepujace oferty:

Firma ( nazwa) lub

38 - 200 Jasto

Nr nazwisko i imi¢ oraz adres Cena oferty Cena oferty Termin wykonania | Termin platnosci Okres gwarancji
oferty Wykonawcy netto w z} brutto w zi
. . - 30 dni od daty
Ligezka Sp. z o.0. 60 dni od dnia L -
1 39-223 Strzegocice 110 D 909 191,20 zt 1118 305,18 zt zawarcia umowy przedlozenia 72 miesiace
faktury
Ustugi Budowlane 60 dni od dnia 30 dni od daty
2 i Brukarskie Mark — Bud 1183 768,00 z1 | 1456 034,64 z1 sawarcia umo przedlozenia 72 miesiace
Marek Chromik wy faktury
STRABAG Sp. z0.0. 60 dni od dnia 30 dni od daty
3 ul. Parzniewska 10 1058 033,77 zt | 1301 381,54 z1 zawarcia umo przedlozenia 72 miesiace
05-800 Pruszkéw wy faktury
Leszek Kochanowicz
Firma — Ustugowo — 60 dni od dnia 30 dni od daty
4 Handlowo — Produkcyjna 877 927,00 zt 1079 850,21 zi zawarcia umowy przedlozenia 72 miesiace
Zielonka 64, faktury
36-130 Ranizow
Drogbud Golcowa Pro .
’ A . . 30 dni od daty
5 Spélka z Ograniczong 8017655021 | 98617157z | 00 dnioddnia przediozenia 72 miesigce
odpowiedzialno$cia zawarcia umowy faktur
36-231 Golcowa 89 A y
Rejon Budowy Drég .
. . i - - 30 dni od daty
6 i Mostow w ].(rosn}e 739 684,90 z1 909 812,43 z1 60 dm. od dnia przedlozenia 72 miesiace
Sp. z o.0. ul. Tysiaclecia 38, zawarcia umowy faktur
38-400 Krosno y
Przedsiebiorstwo Robét
Drogowo — Mostowych 60 dni od dnia 30 dni od daty
7 Sp. z 0.0. w Jasle, 789 874,20 z1 971 545,27 71 zawarcia umo przedlozenia 72 miesiace
ul. Jana Pawla 11 30, wy faktury

Z upowaznienia Wojta

Sekretarz Gminy
(-)
Halina Kolanko
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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