



GMINA TURAWA
siedziba: Urząd Gminy w Turawie
46 - 045 Turawa
ul. Opolska 39C
www.turawa.pl
e - mail: ug@turawa.pl

Turawa, dnia 07.07.2023r.

BU.271.4.2023.AKG

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Działając w oparciu o art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2022r. poz. 1710) Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmiany treści SWZ na zadanie pn:

**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgry,
ul. Młyńska (etap II)**

Zmiana nr 1

Zmianie ulega punkt 2 Rozdziału XXIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl, do dnia **11.07.2023 godz. 10:00**

Powinno być:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl, do dnia **14.07.2023 godz. 10:00**

Zmiana nr 2

Zmianie ulega punkt 1 Rozdziału XXV. TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT

Jest :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.07.2023r. o godz. 10.30.**

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.07.2023r. o godz. 10.30.**

Zmiana nr 3

*Zmianie ulega **punkt 1 ROZDZIAŁU XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ***

Jest:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia **09.08.2023r.**

Powinno być:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia **12.08.2023r.**

Zmiana nr 4

*Zmianie ulega **punkt 1.3 podpunkt 4) ROZDZIAŁU XXVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.***

Jest:

Doświadczenie kierownika budowy przy 6 robotach budowlanych i więcej polegających na kierowaniu budową w zakresie budowy lub przebudowy budynku - 20 pkt

Powinno być:

Doświadczenie kierownika budowy przy 6 robotach budowlanych i więcej, polegających na kierowaniu budową w zakresie robót drogowych - 20 pkt

Zmiana nr 5

*Zmianie ulega **Załącznik nr 7 do SWZ - Część III projekt umowy § 5 ust. 2 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia***

Jest:

Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane będą dokonywane fakturami częściowymi, na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót,

Powinno być:

Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane będzie dokonane fakturą końcową, na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót.

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ i wymagają zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w dniu 07.07.2023r. pod nr 2023/BZP 00296895

WÓJT GMINY TURAWA

/-/ DOMINIK PIKOS