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05.2024 
Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - 
Gliwice Sp. z o.o. 
ul. Królewskiej Tamy 135 
44-100 Gliwice 
  
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 

Przedmiar Robót  MAD-8. 
 
 
Nazwa budowy: Zabudowa układu pompowego dla nowego źródła ciepła ''Róża''. 
  
Adres budowy: ,   
 
Obiekt: Źródło ciepła ''Róża'' w rejonie Zachodniej Obwodnicy Gliwic. 
 
Rodzaj robót: Część AKPiA. 
 
Podstawa opracowania: AW, KNR 5-14, KNP 18-13, KNR 7-08, KNR 5-10, KNR 4-03 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny:  
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Szafa AKPiA. 
 
1 KNR 5-14 0101-06-020 

Montaż i ustawienie szafy AKPiA komplet wg proj. 
 

1,00 szt 

2 KNP 18-13 1301-0102-020 
Sprawdzenie szafy AKPiA. 
 

1,00 szt 

3 (AW) AW 0 
Oprogramowanie szafy AKPiA Róża. 
 

1,00 kpl 

4 (AW) AW 0 
Oprogramowanie szafy nadrzędnej ciepłowni. 
 

1,00 kpl 

5 (AW) AW 0 
Zmiany w systemie SZARP ciepłowni. 
 

1,00 kpl 

6 (AW) AW 0 
Uruchomienie. 
 

1,00 kpl 

7 (AW) AW 0 
Szkolenie. 
 

1,00 kpl 

8 (AW) AW 0 
Szafa komunikacyjna (prefabrykacja własna PEC). 
 

1,00 kpl 

2. Aparatura AKPiA. 
 
9 KNR 7-08 0103-03-020 

Układ do pomiarów różnicy ciśnień komplet wg proj. 
 

4,00 szt 

3. Kable i osprzęt kablowy. 
 
10 KNR 5-10 0118-01-040 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża 
 

968,00 m 

11 (AW) Dost wa-040 
Kabel LiYCY 2x0,5. 
 

634,00 m 

12 (AW) Dost wa-040 
Kabel LiYCY 4x0,5. 
 

48,00 m 

13 (AW) Dost wa-040 
Kabel LiYCY 8x0,5. 
 

48,00 m 

14 (AW) Dost wa-040 
Kabel LiYCY 12x0,5. 
 

22,00 m 

15 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 750 12G1,5. 
 

54,00 m 
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16 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 750 4G1,5. 
 

14,00 m 

17 (AW) Dost wa-040 
Kabel OPVC-JZ-CY 5G0,5. 
 

48,00 m 

18 (AW) Dost wa-040 
Kabel UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22. 
 

100,00 m 

19 KNR 5-10 0605-01-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 2. 
 

62,00 szt 

20 KNR 5-10 0605-02-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4. 
 

14,00 szt 

21 KNR 5-10 0605-03-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 8. 
 

16,00 szt 

22 KNR 5-10 0605-04-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 16. 
 

12,00 szt 

23 KNP 18-13 1327-0103-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - 
pomiar. 
 

38,00 odcinek 

24 KNP 18-13 1327-0104-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - 
pomiar. 
 

14,00 odcinek 

4. Inne. 
 
25 (AW) AW 0 

Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

26 KNP 18-13 1360-0104-020 
Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 

27 KNR 4-03 1004-11-020 
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
 

8,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 64 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 79,4942   
2. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 123,1120   
3. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 125,6732   
4. 0 999 Robocizna r-g 206,2600   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  534,5394   

 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Szafa komunikacyjna kompl. kpl 1,0000   
2. 1 01 Kabel LiYCY 12x0,5. m 22,8800   
3. 1 01 Szafa AKPiA komplet  kpl 1,0000   
4. 1 02 Kabel LiYCY 2x0,5. m 659,3600   
5. 1 02 Oprogramowanie szafy AKPiA Róża. kpl 1,0000   
6. 1 03 Kabel LiYCY 8x0,5. m 49,9200   
7. 1 03 Oprogramow. szafy nadrzędnej ciepł. kpl 1,0000   
8. 1 04 Kabel LiYCY 4x0,5. m 49,9200   
9. 1 04 Zmiany w systemie SZARP ciepłowni kpl 1,0000   

10. 1 05 Kabel BiT 750 12G1,5. m 56,1600   
11. 1 05 Uruchomienie. kpl 1,0000   
12. 1 06 Kabel BiT 750 4G1,5. m 14,5600   
13. 1 06 Szkolenie. kpl 1,0000   
14. 1 07 Kabel OPVC-JZ-CY 5G0,5. m 49,9200   
15. 1 07 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
16. 1 08 Kabel UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22. m 104,0000   
17. 1 08 Układ do pomiarów różnicy ciśnień  kpl 4,0000   
18. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 10,0400   
19. 0 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 1,9360   
20. 0 1200203 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,2904   
21. 0 1512200 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm3 0,6776   
22. 0 2303200 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,1936   
23. 0 6831701 Sznur azbestowy pleciony kg 0,6776   
24. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 152,4000   
25. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 525,0000   
26. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 104,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 4,2592   
 2. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 0,5700   
 3. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 4,2592   
 4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 8,4856   
 5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,5700   
 6. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 4,2592   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Szafa AKPiA. 

Ilość r-g: 23,1632 
 

     

2.  Aparatura AKPiA. 
Ilość r-g: 79,4942 
 

     

3.  Kable i osprzęt kablowy. 
Ilość r-g: 346,0312 
 

     

4.  Inne. 
Ilość r-g: 85,8508 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


