
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 

robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
km 0,171

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

2 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 
15 cm

m2 102,6

Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 15 cm.

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

3 02.01.01 Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI 
z transportem urobku 

m2 889,2

Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu w 

gruncie kat. I-VI  wraz z transportem urobku 

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład

głębokość srednio 47 cm

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna śr. 
gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 889,2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie śr. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego

5 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa górna śr. 
gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 889,2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie śr. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg

6 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia 
grubość warstwy 4 cm

m2 1145

Frezowanie profilujące konstrukcji jezdni (warstw mineralno - 

bitumicznych) na śr. grubość 4 cm - wraz załadunkiem i odwozem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. Destrukt z frezowania przechodzi 

na własność Zamawiającego

7 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm

m2 2040

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy 

poprzedniej emulsją asfaltową kationową. 

8 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 2000

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 

AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz 

skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową

9 05.01.03 Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5, 
grubość warstwy po zagęszczeniu do 15cm – szerokość 30cm

m2 102,6

Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 

15cm po zagęszczeniu – szerokość 30cm. W przypadku konieczności 

korytowanie, profilowanie i uzupełninie istniejącego pobocza w celu 

osiągnięcia wymaganej wysokości koryta pod pobocze. Inwestor nie 

dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

10 05.03.09 Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i 
grysami 2-5mm na poboczu

m2 102,6

Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i grysami 

2-5mm na poboczu

11 01.01.01 Roboty porządkowe kpl. 1
Uporządkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbędnym 

plantowaniem terenu

08_Nasiechowice długość 400m, szerokość 5,0m

PRZEDMIAR ROBÓT
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