
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 

robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
km 0,076

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
2 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 

15 cm
m2 45,6

Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 15 cm.
SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

3 02.01.01 Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI 
z transportem urobku 

m2 281,2

Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu w 
gruncie kat. I-VI  wraz z transportem urobku 
wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład
głębokość srednio 47 cm

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna śr. 
gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 281,2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie śr. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 
wapiennego

5 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa górna śr. 
gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 281,2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego 
mechanicznie śr. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 
wapiennego

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

6 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm

m2 273,6

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy 
poprzedniej emulsją asfaltową kationową. 

7 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 266

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 
AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz 
skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową

8 05.01.03 Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5, 
grubość warstwy po zagęszczeniu do 15cm – szerokość 30cm

m2 45,6

Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 
15cm po zagęszczeniu – szerokość 30cm. W przypadku konieczności 
korytowanie, profilowanie i uzupełninie istniejącego pobocza w celu 
osiągnięcia wymaganej wysokości koryta pod pobocze. Inwestor nie 
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

9 05.03.09 Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i 
grysami 2-5mm na poboczu

m2 45,6

Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i grysami 
2-5mm na poboczu

10 01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy 56-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz 
wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt. 10

Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi 
i karpiny. Drewno oraz materiały pozyskane przechodzą na własność 
Wykonawcy. Odwóz i ewentualna utylizacja pozostaje w gestii wykonawcy.

11 01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy 36-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz 
wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

szt. 7

Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi 
i karpiny. Drewno oraz materiały pozyskane przechodzą na własność 
Wykonawcy. Odwóz i ewentualna utylizacja pozostaje w gestii wykonawcy.

12 01.01.01 Roboty porządkowe kpl. 1
Uporządkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbędnym 
plantowaniem terenu

Nasiechowice, długość 76m, szrokość 3,5m

PRZEDMIAR ROBÓT
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