08_Nasiechowice dtugo$¢ 400m, szerokos¢ 5,0m

PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

Podstawa

Opis i wyliczenia

SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnyn

km

0,171

01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$¢ warstwy do
15cm
Zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 15 cm.

m2

102,6

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Wy ie kory ia wyl mechanicznie w gruncie Kkat. I-VI
z transportem urobku

Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem gruntu w
gruncie kat. [-VI wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktac

gteboko$¢ srednio 47 cm

889,2

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dréog

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gorna $r.
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie $r. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego

m2

889,2

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa gérna $r.
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie $r. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego

m2

889,2

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

05.03.11

WyKkonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: §rednia
grubo$¢ warstwy 4 cm

Frezowanie profilujace konstrukcji jezdni (warstw mineralno -
bitumicznych) na $r. grubo$¢ 4 cm - wraz zatadunkiem i odwozem w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Destrukt z frezowania przechodzi

05.03.05

1145

na wiasno$¢ Zamawiajacego

WyKkonanie warstwy wiazacej z mi ki mineralno-asfal j
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy

poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa.

05.03.05

2040

1 r3

WyKkonanie warstwy $cieralnej z mi ki miner:
grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Itowej

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
AC 115, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz
skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowg kationowa

2000

05.01.03

Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa famanego 0/31.5,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 15c¢m - szeroko$¢ 30cm
Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci
15cm po zageszczeniu - szeroko$¢ 30cm. W przypadku konieczno$ci
korytowanie, profilowanie i uzupetninie istniejgcego pobocza w celu
osiggniecia wymaganej wysokosci koryta pod pobocze. Inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennegc

102,6

10

05.03.09

Wykonanie powierzchniowego podwojnego utrwalenia asfaltem i
grysami 2-5mm na poboczu

Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i grysami
2-5mm na poboczu

102,6

11

01.01.01

Roboty porzadkowe
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu

kpl.




