Nasiechowice, dtugo$¢ 76m, szrokos¢ 3,5m

PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

Ilos¢
jednostek

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym

0,076

01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$¢ warstwy do
15 cm
Zdjecie warstwy humusu o $redniej grubo$ci 15 cm.

m2

45,6

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI
z transportem urobku

Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem gruntu w
gruncie kat. [-VI wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad

gleboko$¢ srednio 47 cm

281,2

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna $r.
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie $r. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego

m2

281,2

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa goérna $r.
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie $r. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego

m2

281,2

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

05.03.05

Wykonanie warstwy wiazZacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy
poprzedniej emulsjg asfaltowa kationowa.

273,6

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
AC 11s, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz
skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowg kationowa

05.01.03

Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 15cm - szeroko$¢ 30cm
Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci
15cm po zageszczeniu - szeroko$¢ 30cm. W przypadku konieczno$ci
korytowanie, profilowanie i uzupetninie istniejagcego pobocza w celu
osiagniecia wymaganej wysoko$ci koryta pod pobocze. Inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

45,6

05.03.09

Wykonanie powierzchniowego podwojnego utrwalenia asfaltem i
grysami 2-5mm na poboczu

Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i grysami
2-5mm na poboczu

45,6

10

01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 56-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dluzyc, galezi i karpiny

Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatez
i karpiny. Drewno oraz materiaty pozyskane przechodzg na wiasnos¢
Wykonawcy. 0dwoz i ewentualna utylizacja pozostaje w gestii wykonawcy.

szt.

10

11

01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 36-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dluzyc, galezi i karpiny

Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatez
i karpiny. Drewno oraz materiaty pozyskane przechodzg na wiasnosé¢
Wykonawcy. 0dwoz i ewentualna utylizacja pozostaje w gestii wykonawcy.

szt.

12

01.01.01

Roboty porzadkowe
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu

kpl.




