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balkony Zurawia 26 PRZEDMIAR Zatnr OTBS Olsztyn

Lp. . Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1
1 KNR 4-01  Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1 0811-07
15.78 m?2 15.780
RAZEM 15.780
2 KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych m2
d.1 0402-01
15.78 m2 15.780
RAZEM 15.780

3 KNR 4-01  Uzupeinienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym migjscu na za- m?2
d.1 0809-05 prawie cementowej z plytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm
15.78 m2 15.780
RAZEM 15.780

4 KNR 0-17  Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwu- m2
d.1'2608-04 krotnie

15.78 m?2 15.780
RAZEM 15.780
5 KNR 4-01 Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej  m?2
d.1 0522-05
5.26 m2 5.260
RAZEM 5.260
6 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10 m?2
d.1 0607-01
15.78 m2 15.780
RAZEM 15.780
7 KNR 2-02  Odizolowanie obrébek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawa- m?2
d.1 0607-01 mi klejowymi poprzez natozenie warstwy odcinajacej z kleju epoksydowe-
ANALOGIA go i zatopienie siatki
5.26 m2 5.260
RAZEM 5.260
8 KNR 4-01  Szlichta posadzkowa uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni  m?2
d.1 0803-01 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa
0 niskim skurczu
15.78 m?2 15.780
RAZEM 15.780
9 KNR 4-01  Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym migjscu na za- m2
d.1 0809-05 prawie cementowej z plytek terakotowych o 30x30 cm
15.78 m?2 15.780
RAZEM 15.780
10 KNR 2-02  Wyrdéwnanie czota balkonu m
d.1 0333-01
26.3 m 26.300
RAZEM 26.300
11 KNR 0-25  Czyszczenie reczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA m?
d.1 0402-01 BALKONIE WRAZ Z UZUPELNIENIEM FUG ZAPRAWA
15.78 m?2 15.780
RAZEM 15.780
12 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3
d.1 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
13 KNR 2-02  Czas pracy rusztowan grupy 1 m2
d1ri6z
sz.5.15
263 m2 263.000
RAZEM 263.000
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5246



