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1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w
miejscowosci :

STARE BABICE, Odwodnienie ul.Ziclonej

GMINA: STARE BABICE

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST- 01.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej . Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej (roboty montazowe)
ST- 02.01. | Rurociagi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

ST- 02.02. | Roboty drogowe (nawierzchniowe)

Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej :

Rura PVC-U, SNB, lita §r @ 400 mm -240 m
Rura PVC-U, SNB, lita §r @ 315 mm - 68,5 m
Rura PVC, lita, SN8 $r @ 200 mm - 50 m
Studnie rew.-potacz. z kregdéw bet., §r 1000 mm z wlazem zeliwnym - 4 szt
Studnie rew.-potacz. z kregdéw bet., §r 1000 mm z wpustem deszczowym - 2 szt
Wpust deszczowy jezdniowy na studni betonowej $r 500 mm - 2 szt

Wylot brzegowy prefabrykowany betonowy o wymiarach : szer- 0,9 m,

diug. 1,2 m, wys. 1,3 m. - 1 szt
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem I by-passem o

przeplywie nom. 6 [ dm?/s ] i przeplywie maks. 60 [ dm®/s ]

o $rednicy Dz 1500 mm - 1kpl

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr 15 cm w wykopach suchych.

Zaklada si¢ calkowita wymiane gruntu w pasach drogowych

Zaktada si¢ rozbiorke nawierzchni drogowych i podbudowy. Odtworzenia nawierzchni i podbudowy zawarte sa
w kosztorysie robot drogowych.

Realizacja projektu polega¢ bedzie na budowie sieci kanatéw grawitacyjnych deszczowych.
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1.3.1. Nazwy i kody CPYV robét objetych przedmiotem zaméwienia

KOD CPV NAZWA NR ST

45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ST-01
ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01

45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01

45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnychi | ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnychi | ST-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli ST-02
ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232 152-2 | Roboty budowlane w zakresie pompowni ST-02
ST-02.04
45 232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw do odprowadzenia ST-02
sciekow ST-02.01
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania ST-02.05
nawierzchni autostrad, drég.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci
uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
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wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
Kontraktem.

Instrukcja obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejnos¢ lub wspodlzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktow
serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociaggdéw i obiektoéw pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia §ciekdéw i ich transportu
do oczyszczalni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Whisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez réozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt matej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu Zaméwienia.
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Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
kanal, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt i informacja o Terenie Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ robot, jakos$¢ robot i materialow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST), dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Liczba kluczowego personelu.

14 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera list¢ kluczowego personelu
do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkceji oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznos$ci do wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

— Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

—  Dokumenty Wykonawcy stanowigce: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

— Dokumentacj¢ Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j tj.:

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—  Geodezyjna dokumentacje powykonawcza dla catosci wykonywanych robot w wersji drukowane;j i
elektronicznej

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robot), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
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instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajgcie pasa drogowego

—  Dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie Robot

- Geodezyjna dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci

— Na zakonczenie prac o§wiadczenie wtascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

—  Ekspertyzy stanéw technicznych budynkow w poblizu prowadzonych roboét (w odlegtosci, w ktorej moze
wystgpowac negatywne oddziatywanie robot )

—  Dokumenty do pozwolenia na usunigcie drzew

- Projekt organizacji robot

- Harmonogram tj. Program Robét,

—  Program zapewnienia jakosci,

- Uzupeiajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,

lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wytacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza be¢dzie udostepniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

stanowig czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktorej Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnia istotnie rownorz¢dnego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .
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1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane przez Inzyniera.

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla rob6t prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

— Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.. Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wieckszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowiazany uzyskac na to zgode wiascicieli nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw prowadzenia robdt okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wlascicieli terenow, na ktoérych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacjg na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli lub uzytkownikéw instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia intereséw osob trzecich
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,
materialdow i wyposazenia na i z terenu rob6t, zgodnie z odno$nymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunicte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
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pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

—  Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napigcia (110 i 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

—  Wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

—  Sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéow i przepisami BHP w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych

—  Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatow i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczna wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

—  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich tj.
przechodniow, wlascicieli posesji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wtasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkoéw pozwalajacych na dojscie do budynkow i posesji)

—  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w gtebokich wykopach, przy montazu ci¢zkich
elementow prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejegcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci,
ktorych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli i dzierzawcow terenu przekazanego czg¢Sciowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terendw oraz
drég, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulaminéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, rowniez przez
podwykonawcoéw.Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprz¢tu, materialow lub metod uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.15. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonaweca jest Zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czeSciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwiazane z wypetlieniem wymagan opisanych powyzej
bedg uwzglednione w cenie kontraktowej i nie bgda podlegac odrgbnej zaptacie.

1.5.16._Nadzor archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i ma niezwlocznie powiadomic¢ o nich Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowic¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkow. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ Cene
Kontraktowa na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu

1.5.18._ Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
1 zabezpieczen nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.
Przepompownie i tlocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzic.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz

dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miarg
mozliwosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia rob6t. Koszty zabezpieczenia
chodnikow i jezdni nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wltaczone w Cene Kontraktowaq.

1.5.20 . Przekraczanie rowow

Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania administratora rowéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robot zwigzanych z przekraczaniem rowow z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.Roboty nalezy prowadzi¢
w taki sposob, aby nie powodowaty uszkodzen, zmniejszenia drozno$ci lub zasypania rowow. W przypadku
naruszenia koryta rowu nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zapewniajac droznos$¢, ktéra umozliwi
swobodne odprowadzanie wdd ze zlewni cigzacej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robét, po ich
zakonczeniu w poblizu rowow, nalezy przywrdci¢ do stanu nalezytego. W przypadku odprowadzania wod z
wykopow do rowow melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urzadzenia usuwajace
zanieczyszczenia state z wody przed jej wprowadzeniem do rowow.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajacego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.
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1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robot zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wiasnych i spotkan z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpadow, a takze optaty za dzierzawe terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

—  Organizacji robdt budowlanych

—  Zabezpieczenia interesOw osob trzecich

—  Ochrony $rodowiska

-  Warunkow bezpieczenstwa pracy

-  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

—  Zabezpieczenia robot przed dostgpem o0sob trzecich

—  Zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— Roboty kontraktowe, sprze¢t i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy i narzgdzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie

- Odpowiedzialnos$¢ cywilng zwiazang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego s3siedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

—  Odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdéd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

- Ryzyko zawodowe, ktdre obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnoscei: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej
Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamowienia nazwy wlasne materiatow sa przyktadowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne - spetniajace wymagania okreslone w ST.

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac wytacznie te wyroby budowlane, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
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16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac :

—  Wyroby budowlane, dla ktérych:

® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw i dokumentoéw technicznych

® dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelienie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

—  Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

—  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Dopuszczalne stgzenia i natgzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe

informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow .

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu
Zamoéwienia, muszg by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiggniecia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw jak rowniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i administratorow na pozyskanie materialow z
wszelkich zrodet i zt6z miejscowych wlaczajac w to zrodla i ztoza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta i ztoza.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatdéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba, ze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
Warunkoéw Kontraktu stanowig inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania materialdw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstaweg do akceptacji okreslonej partii materiatow pod

wzgledem jakos$ci.W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, musza by¢ spetnione

nastgpujgce warunki:

— Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji

—  Inzynier bgdzie miatl wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot

— Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce

wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci i byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow sktadowania materialow podanych
przez ich producentow. Na zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji sktadowania materialow opracowanych przez producentow lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentow, w terminie okreslonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wczesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.8. Akceptacja materialdw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testOw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do
jakichkolwiek czegsci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzglgdem jako$ci materiatu, z ktorego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bgda rowne pod
wzgledem jakos$ci zatwierdzonym prébkom. Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, §wiadectwa i
atesty. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw migdzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
roéwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedni sprzet, ktérego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalenh w wymienionych
wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajnosé
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych
parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
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uzyska zezwolenia od wlasciwych wiadz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujacymi odno$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robot oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatow, czy tez
elementéw wykonanych rob6t powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzgledniac
wyniki badan materialdw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkeji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczgciem robét Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkoéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania mtota pneumatycznego w odlegltosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
1 sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, w tym za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci migdzy wspotrzednymi pobranymi z osrodka z czgscig graficzng dokumentacji nalezy wystapi¢
do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawceg w
wytyczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny
koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robdt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.Skutki finansowe
powstale z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wytyczenie winno by¢ prowadzone
na aktualnych pobranych z osrodka podktadach z naniesieniem wszystkich zaewidencjonowanych na dzien
rozpoczgcia robot urzadzen .

5.2.1._Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasoboéw Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowlanych obiektow, a w szczegolnosci gldwne osie rurociaggéow i obiektow nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysokosciowe — repery.
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5.2.2. CzynnoSci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— Geodezyjnag obsluge budowy i montazu obiektow budowlanych

— Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczych obiektow budowlanych

—  Wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegoélnych elementdw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementow obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mapg¢ zasadnicza oraz do ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej, kierownikowi budowy kopie
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
ptycie CD).

5.3. Zgodnos¢ robét z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnié:
—  Spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® bezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednoscei energii i odpowiedniej izolacyjnoSci przewodow
—  Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegoInosci w zakresie:
® zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz w energi¢ cieplna i paliwa (wg potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
—_ Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

—  Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

—  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

—_ Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej

—_ Ochrong obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska

—  Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

— Poszanowanie uzasadnionych interesdéw osob trzecich, w tym zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej,

wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
—  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robdét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Inzynierowi szczegétowego Programu Robot
tj. harmonogramu robot catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spojny z faktycznym postepem robodt) zgodnie z
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Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostale materiaty Wykonawca usunie na wtasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.7. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystepowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ waha¢ od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowac za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robét ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwickszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow @50 mm wplukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtroéw z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

5.8. Ogolny opis przewidywanych robét.

Projektowana sie¢ z przytaczami zostata zlokalizowana w Lipkowie , gm.Stare Babice. Miejscowos¢ ta
potozona jest na terenie plaskim. Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego
systemu kanalizacji grawitacyjnej .Zakres projektowanych robot przewiduje wykonanie robot ziemnych i
budowlano montazowych dla budowy sieci kanalizacji deszczowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykaza¢ stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegdtowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt w sposob zapewniajacy
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$é
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakoSci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz
robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Iub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zaméwienia muszg spelnia¢ warunki
okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zalezno$ci od rodzaju, musza
by¢:

Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska

aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi

—  Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j

—  Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowiazkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materiaty, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, musza posiada¢

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiatow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty lub oceny sg wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materiatéw dokumenty
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okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zgtaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w

Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

—  Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

—  Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

—  Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robdt (harmonogramu robot)

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

—  Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

—  Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych i koncowych

- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

—  Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

—  Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

- Wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robo6t. Obmiary wykonanych robo6t i wpisy do ksigzki obmiaro6w prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot lub ST.
Ksigzka obmiarow jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastepujace

dokumenty:

— Pozwolenie na budowe

— Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze

—  Protokoty przekazania Terenu Budowy

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—  Protokotly z badan, préb i inspekceji

—  Protokoty odbioru robot

—  Protokoty z narad i ustalen

—  Operaty geodezyjne

— Dokumentacja projektowa

— Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji robot

— Raporty o postgpie prac

— Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, §wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiaréw.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy Iub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

str 23772



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

—  Odbiorowi czgsciowemu

-  Odbiorowi koncowemu

—  Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- Odbiorowi po uptywie Okresu Zglaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych odcinkdéw lub czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru roboét dokonuje
Inzynier.

8.2.1. Préby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru koncowego etapowego lub catosci robdt nalezy przeprowadzi¢ Proby
Koncowe pompowni i rurociaggdéw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Prob Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i Sciekow nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
Warunki przystapienia do Prob Koncowych
- Zakonczenie robot budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen.
—  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbg¢dne media
—  Sprawdzenie protokoldéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych, protokotow z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i §wiadectw technicznych
—  Opracowanie przez Wykonawce i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
—  Zapoznanie si¢ 0s6b uczestniczacych w Probach koncowych z:
® instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen
—  Zabezpieczenie przez Wykonawce 0sob uczestniczacych w Probach koncowych i rozruchu w sprzet bhp,
ratowniczy i ppoz.

8.3..Odbiér koncowy robét
8.3.1. Zasady odbioru konicowego robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

str 24772



jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakofczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot z dokumentow kontraktowych oraz uzupehiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

—  Recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

— Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materialow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii gazowej,
energetycznej, telefonicznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen

- Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

- Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

—  Protokotly odbioréw czgsciowych

—  Protokoty z inspekcji telewizyjnych rurociggdw wraz zapisem inspekcji na tasmie video lub CD

- Raport z Préb koncowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

—  Instrukcje obshugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

-  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.

w przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koficowego.

—  Sprawdzenie i przekazanie kompletno$ci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i
Prawa Budowlanego

— Inspekcja trasy lub jej fragmentoéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
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wykonania robot przez weryfikacj¢ ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

- Protokolarne przejecie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad

Odbidr po uptywie okresu rekojmi Iub Okresu Zgtaszania Wad ( dtuzszego z okreséw ) polega na ocenie
wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie r¢gkojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rgkojmi lub Okresu Zglaszania Wad (dluzszego z okresow) i usunigeiu ewentualnych
wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Roboét.Dla pozycji robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
—  Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw
i transportu na Teren Budowy
—  Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
- Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
—  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa
wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.
Platnosci beda dokonywane na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawg ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest warto§¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
oplacenia sktadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegotowych Kontraktu ponosi Wykonawca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy
Podstawg ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest warto§¢ kwoty ryczattowej, podana przez
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Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwigzane z informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych i pamiatkowych, informujacych
o pomocy Wspoblnoty Europejskiej w realizacji przedsiewzigcia wchodza w zakres przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej podanej w Przedmiarze Robot.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen

Podstawg ptatnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest wartos¢ kwoty

ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

—  Opfaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

—  Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

—  Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet

—  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—  Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

—  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego

Podstawg ptatnosci za zajecie pasa drogowego jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia opfat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy
Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog

montazowych i placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto$¢ kwoty ryczattowej,
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajacego — elementdéw statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest warto§¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczattowej,
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach
kontraktowych (Ofercie
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu dla utozenia w ziemi sieci
kanalizacyjnych deszczowych wraz ze studniami i wpustami deszczowymi
STARE BABICE, ul.Zielona
GMINA: STARE BABICE
WOIJ.: MAZOWIECKIE

Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej :

Rura PVC-U, SNB, lita $r @ 400 mm -24,0 m
Rura PVC-U, SNB8, lita $r @ 315 mm - 68,5 m
Rura PVC, lita, SN8 $r @ 200 mm - 50 m
Studnie rew.-potacz. z kregdw bet., §r 1000 mm z wlazem Zeliwnym - 4 szt
Studnie rew.-potacz. z kregdw bet., §r 1000 mm z wpustem deszczowym - 2 szt
Wpust deszczowy jezdniowy na studni betonowej $r 500 mm - 2szt

Wylot brzegowy prefabrykowany betonowy o wymiarach : szer- 0,9 m,

diug. 1,2 m, wys. 1,3 m. - 1 szt
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem I by-passem o

przeptywie nom. 6 [ dm?/s ] i przeptywie maks. 60 [ dm?/s ]

o $rednicy Dz 1500 mm - 1kpl

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr 15 cm w wykopach suchych.Zaktada si¢ catkowita wymiang¢ gruntu.
Zaktada si¢ rozbiorke nawierzchni drogowych i podbudowy.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zamdéwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

VVVYYYV

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00
»,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych Iub dla fundamentow
oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hald ziemnych

zasyp — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, splawnych i melioracyjnych
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ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, glebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych grunt jest celowo
zageszczony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu Iub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50m

Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$é, przy ktorej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa pds

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
taczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana ztozona z podtuznych elementow ( drewno, stal , beton ), zaglgbionych w grunt scisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntow - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntow dla celow budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilo$cig cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilo$ciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby réwniez innych dodatkow, jak np. popiotéw lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagegszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne”.
Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$ci..Dlatego tez nalezy stosowac¢ materiaty calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospotka)(PN-91/B-06716)

—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

Do umocnienia $cian wykopu nalezy stosowac:

— grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

—  pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztalttownikow stalowych

- Scianki szczelne

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
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informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow dostarczonych na plac budowy oraz ich
wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu nizej
wym1en10nego sprz¢tu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:

koparki samobiezne : podsigbierne, przedsiebierne i chwytakowe 0,25-1,2m’

spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

réwniarka samobiezna 10 — 16m’

zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m’

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow : pompy spalinowe, igtofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

ptyta wibracyjna samobiezna

kafar gasienicowy (minimum 2 tony)

sprz¢t pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

- samochdd ci¢zarowy, samowytadowawczy 5 — 10t

- samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t

- samochod dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogo6lne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Og6lne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$ci..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszone;j
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robdt powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.

W szczegblnosci nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponize;j.

5.2.1. Prace pomiarowe.

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
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Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznos$ci nalezy wyjasnic je z Projektantem
ktory okresli prawidlowa lokalizacj¢.Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, glowne i posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robdt zostang jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robdt. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gldownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zalozy¢ punkty robocze wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy glownej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rz¢dne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
odpowiednia doktadnos$cia , tak aby btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw roboczych, ktoére powinny by¢ oznaczone w nazwe reperu i jego
rz¢dna.

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne uzyskane
przez Wykonawce.O$§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktach posrednich w odlegtosci
nie mniejszej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekracza¢ Scm, a rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow

Trasg projektowanych kanalow i rurociagow ttocznych i obiektow sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie
planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow w terenie, gdzie brak jest statych punktéw
dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne
5.2.3.1. Wymagania Ogdlne

Wymagania Ogolne dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopow pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot ziemnych:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych)
- Zdjgcie warstwy humusu i sktadowanie
—  Odspojenie i odktad urobku, wywé6z nadmiaru
- Przygotowanie podtoza
—  Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu
—  Wykonanie podsypki i obsypki rurociggow
— Odspojenie humusu oraz rozscielenie
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—  Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

—  Obsianie mieszankg traw.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbedne badania zgodno$ci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i
konserwowac przez caly czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagaja statego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody gruntowe;j i deszczowej
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopow.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjac
i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywa¢ w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usung¢ z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywo6z nadmiaru
gruntu na odlegltos¢ do 10 km. Wszelkie koszty zwiazane ze sktadowaniem gruntu nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robot wymienionych w
Przedmiarze Robot. Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo$¢ mas
ziemnych begdzie nalezato wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na state usunac z Placu Budowy i poddaé
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot ziemnych.

5.2.3.3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zalezno$ci od miejsca i okresu realizacji robdt moze si¢ waha¢ od 1,0 — 2,0 m p.p.t.

Wodg wypompowac za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich warunkach mozna wpuszczaé¢ pompy
bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robdt ziemnych zatozono lokalne stosowanie pomp
szlamowych.Przy wiekszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonaé nalezy
odwodnienie wgltebne za pomocy iglofiltrow Po zakoficzeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje
odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Iglofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg
potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow. Przy
gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbior
powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntow,
mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonac
powtdrnego odbioru z udziatem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawg opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespdt czynno$ci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczeg6lnosci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynno$ci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej
obicktow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
zlozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od warto$ci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne;j

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przystapieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodoéw podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanalow. W miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy r¢cznie wykonaé przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca.Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas rob6t oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zalozonych w projekcie, moze zajs$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejacego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglgdnionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robot. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza urzadzen podziemnych.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic stateczno$¢ scian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
gléwnie poprzez iglofiltry z obsypka i1 bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z saczkoéw ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejagcych rowdéw lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow.

a) Doktadnosé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami. Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osagdzaé¢ w $cianach budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
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glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rz¢dne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych, recznie lub mechanicznie, zgodnie z normg PN-B-
06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, polowy szerokoséci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkoéw krawedziowych, naciagnig¢cie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywaé
rgcznie.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego poglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony na odktad lub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krotko przed
przystapieniem do robot fundamentowych. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rz¢dnych dna.
Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltebokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

—Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem
—W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych

—W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane co
najmniej nastgpujace warunki: - gérne krawedzie bali przySciennych ( wyprasek, $cian szalunkéw

rozporowych ) powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu

—W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do uplastycznienia lub rozluznienia podioza.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych
Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami
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PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrze¢:
—0golng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

—szkic usytuowania elementdw $cianki szczelne;j,

—dane odnosnie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

—wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przed doplywem wadd

Odwadnianie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbgdnym do uzyskania jak
najlepszych warunkow budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntow w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robét,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonac¢ nalezy odwodnienie wglebne
za pomocg iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz wystgpienia zwigkszonego naptywu wody
gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano zastosowanie igltofiltrow @50 mm
wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrow z
obsypka i Scianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub $cianek szczelnych). Po zakonczeniu robot
ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Iglofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw.

5.2.3.13. Podloze

a) Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez pltynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gltgbokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej Iub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

— dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

b) Podtloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykona¢

podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych

- podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne dla przewodoéw

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
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- wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonaé po probie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyro6wnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociagéw

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub
recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegélnych kanatow.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o §rednicy zastepczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thicznia lub zwiru z piaskiem o grubos$ci 15 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajagcymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z piasku, zwiru lub ttucznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowaé utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopow

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)

powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap [ - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach

— etap II - po prébie szczelnosci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

— etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos§¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.

Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Zaggszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia - Is >1,0 do glebokosci 1,2 m .Od 1,2 m do

poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu

pierwotnego na catej dtugosci tras przewoddéw. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o

nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac¢ do zasypek gleby. Goérng warstw (- 1 m)

wystepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntéw sypkich i zagesci¢ do

[s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubos$ci. Nastepna, wyzej potozona warstwa

moze by¢ uktadana po osiagni¢ciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos$¢ warstw w

zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zaggszczenia. Grunt

wbudowany i rozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé

naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sig, aby:

dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w

granicach Wn = Wopt £ 2 %,
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dla pospotek, zwirow i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,

dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie duza iloscia
wody.

Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 cm, nieprzekraczajacych jednakze polowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odlamoéw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zaggszczania gruntu przed przystapieniem do zaggszczania powinno by¢ przeprowadzone
zaggszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wlasciwego procesu
zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szeroko$ci nasypu, przy czym ilosé
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewnié¢ wymagane zageszczenie.Slady przejazdu maszyny
zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$¢ ok. 25 cm $lady poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gladkich)
nalezy ja przed potozeniem warstwy nastepnej spulchnié¢ (np. kultywatorem) na glgbokos¢ okoto 5 cm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntow niespoistych metodg czotowa,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwa siegajaca od dna na wysoko$ci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadta wody. Wysokos$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez zaggszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m
w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnikéw, ogrodzen, sieci i uzbrojenia

Do rob6t rozbidorkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym przez Zarzadcg Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiorkowe musza by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawa o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z pdzniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiorce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie robot
rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadéw lub sktadowisko materiatow z odzysku.
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.2.5. Zagospodarowanie terenu

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatna¢, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i
wysia¢ trawe.Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykonac przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrojnego z odpowiednim
nawozem.Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ recznie ,,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia. Nalezy stosowac zraszanie oraz systematyczne nawozenie

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Roboty ziemne
Nalezy wykona¢ nastgpujace roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych oraz obiektéw sieciowych

str 39772



» Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie
na odktad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

» Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtdknin (w przypadku natrafienia na
grunty nienosne np.torfy),

» Dostawa kruszywa roznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,

» Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociagdéw/obiektow w gotowym wykopie,
zaggszczenie warstwami, roboty reczne

»  Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu lub gruntem z dokopu, zageszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajacych i zabezpieczen

» Wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

> b) zwigzane z odbudowg i odtworzeniem drég, wjazddéw i chodnikow

» wykonanie podloza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikéow i podjazdoéw

» Zaggszczanie podioza pod podbudowe drog i placow

W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy
drog. Szczegoly techniczne dotyczace robdt w pasie drogowym oraz nadzor administracyjny beda zawarte w
przedmiotowym zezwoleniu.

Roboty prowadzone w pasie drog gminnych lub w pasie drog bedacych wlasnoscig innych podmiotéw lub oso6b
fizycznych nalezy przed przystapieniem do robdt uzgodni¢ z wlascicielami lub zarzadcami drog.

Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowa¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza
okresem zimowym. Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je
zglosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem do Pionu Sieci OT , w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony
uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ systemem r¢cznym.
Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi
dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ telekomunikacyjng TP SA, powiadomi¢
niezwlocznie Pion Sieci OT w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.Co najmniej 5 dni
przed terminem rozpoczgcia robot Wykonawca zglosi si¢ do Rejonu Energetycznego w celu weryfikacji
posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegdtéw wystepujacych kolizji z Urzadzeniami
energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociagéw z urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace
ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szczegotowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i
przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.)

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Wymagania szczegélne
6.2.1. Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie wykonania roboét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;.

str 40772



W czasie kontroli szczego6lng uwagge nalezy zwrocic na:
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
—  zapewnienie statecznosci skarp
—  prawidtowe odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot
—  doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i rzedne dna).
Tolerancje wymiaréw wykopow, w planie:
- *15 cm dla wykopow o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m
+5 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja rzednych dna wykopow: +2 cm.
Kontrola w czasie robot powinna obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci materiatéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)
- wskaznika lub stopnia zaggszczenia podtoza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)
- wilgotnosci gruntu
- wskaznika lub stopnia zaggszczenia gruntu stabilizowanego
- grubosci warstwy stabilizowane;j
-  wytrzymatosci na §ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
- przestrzegania nast¢pujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntdw w okresie deszczow i mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn.
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usunigcie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zageszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonanej.
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub stopnia
zaggszczenia. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.llos¢ robot oblicza si¢ wedhug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i uyjmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robdt sg:
- m®dla wykopow, przekopow, podkladdéw, nasypow, zasypow,

m?’ zebranie humusu, usuni¢cie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,
- m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wszystkie roboty objete niniejsza ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
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robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

i w niniejszej ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

— dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
- Dziennik Budowy

—  badania jakosciowe materialow uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem

rze¢dnych dna wykopu

grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

— wskaznika lub stopnia zaggszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaroéw i badan,

- protokoly wszystkich odbiorow robot zanikajacych.

8.2. Odbiory czesciowe
Sposdb wykonania i zakres czynnosci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obstuga geodezyjna objeta jest kwota ryczattows.

9.2. Roboty ziemne
Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona

na podstawie cen jednostkowych — za m* gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilosci robot potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow,
dostarczenie sprzgtu i materialow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie drog tymczasowych,
wykonania zabezpieczen od obciazen ruchu kotowego

oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia $cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementow
rozpierajacych, oraz ich obcigciem lub wyciagnigciem,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezb¢dnych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materiatow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,

str 42772



profilowania dna wykopu i skarp,
transportu gruntu ze sktadowisk,
zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotno$ci wraz z
dowozem piasku na wymiang¢ gruntu
uformowanie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacjg projektows ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.

Cena jednostkowa robot zwigzanych z robotami rozbidérkowymi uwzglednia :
- demontaze i rozbiorki

- segregacja materiatow

- zatadunku, transportu i wyladunku materialow

—  usunigcie, zagospodarowanie badz odwoz materiatow do utylizacji

- uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.
Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robdt podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja wszelkie koszty niezbgdne do ich
wykonania, m.in.:

— dowodz i rozscielenie warstwy humusu

— zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
1. P¥-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne
1.1PN286/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

1.1IPMNBEN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

1.1PMN4S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
1.1PN688/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
1.1BM-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

1.1PN#B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
1.IPINBEN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
1.IPDNBEN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow

[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).
[2.] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne — ITB
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —02.01

RUROCIAGI KANALIZACJT DESZCZOWE]
GRAWITACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacji deszczowej w :

STARE BABICE, Odwodnienie ul.Zielona

GMINA: STARE BABICE

WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cz¢s¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie i odbior:

- Kanalizacji deszczowa grawitacyjnej

—  Odgalezien deszczowych

- Wpustéw deszczowych

—  Separatora substancji ropopochodnych

- Wylotu brzegowego

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastosowania nastgpujacych metod:
—  Wpykonanie rurociaggdéw grawitacyjnych i odgalezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamdéwienia.

Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

—  45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEIJ I
WODNEJ

— 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli
— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzenia $ciekow

1.5. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociaggéw i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewod, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkos$ci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy czesciowym napehieniu $ciekami.

Kanal (kolektor) sanitarny — przewdd, stuzacy do odprowadzania $ciekéw bytowych i przemystowych.
Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow i ich transportu
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do oczyszczalni.
Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore ttoczone sa $cieki.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjna) taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;j.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociagéw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i specyfikacja
ST-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogolne".

2.2. Wymagania dotyczace materialéw .
Wykonawca zobowigzany jest:
— Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i
nieuzywane
—  Waszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych
parametrow:
® sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
rury PVC lite
dla rur i ksztaltek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k < 0,2 mm),
najwyzsza szczelnos$¢ i trwatosé
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje¢
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczgciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow (réwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.Rury .
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac¢ rury zgodne z punktem 2.2. i 2.3.1. niniejszej

specyfikacji i dokumentacja projektowa.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2.3.1.1. Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowa¢ rury PVC, SNB8, lite
rury PVC: klasy S (SDR 34 SN8) typu cigzkiego o litej §ciance z uszczelka dwupiescieniowa wg PN-EN 1329-
1:2001, PN-EN 1401-1:1999

—  tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek).z PVC o
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$rednicy 200, 315, 400 mm,
- Wspotczynnik chropowato$ci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]
—  Cisnienie robocze - PN 10
— posiadajg Aprobate Techniczna, deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie :
Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur :

Sieci kanalizacji deszczowej z rur:

PVC SN8,lita DN 400 mm

PVC, SN8, lita DN 315 mm

PVC, SNB, lita, SN8 $r. 200 mm

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

% Studnie rewizyjne z krggéw betonowych § 1000 mm z wtazem zeliwnym

% Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych § 1000 mm z wpustem deszczowym
“ wpusty deszczowe betonowe DN 500 z osadnikiem

% separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem 6/60

“ wylot brzegowy dla rury DN300

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr 15 cm w wykopach suchych.

Zaklada si¢ calkowita wymiane gruntu w pasach drogowych

Zaktada si¢ rozbiorke nawierzchni drogowych i podbudowy. Odtworzenia nawierzchni i podbudowy zawarte sa
w kosztorysie robot drogowych.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

—  Rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

—  Rury sktadowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych srednicach

— Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

— Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

— Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

—  Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami

—  Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych

— Niedopuszczalne jest ciagnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podlozu

—  Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany

— Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperaturg¢ i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

® dlugotrwala ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na
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podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania
nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czg¢sci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowaé.Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatlowych srodkow ostroznosci.

2.6. _Odbiér materialow na budowie .

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t bgdacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

— Zgrzewarka do muf elektrooporowych

— Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

— Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego
— Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materiatdéw podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i
wlasciwos$ci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki .

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastgpujace dodatkowe

wymagania:

—  Przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przew6z powinno si¢ wykonywa¢ przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

— Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m

—  Wyladunek rur w wigzkach za pomoca podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury maja spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

—  Przy dlugos$ciach wickszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp i zachowac ostroznos¢, aby nie

uszkodzi¢ materialow. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny by¢ zgodne

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.Materialy, powinny

by¢ pakowane przez dostawce w formie fadunku paletowego, umozliwiajacego roztadunek ze srodkow

transportu za pomocg dzwigu lub wozka widlowego. Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami

producenta, posegregowane wedlug asortymentu i partii dostawy.
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4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z

zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych
Obowiazuja ustalenia odnosnie warunkoéw wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,

ST-00.00. ,,Wymagania ogélne".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystgpujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegétlowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nast¢pujgce prace towarzyszace:

— Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

—  Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

—  Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.

—  Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne 1 rozbiérkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbiorkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
struktura. Odnosi si¢ to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewd6d mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubo$ci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywac¢ warstwami o migzszos$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W przypadku
wystapienia gruntow nienos$nych jak: namuty gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z
czgSciowa wymiana gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykona¢ stabilizacje
podtoza cementem, ktora nalezy wykonac¢ na $rednia glgbokos¢ 0,40 m z piasku. Podtoze powinno by¢ tak
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wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0dchylki grubosci podloza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10mm.Rdznica rzednych wykonywanego podloza do rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 5 cm.
Wystepujace rdznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopow

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrOwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak utozone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdtuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkoéw rurociaggdéw ttocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.R6znice rzgdnych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniac stref¢ przemarzania gruntu dla okre$lonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Glgbokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna glebokos$¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciekoéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owing¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodow

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy aczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowa¢ uszczelki.montowane
fabrycznie.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegdtowe warunki montazu sg
podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu polaczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

- Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC.

- Wewng¢trzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne srodki zalecane przez producenta).

— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

— Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowa¢. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ réwna 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do wecisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych t¢ czynnos$é,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach. Laczenie przewodow moze by¢ rowniez wykonane r¢cznie Przy
potaczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaly sig, zas przy
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taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

— W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byta prostopadta
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

- Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami)

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstgpna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Materiat na obsypke i zasypke
wstepna przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ catosciowa
wymiang¢ gruntu. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczac recznie. Zaggszczanie prowadzi¢
warstwami. Miazszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zaggszczania nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca polaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czgsci przewoddow wykona¢ do wysokosci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zaggszczenia rownego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurociag
warstwa gruntu 30 cm, zaggsci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstgpnej wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie
wymaganiami okre$lonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe".

5.3.2. Instalacja rurociggu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.

Na rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,0m $lizgi (ptozy) w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakonczeniu przeciggania nalezy wykona¢ prébe szczelnosci rurociagu
przewodowego na ci$nienie 6bar. Koncowki rur ochronnych zalezy zakonczy¢é manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugo$¢ przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okreslone
zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odleglo$ci poziomej od istniejacej
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanalow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
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5.3.3.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m (koncéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

$rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

—  Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonac
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

—  Przystapienie do prac zwiazanych z zalozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napig¢cia przez RE

—  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

-  Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. Skrzyzowania z przewodami gazowym .

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ stuzby zaktadu gazowniczego o terminie rozpoczgcia robot i
doktadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng
z polietylenu. Konce rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dtugos$ci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez nakladanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, laczonych na
$ruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PE8 doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomi¢dzy rura ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetnié
pianka poliuretanowg na gltgbokos$¢ co najmniej 15cm.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzagdzeniami obowiazujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Og6lne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogoélne”. Przedmiotem kontroli jako$ciowe;j
bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spetniaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegélowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jakosci robot bedzie dokonywana poprzez porownanie zgodnosci wykonanych roboét z dokumentacja

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zgtaszany odcinek migdzy studniami.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowacé:

—  Zgodno$¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

—  Wykonanie wykopow

- Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejscia do wykopoéw w postaci drabin rozstawionych co
ok.20m

—  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

—  Podloze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubosé i zaggszczenie
podsypki
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- Ulozenie przewodu na podtozu

—  Glebokos¢ utozenia przewodu

- Odleglosci od innych rurociagdw

—  Wykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku

—  Zmiany kierunkow przewodu

—  Potaczenia rur

- Szczelnoéé rurociggdw

—  Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociagdéw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
Scm

—  Odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ +3 cm

—  Rdznice rzednych wykonanego podloza dla rurociggu lub kanalu w Zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
S5cm

—  dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

—  dopuszczalne odchylenia rzgdnych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ = 1 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zalozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

—  dopuszczalne odchylenie wskaznika zagegszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

—  szczelno$¢ przewodow ttocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedhug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkami obmiaru wykonanych robdt sg:

— m - kanaly z rur PP i PVC,

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.I1lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg budowy. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy techniczne;j.

8.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot
8.2.1. Odbior techniczny czeSciowy

Odbiodr techniczny czesciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych odcinkéw kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow, prawidlowo$¢
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zamontowania i dzialania armatury

»  Zgodnos$ci wykonanego odcinka z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :

—  Sprawdzenie prawidlowego montazu, zachowania wtasciwego kierunku, spadkéw, potaczen i
zmian kierunkow

—  Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania studzienek i innych elementow

—  Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przy przej$ciu przez przeszkody

—  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanalizacji metoda przewiertow

8.2.2. Odbidr techniczny koncowy
Po zakonczeniu odbiorow czgsciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ktory polega na:

Sprawdzeniu protokotéw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegdlnosci sprawdzenia protokoldow z prob szczelnosci,

Sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.
Przedtozenia wynikéw pomiaréw i badan

Dokonania szczegétowych ogledzin robot.

Odbiory czgsciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub odméwi¢ dokonania
odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:

Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materialdw pomocniczych,
Prac przygotowawczych,
Wszelkich robdt tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagow,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodoéw gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ulozeniem i podigczeniem
przewodéw obejmujacych m.in.:
wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrole podtoza
dostawe 1 montaz rur i ksztattek
wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej przewodow

Wykonanie wszelkich niezb¢dnych kontroli, badan, prob i pomiarow zgodnie z niniejszg specyfikacja oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu

Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

Wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Uporzadkowanie terenu

Odtworzenie znakoéw granicznych

Wszelkie inne niezbgdne prace w celu wykonania robot
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10 . DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 476:2001

— PN-EN 1610:2002
_ PN-EN 1401-1:1999

— PN-EN 12889:2003
- PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999
_ BN-77/8931-12

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmi¢gkczonego do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewcze;.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",

sierpien 2003r.
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1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obiektow
sieciowych dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w

STARE BABICE, Odwodnienie ul.Zielona

GMINA: STARE BABICE

WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie Gminy Lochéw robot zwigzanych
ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociagdw sieci kanalizacji deszczowe;.
Obiektami sieciowymi s3:
® Obickty na przewodach kanalizacji deszczowe;j:
Studzienki rewizyjno - potaczeniowe z kregéw betonowych $r 1000 mm

—  wpusty deszczowe z osadnikiem

—  separator substancji ropopochodnych

—  wylot brzegowy

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robét montazowych w celu wykonania obiektow sieciowych dla budowanych rurociagow
sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowe;j.

Obiekty na przewodach kanalizacji deszczowej:

Studzienki rewizyjno - potaczeniowe z kregéw betonowych $r 1000 mm
—  wpusty deszczowe z osadnikiem
—  separator substancji ropopochodnych
—  wylot brzegowy

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

— 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich cze¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

— 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

—  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

1.5._ OKkreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wlazowe, studnie niewlazowe,separator, zbiornik retencyjny, wylot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

str 59772



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania og6lne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ konieczno$cig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci.Dlatego tez nalezy stosowaé
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki

Stosowac studnie z kregdw betonowych wykonane metoda wibroprasowania z betonu hydrotechnicznego B-45z
domieszkami uszczelniajacymi ,wodoszczelne, o nasigkliwo$ci do 5 % , taczone na uszczelke. , $r 1200, 1400 z
pokrywami zelbetowymi z wtazami zeliwnymi z Zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego (D400) z amortyzatorami
i zamkami zatrzaskowymi z podwojnym ryglem.Podstawa studni winna by¢ zamawiana jako gotowy element z
dnem. Przej$cia przewodow przez $ciang studni wykona¢ jako szczelne i elastyczne.

Studnie oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu wykona¢ z osadnikiem min. 0,3 m lub bez osadnika.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na konieczno$é i prawidtowos¢é wykonywania szczelnych i elastycznych
przejs¢ kanatu przez $ciany studni.

2.2.2. Wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z rur betonowych $r. 500 mm , kr¢gu betonowego z wylotem,
pierscieniem odciazajacym , skrzynki wpustowej zeliwnej oraz plyty fundamentowej z betonu B-25. Wpusty
deszczowe zaprojektowano z koszem na nieczystosci i osadnikiem glgbokosci 0,9 m . Zaprojektowano wpusty
sciekowe zeliwne klasy D-400 wg. PN-EN 125, lipiec 2000r

2.2.3. Separator substancji ropopochodnych
Zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-passem o przeptywie nominalnym
10 [ dm?/s ] i przeptywie maksymalnym 100 [ dm?/s ] i osadnikiem .

2.2.4. Wylot brzegowy
Projektuje si¢ budowg wylotu brzegowego prefabrykowanego betonowego o wymiarach : szerokos¢ 0,9 m,
dtugos¢ 1,2 m,
wysokos¢ 1,3 m.
Budowla usytuowana zostanie na podsypce z chudego betonu gr. 0,3 m, piasku grubosci 0,1 i thucznia gr.0,2 m
na geowldkninie. Projektuje si¢ prefabrykowany, betonowy wylot brzegowy o $rednicy 300 mm potaczony z
kanatem deszczowym.Wylot nalezy wzmocnié¢ plytami betonowymi eko, na podsypce piaskowej grubosci 0,1 m
oraz tlucznia grubosci 0,15 m na geowtdkninie. Plyty ulozone zostang wzdluz wylotu na obu skarpach oraz na
dnie , na odcinku 12 m w kierunku sptywu.
Dodatkowo nalezy wykonac :
—  zabezpieczenie dna i skarp rowu plytami eko .
— wyréwnanie brzegu rowu,
— usunigcie krzewow,
—  zasypanie , wyrOwnanie i obsianie trawa terenu na powierzchni 50 m%,
—  wyczyszczenie, wykoszenie rowu na odcinku 300 m wkierunku sptywu

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
® Zuraw samochodowy do 4 T

str 60772



® Dzwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

® Samochoéd skrzyniowy 5-20 T

® Samochod dostawczy 0,9 T

® Ciagnik kotowy 29-37 T

® Przyczepa samochodowa 4,5 T.

® Samochod do transportu kompletnie zmontowanej ttoczni
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sa orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki, separator, wylot .

Materialy na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utratg stateczno$ci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materiatéw dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe. Podwieszanie materialéw za pomoca
hakow, fancuchéw i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowaé recznie.

4.3. Akcesoria

Akcesoria moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi Srodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wltazow kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robdét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot s3 zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Biorgc pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowaé
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych
Obiekty sieciowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".
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Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".Przed zamoéwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rz¢dne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotow i wylotu kanatow w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektow wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podioza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zagesci¢. Na terenach, gdzie wystgpuja warstwy wodonosne nalezy wzmocnic
posadowienie studni podbudowa betonowa, wykonang z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaty jako wtazowe i inspekcyjne. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
potaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac typowe szczelne przejscia. Nalezy stosowac typowe szczelne
przejscia . Polaczenie poszczegdlnych elementéw pierScieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek.Wtaz studzienki nalezy zamontowa¢ na ptycie zelbetowej nakrywkowej i odciazajacej
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypetienie wokot
gornej czesci studzienki bylo rownomierne. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowac ptyty odciazajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pierScien odciazajacy klasy B30 o wysokosci min20cm.

5.2.4. Zbiornik separatora

Bioragc pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci. Dlatego tez nalezy stosowaé
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczegélne.
6.2.1. Materialy

Badanie materiatlow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami
rysunkoéw 1 odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
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rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:
® 7Zgodnos¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejécia do wykopow w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,
Podtoze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotno$¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubosé i
zageszczenie podsypki,
Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:
» prawidtowos¢ posadowienia studzienek i zbiornikéw pompowni w pionie, oraz sprawdzenie
zgodnos$ci wlotow i wylotow z rzgdnymi wg dokumentacji projektowe;j
» prawidlowo$¢ montazu armatury i urzadzen transportowych
» prawidlowos$¢ osadzenia wlazow
» badanie szczelnosci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania og6lne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

® Studnie wlazowe - kpl
® separator - kpl
® wylot - kpl

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot. I1o$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i1 ujmuje w ksiazce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci 1 wartosci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2. Zasady szczegdlowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czgéciowe i odbiory koncowe.
Odbiory cz¢sciowe odnosza si¢ do poszczegodlnych etapow robot, a w szczegdlnosei robdt podlegajacych
zakryciu, obejmuja:
® Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczegolnosci zastosowanych materialow
® Sprawdzenie prawidlowosci montazu
® Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia przewodu
® Przeprowadzenie proby szczelnos$ci rurociagéw
Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, jak rowniez schemat w¢zlow z domiarem do punktow statych
® Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
projektowe;j
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® Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdw materialow i upowaznione jednostki)
® Protokoly wszystkich odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
® Protokot przeprowadzenia prob szczelnosci,
® Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
® Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej
® Sprawdzeniu protokoldw odbioru czg¢§ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, protokotéw z prob szczelno$ci oraz protokolow z
uruchomienia przepompowni
® Protokoly z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek
® Protokoly z badan szczelnosci
Odbiory, czgsciowy i1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie$
wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnitly si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczes$nie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in. koszty:
® Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materialoéw w
tym materialdow pomocniczych
® Prac pomiarowych i przygotowawczych
® Koszt wykonania wszelkich robot ziemnych (w szczegdlnosci: zdjgcie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."
® Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
® Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
obiektow sieciowych:

» wykonanie podtoza

» wykonanie fundamentow

» montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST

» 1 Dokumentacji Projektowe;j

» wykonanie obsypki i zasypki

» dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,

» wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z wiasciwa ST(pompownie)

» ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokot obiektow zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji
Projektowe;.

» wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiarow i préob zgodnie z niniejsza specyfikacja ,

wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.
» uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
» wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
» wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
\ 1 \ PN-EN206-1:2003 \ Beton Czegs¢ 1 Wymagania whasciwo$ci produkcja i zgodnos$é
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PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

6 PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego widoknem
stalowymi i zelbetowe

7 PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8 PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

13 | PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-B-6050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

15 | PN-EN 12063:2001

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych i odtworzeniowych dotyczacych wykonania i odbioru Robot zwiazanych z budows kanalizacji
deszczowej w

STARE BABICE, ul.Zieclona

GMINA: STARE BABICE

WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z rozebraniem istniejacych nawierzchni drogowych w celu wykonaia kanalizacji deszczowej
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej. Zakres robot zwigzanych z odtworzeniem zawarty jest w
Projekcie drogowym.

1.3.Zakres robot objetych ST

Zkres robot dotyczy wykonania i odbioru Robot zwigzanych z rozebraniem istniejacych nawierzchni drogowych
w celu wykonaia kanalizacji deszczowej zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej. Zakres robot
zwiagzanych z odtworzeniem zawarty jest w Projekcie drogowym.

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00.00. Wymagania Ogoélne.

1.5.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogdlne.

1.6. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdt budowlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.
e 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogoélne, ponadto
okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedlug wzoru:
Is = Pd / Pisgdzie: pa - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m'],Pd, - maksymalna ggsto$¢
objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/893 1-12 [Mg/m'].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktora po osiagnigciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej czgsci
nawierzchni drogowej.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca
podtoze dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej uktadana na

warstwie wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej
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prefabrykatow.

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni

w postaci linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw,

symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okres$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zoltej,

ktorego czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
® Tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spetniajacy
wymagania PN-EN 13043:2004
® Cement - cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25, spetniajagcy wymagania PN-B-197-
1:2002
® Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-EN-1008:2004
® Piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastgpujace
wymagania:
—  zawartos$¢ frakeji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
— zawarto$¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
— zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
— wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
® Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymalo$ci na $ciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bgdg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ. Nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszym ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
® Rowniarka samobiezna 120kM
Spycharka gasienicowa 100 kM
Koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m®
Zuraw samojezdny 6-12 T
Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T.
Betonomieszarki samochodowe 10-15 m’®
Zaggszczarka plytowa, lekka,
Mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szeroko$¢ 4,5m
Walec ogumiony, drogowy, $redni — 4-6t
Kultywator do stabilizacji gruntu,
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Walec stalowy wibracyjny 2"3Mg,
Zaggszczarka plytowa,

Walec wibracyjny 1-2Mg (malogabarytowy),
Ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

Samochod samowytadowcezy, cigzarowy 10 - 20 Mg

Samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg

Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m’

Samochod cigzarowy, skrzyniowy 10-15 Mg

Samochdd dostawczy 3 + 5 Mg

Samochad cigzarowy, samowytadowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewana skrzynig.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiso6w ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowg, wytycznych zapisanych przez Zarzadcow drogi w uzgodnieniach do projektu, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujace prace towarzyszace:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Projektem
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych
Wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow

® Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

® Dostarczenie na teren budowy niezbgednych materialow, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do Robo6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje¢ fotograficzng obiektow w pasie Robot, z adresem obiektu i krotkim opisem
stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace robot drogowych

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe zostaly opisane w ST 01.00 ”Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbidrkowe”. Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ r¢cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem mechanicznym
z zachowaniem ostroznos$ci. Rozbidrke nawierzchni i innych elementéw ulicy ( kostka brukowa betonowa, bruk
kamienny, ptyty chodnikowe, krawezniki, obrzeza) nalezy przeprowadzi¢ w sposob umozliwiajacy jak najwickszy
odzysk materialéw kwalifikujacych si¢ do ponownego wbudowania. Material nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania
robot uzbrojeniowych. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie
robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu
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robot na biezaco, wywozac na zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.
Odtworzenie nawierzchni nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych parametréw zaggszczenia zasypow, co nalezy
kontrolowa¢ przez oceng wartosci wskaznika zageszczenia - Is>1,0 wg PN-S-02205:1998 ,,Roboty ziemne.
Wymagania i badania."

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).Nie
dopuszcza si¢ zakrywania podczas robot odtworzeniowych skrzynek i wtazow istniejacego uzbrojenia.
Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
(repery boczne) w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez Wykonawce z zasobow
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego
wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.15. Znaki drogowe pionowe

Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz
oznakowania odcinka drogi, na ktorym beda prowadzone roboty zgodne z , Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice
drogowe wykonane na podkladzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakéw
wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakoéw typowych nanoszone technika

sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejsze;j
ST. Wymiary znakow drogowych (grupa wielkosci znakow) srednie wedtug ,,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg by¢
zgodne z powyzsza instrukcjg. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakdéw i tablic drogowych -
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta 03.67.Konstrukcje wsporcze znakow i
tablic drogowych majg zastosowanie w I i I strefie wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementow
rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow stosowaé elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci
spoin < 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych
znakow 1 tablic drogowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.Wykonanie fundamentu konstrukcji
wsporczych znakow drogowych z betonu klasy B15. Zwrdci¢ uwagg na odpowiednie zaggszczenie betonu w
fundamencie i na wymagana gleboko$¢ posadowienia.

7. OBMIAR ROBOT
® Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -00.00.,,Wymagania og6lne".
® Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:
m’ - dla wykonania podbudéw drogowych,
m? - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiorek i wykonania nowych nawierzchni drogowych,
— m - dla rozbiérki i wykonania nowych kraweznikow,
® Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
® Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacii.
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
® Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST — 00.00.,,Wymagania ogdlne".
® (Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
®  Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
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obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST — 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
roboét, oceng jakosci uzytych materiatdow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
oraz zapisami punktu 4 Wstepu do Przedmiaru Robét pn. ,,Platnosci".

9.2.Wymagania szczegélowe
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz

wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania rob6t. Uporzadkowacé teren po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10 Specyfikacji Techniczne;j
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne"

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-B-06050:1999

Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogolne

PN-EN 14157:2005

Kamien naturalny. Oznaczenie odporno$ci na $cieranie

PN-B-701-1:2002

Cement — Czgs¢ 1: Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 206-1:2003

Beton — czg¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é¢

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-S-96013:197

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13139

Kruszywa do zapraw

PN-S-02204:1997

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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